VD Orlik — modernizace klimatizace archivu SoD ¢. PVL-1056/2024/SML

SMLOUVA O DILO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva®)

(:)islo smlouvy objednatele: PVL-1056/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ...........c.cooeeel.

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeé¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
¢islo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

tel.:

(dale jen ,objednatel”)

a
zhotovitel: KLIMATIK, spol.s.r.o. ]
sidlo: Vltavské nabfezi 526/7, 370 05 Ceské Budéjovice

opravnén(i) k podpisu smlouvy:
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich:
opravnén(i) jednat o vécech technickych:

ICO: 15769992

DIC: CZ5769992

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: KS C.Budé&jovice Spis.zn. C/446tel.: 602 445 393 e-mail;

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé akceptované cenové nabidky zhotovitele pro vefejnou
zakazku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o zadavani vefrejnych zakazek” nebo
WZZNZ*) pro vefejnou zakazku s nazvem ,,VD Orlik — modernizace klimatizace archivu “ (dale
jen ,Vefejna zakazka®).

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynalozenim

veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,VD Orlik — modernizace klimatizace archivu®.
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3. Predmétem dila je demontaz a ekologicka likvidace klimatizacni jednotky vCetné chladiva a
dodavka nové klimatizacni jednotky LG UUD3.U30 v¢etné nového Cu potrubi. Nova klimatizaéni
jednotka bude vybavena plynulou regulaci vykonu, umoznujici v rezimu tepelného Cerpadla
zajistit i ohfev pfivadéného vzduchu. Bude upraven i systém MaR.

4. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Zze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

5. Misto provadéni administrativni budova vodniho dila Orlik. Dilo bude provadéno
ve StfedoCeském kraji, okrese PFibram, k.u. Orlické Zlakovice.

6. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpusobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:,
a) nabidky zhotovitele ze dne 15.4.2024.

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

a) zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby skute¢ného provedeni
(2 paré v listinné podobé a 1x v elektronické podobé),

b) likvidace veSkerého demontovaného a piebyte¢ného materialu odpovidajicim zakonnym
zpusobem, zajisténi skladek a deponii, v&. vedeni evidence o vzniklych odpadech a predani
dokladu o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré v listinné podobé),
jako soucast dokladové &asti stavby,

c) zajisténi bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostiedi, péCe o nepredané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

d) provedeni zkouSek a predlozeni vysledkl téchto zkouSek a atestll k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametr( dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu, (1 paré v listinné podobé 1x v elektronické
podobé), jako souéast dokladové €asti stavby,

e) plnéni podminek Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zdkona €. 309/2006 Sb., zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl, zpracovaného koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti uréenym objednatelem,

f)  zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi
osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vS8emi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd,

g) nutna koordinace a soucinnost zhotovitele i vS8ech poddodavatell s koordinatorem
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v pfipadé, Ze bude uréen objednatelem
na zakladé zakona ¢. 309/2006 Sb.,

h) zajisténi pracovisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpe¢nosti a ochrané
zdravi osob (§ 3 zakona ¢&. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich, ve
znéni pozdéjSich prfedpisu, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do
hloubky) a podle Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

i) splnéni podminek dotéenych organl a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni ¢i spravnich rozhodnuti téchto organi a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv €innosti s pfislusnym dotéenym organem ¢i
organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potfeby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznadmenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k poZadované soucinnosti alespoi 7 kalendainich dni pfed pozadovanym terminem,
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8.

j)  veskeré prace k zajisténi spravné funkce dila

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou,, technickou, ekonomickou
a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila a stejné tak i za provadéni praci
a dodavek.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci do 30 dnu od uzavieni této smlouvy a po pfedani stavenisté

b) prfedani a prevzeti dokon€eného dila nejpozdéji do 21 kalendarnich dnl od
zapoceti praci

Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto ¢lanku maze byt pfiméfené prodlouzena v pfipadé, ze dojde
ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytné
nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepiekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na vuli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. XIl. odst. 3. smlouvy; za takové prekazky se
povazuji zejména, nikoliv vSak vyluéné
i. zavazna poruseni vefejného porfadku v misté provadéni dila nebo jeho bezprostfedni
blizkosti, pokud znemoznuiji pfistup na stavenisté,
ii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemozniujici
provadéni dila a
iii. opatfeni pfijata organy vefejné moci za ucelem predejiti nebo omezeni Sifeni nakaZzlivé
choroby znemoznujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, prekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni dila
dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni dila.

Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,

avSak pouze v rozsahu, ktery nemulze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky ve

smyslu predchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto €lanku

a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni objednatele
0 zméneé pokynu nebo o skute€nosti, Ze na pokynu trva, a

b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu prekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pfipadé vyskytu pfekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto
¢lanku na prodlouzeni termind, jez takova prekazka negativné ovliviiuje, narok, nedohodne-li
se s objednatelem na jiném postupu.

ProdlouZzenimi podle tohoto &lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povazuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
v souladu s €l. XIl. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky vyplyvajici z pfedchoziho
odstavce.
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Ill. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zajisténi
materidlu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 319 534- Ké
bez DPH,

(slovy: tfi sta devatenact tisic pét set tricet ¢tyFi Korun ¢eskych.).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpistu. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,soupis praci“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u
jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vy3i odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zifejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu
s Cl. XII. odst. 8. této smlouvy. V pfipadé zmén rozsahu nebo objemu dila se pro kalkulaci ceny
dila vzdy pouZziji jako prioritni ceny uvedené v nabidce.

3. Pro pfipad, Zze by dosSlo ke zménam, které nelze podle polozZzek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemneého odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci
a vykond.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve lhuté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a prevzeti
dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodatecnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému
terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepfedlozi
odsouhlaseny pfehled dodatecnych praci v uvedeném terminu, nebude poZadavek na
dodatecné prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé celkové konecné faktury po dokonceni a
prevzeti dila Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. .
Pfilohou kone¢né faktury bude zapis o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v piné
vySi. V pfipadg, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné,
bezpetné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konec¢na faktura
objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90 % celkové ceny dila. Zbyvajicich
10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady.
O skute€nosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych
10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od podpisu
zapisu o odstranéni posledni vady.

7. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich pfedpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, €islo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis
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11.

o pfedani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platci
DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na dariovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout thradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute€né provedenych praci
Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané naleZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni lhdta splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruéeni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentiim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické pfedpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému
standardu a pozadavk({m sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl danych
mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfilohy ¢.1

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace.
V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na nahradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich dhradu pfiznavala.

Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimoradnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vlli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propuajéenych k realizaci,
zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a mechanizac¢ni
technice az do predani dila objednateli, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnanc(, zdravi
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a majetku tretich osob, jimZ vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni Cinnosti.

Zhotovitel vede po celou dobu provadéni dila montazni denik, ktery musi byt b&éhem celé doby,
po kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadéni dila (dale jen ,technicky dozor") pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni
nebo zapisu do stavebniho deniku dle smlouvy. Objednatel uri uvedené osoby jmenovité
zapisem do montazniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi
pripisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original
deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni dila a dalSimi
listinnymi dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistot&, odvazet stavebni odpad a vytézeny material
a provadét pravidelny uklid v pribéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele
k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej
na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materialQ, stavebni prvky je tfeba vécné,
spravné a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfisluSnymi hygienickymi ustanovenimi,
mistnimi podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami,
predevsim v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech

Zhotovitel je povinen na pfedaném pracovisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo poddodavatel(
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to zejména vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZziti mechanizace. V pfipadé
nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.

V. Pracovisté
Zhotovitel je povinen pfevzit od objednatele pracovité do 15 kalendarnich dni od doru€eni vyzvy
objednatele k prevzeti stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit pracovisté
a upravit je do stavu prfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.
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3. Zhotovitel zajisti provadéni montaznich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku
ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na pracovisti ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v
jeho prubéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisu a rozhodnuti
opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovnikd zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude uc€inén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na pracovisté zhotovitele. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu
technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material( a vyrobkd pouzitych pro provadéni dila.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
soucasnym zapisem do montazniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpusobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnl pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti
pfislusné casti dila. Pokud se dodatec¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k predloZeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve |huté stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv pfedchozi
harmonogram nesouhlasi se skute€nym postupem praci nebo jinymi povinnostmi zhotovitele
dle této smlouvy.

8. Vyzva k predlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku mize byt provedena jakymikoliv
prostfedky, av8ak musi byt bez zbyteCného odkladu zapsana do montazniho deniku. Za
pfedany v souladu s odst. 7. tohoto €lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, Ze jej
zhotovitel viozil na samostatny list montazniho deniku.
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VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni pfedmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim,
normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho Fizeni.

3. V pfipadé, ze po zahdjeni pfejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonéeni
pfejimaciho Fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé&, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihaty pro predani
a prevzeti dila dle ¢l. 1I. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce mlze byt provedeno
jen v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokon¢ené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. UkonCeni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel v§ak mize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, kieré vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZiti dila. V zapise
o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podiéha
smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od
samého poc¢atku provadéni dila.

VIll. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

3. Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pFfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, ato i v pfipadé&, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym
a neprekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na v(li stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésiclt. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel

strana 8 (celkem12)



VD Orlik — modernizace klimatizace archivu SoD ¢. PVL-1056/2024/SML

10.

11.

12.

na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ih(ty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih(té
do 20 kalendafnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni
vadu Ci nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu
objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud
zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takio opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funk&nost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaru¢ni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. 1. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K za kazdy zapoc€aty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svuj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cini 1.000,- K& za kazdy zapocaty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;
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e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu, €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, ¢ini 1.000,-
K€ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, mé& zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky
za kazdy kalendaini den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajist&éno. Uhradou
smluvni pokuty neni dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v plné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz souc€asti je i vyporadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

3. Zapodstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonéené dilo ve stejné lhaté predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. VySe ceny za dosud provedena plnéni
(dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,

feSeni sporl a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maiji zustat v platnosti i po
ukonCeni smlouvy.

strana 10 (celkem12)



VD Orlik — modernizace klimatizace archivu SoD ¢. PVL-1056/2024/SML

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihtté do 12 mésicl ode dne uzavreni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporu

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do
5 kalendarnich dni od zjisténi porudeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména ObCanskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2
OZ. V takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni ucelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé €i na zakladé této smlouvy,
ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opraviniuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGcinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen

,zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.
7. Smluvni strany nepovaZzuji Zadné ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.

8. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vS§ech zménach identifikaénich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

9. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran,
a to pouze formou c&islovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami
s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-
mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek) a odpovéd
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.
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. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni predpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uc€elu a smyslu neplatného
ustanoveni.

Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé&, je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smluv.

Objednatel u€ini po nabyti u€innosti této smlouvy kroky smétujici k zahajeni pInéni této smlouvy
tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavfely uréité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

VPrazedne ..................... V Ceskych Budé&jovicich dne

objednatel: zhotovitel:

feditel zavodu Dolni Vitava jednatel firmy Klimatik
Povodi Vitavy, statni podnik Klimatik, spol. s.r.o.
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