
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace
se sídlem: Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava
zastoupena: Mgr. Monikou Gebauerovou, ředitelkou školy
IČ: 00601152
DIČ: CZ00601152
bankovní spojeni: kb Opava a.s.
čÍslo účtu: 13738821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Monika Gebauerová, ředitelka Školy, tel: 553 652 325
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby a technických:

· Osoba technického dozoru stavebníka na základě přIkaznI smlouvy
(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodní firma: WINRO, s.r.o.
se sÍdlem: Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
zastoupena: Romanem Winklerem, jednatelem
IČO: 62300911
DIČ: CZ62300911
bankovní spojení: kb Opava, a.s.
čÍslo účtu: 19-0676460277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. oddíl C,
vložka 12646.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Winkler tel.:
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řIdi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámi bez prod!en1 písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čí. i odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet").
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,
a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany proh1ašuj( že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této
" smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašujÍ, Že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podil představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené
prohlášenI nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí akci ,,Oprava
hlavního vstupu do budovy Školy" v rozsahu dle:

· Technické zprávy akce: ,,Oprava hlavního vstupu do budovy Školy",
· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součásti nabídky zhotovitele

podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis prací"),

· zadávacích podmínek (výzvy) k veřejné zakázce,
· podmínek Rozhodnutí oddělenI památkové péče města Opava, který vydal Magistrát

města Opavy dne 24. 4. 2024 pod č.j. MMOP 67540/2024
(dále jen ,,dílo").

2. Součásti díla je také:
a) zpracováni dokumentace skutečného provedení (DSPS) realizované opravy vztažené k

řešené Části hlavního vstupu, a to ve dvou vyhotoveních tištěných a současně
v digitální podobě ve formátu *pdf pro grafickou i textovou Část. Obsahová náležitost
DSPS bude splňovat obsah standardního pasportu stavby obsahují průvodní list,
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a výkresovou dokumentaci.

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnuti) ke zvláštnímu užNáni veřejného prostranství
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedeni díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnuti),
předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

C) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání
s přIslušnými správními orgány, bude-li k provedeni díla potřebné,

d) osazeni a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení
jejich správci, bude-li k provedeni díla potřebné,
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e) vybudování a zajištění zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění oh!ášení dle
stavebního zákona,

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) zajištěni vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců včetně zajištěni jejich případných aktualizacÍ, a to před zahájením prací
na staveništi včetně jejich zaměření a zakresleni dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
bude-li k provedení díla potřebné,

h) předání odpadu k odstraněni na řízenou skládku nebo jiný zpŮsob jeho odstranění
nebo využití v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpis¢1 (dále jen ,,zákon o odpadech");
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

i) návrh provozních řádů a technických zaňzeni, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolenÍ obsluhy,

j) zřIzení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly Žádné Škody
na sousedních pozemcích,

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických
norem, úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

l) udržování dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště
v Čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

m) zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
n) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentaci potřebných pro provedení

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace a DSPS),
O) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitálnI podobě na CD,
p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
q) zajištěni veškerých prací a dodávek souvisejÍcÍch s bezpečnostními opatřeními

na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
r) zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu

a přýezdu k objektům,
s) zajištěni zpracování všech případných dalŠích dokumentací potřebných pro provedeni

díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedeni díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací

stavby,
b) zohlednit vyjádřeni dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby.
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6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících je
řádnému užMáni převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle
ČI. V této smlouvy.

8. Případné vícepráce Či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených přIslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 2 měsíců od předání staveniště
a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno,
je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a
předáno objednateli.

2. Místem plněni je budova Střední zdravotnické školy, příspěvkové organizace v Opavě.
3. V případě omezeni postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tg. v

případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právnÍch/bezpečnostních předpisů
nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti
stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh
doby plněni dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájeni prací,
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být
odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI.
I odst. 1 této smlouvy. Stavěni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavěni doby plněni však
není dotČena povinnost zhotovitele zajistit hhdání staveniŠtě a zajistit rozpracované dílo
proti poškozeni.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 1.199.238,92 -KČ

DPH 21 % 251.840,17 KČ
Cena včetně DPH 1.451.079,09 -KČ

Souhrnný rozpoČet je nedílnou přílohou Č 2 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudováni, provoz a demontáž zařIzenI staveniště a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedeni díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ
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a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek vIcepracI, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňováni:

- pro položky vysky'tujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např. v rámci
vÍcepracÍ se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovidajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud
ovšem byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnáni,

- pro položky' tzv. nové, které se nevyskytujÍ v soupise prací, se jednotková cenapoložek bude účtovat podle cenové soustavy Urs v její aktuálni cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
poloŽky vÍcepracÍ použit žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel
individuálnI kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové poloŽky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, Že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veŠkeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepracI dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádřeni
a k odsouhlasenÍ osobě vykonávaýcí technický dozor stavebníka a osobě vykonávající
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
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dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě náležitostI stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text: ,,zhotovení stavby - Oprava hlavního vstupu do budovy

Školy",
C) označeni banky a čÍslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) oznaČení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) přňohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášenI objednatele, že dílo přejímá. v případě, že dílo bylo převzato
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebráníckni řádnému užívání díla), bude
přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou pověřenou objednatelem.

3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍIčÍ plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dňči plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsIČnI
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou souČásti bude soupis provedených prací a
zjišťovací protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí
konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přIlohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

7 DoruČení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.
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10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovÍdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm ňzení, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně

VII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tg. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ
prohlášenI o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrdních prohlIdkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 01. 07. 2024. Tento
mezní termín je stanoven z důvodu provozu školy, a to s ohledem na zahájení
Školního roku 2024/2025. Pokud zhotovitel staveniště nepřevezme, pak má
právo objednatel od smlouvy odstoupit viz ČI. XVI. této smlouvy.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen technickou zprávou. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určeni
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předáni staveniště objednatelem.
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4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hhdání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v
ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od provedeni díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přistup na stavbu, za dodržováni bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a přIslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Prováděni díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovidajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovdají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla a umožňovat užíváni, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný
harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběŽně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka a objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. ,,vzorkováni"
doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazujIcí splnění
požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů používaných výrobků a
materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň technický dozor stavebníka
o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději
nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjisti, že
by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou zaslány elektronickou poštou
na adresu objednatele: ,,kancelar@szsopava.cz". Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
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b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistÍ-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádři, zda budou vady odstraněny, či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstraněni vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou Část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
a souvisejÍcÍch předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů
na jejich odstraněni a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu objednateli

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolÍ stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikaci apod.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění
stavby dle stavebního zákona. výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné
kdykoliv v průběhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užNání objednateli, a to
na vlastní náklady.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řIzeni na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace stavby) Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je
poddodavatelem zhotovitele. Objednatel vydá pÍsemný souhlas se změnou odborné
osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za
podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná
osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifíkací, jaká byla po této osobě požadována
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedeni stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolnÍ a zkušební Činnosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolenI podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, Že uhradí jakoukoliv opravu nebo
ze zhotovitelem zaviněného poškozeni inženýrské sítě. Zhotovitel si
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucÍ.

výměnu plynoucI
je rovněŽ vědom

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatřeni, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.
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13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka vstup na stavbu a
staveniště.

15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou Činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

16. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Oále může provádět kontrolu objednatel a jim pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedeni kontroly realizovaných prací.
17.Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla

oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodařeni s odpady na
staveništi a k dalším úkonům vyp|ývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu
inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby.

18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· terminy konání kontrolnÍch dnů budou stanoveny v zápisu o předáni staveniště;

v případě potřeby budou kontrolnI dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnÍho dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolnÍ dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontrolnÍch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
19. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověřeni kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovováni díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozorněni objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajkí technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakryti zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

20. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských síti dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel
před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměřeni, která nejpozději
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před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti dle platné legislativy.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
předánj díla

1. Objednatel se zavazuje dokonČené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užIvánI. Doba od zahájeni přejImacího řIzenI do převzetí díla (případně nepřevzetí
z důvodu vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užÍvánj) se nepočítá do doby
plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označeni objednatele a zhotovitele díla,
C) čÍslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čÍsel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizeni staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsáni protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedeni, Že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstranění těchto vad,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedeni díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášenI o shodě,
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby nebo mIstního šetření v rámci ko|audačního řIzenI podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícImi řádnému užÍvání díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předáni
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a převzetí díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby
vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byt' se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též ,,záruční doba")
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňování vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných
náhradních dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámeni se
považuje i oznámeni e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail:
b) adresu:
C) do datové schránky:

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručeni oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámeni o vadě,
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp.
jiný oprávněný zástupce objednatele
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8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí Škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci
a užIvánI díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstraněni případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastni náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím
osobám vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištění
musí obsahovat kryti škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu prováděni díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý j započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlenI s vykhzením a vyčištěním staveniště dle ČI. VIII. odst. 6 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolenÍ
nebo požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH
za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se bozp (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpeČnost a ochranu zdraví při práci na staveniŠtích a zákona Č 262/2006 Sb ,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujÍcÍch se
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na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 KČ
za každý zjištěný případ.

7. V případě prodlenI zhotovitele s odstraněním vady dle ČI. XII. odst. 7 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý j započatý den prodlenI.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a doklady potřebné k realizaci díla, nejsou
přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný
případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlenľ.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 1
pÍsm. f), a dále odst. 8 a 9 ČI. IX této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000 kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dňvějšim porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

14. Smluvní pokuty se nezapočjtávajÍ na náhradu případně vzniklé Škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv.
individuální finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujÍcÍch opatřeních vůČi některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujÍcÍch opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařÍzení); bude-
ii kterékoliv z nařIzení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu,
uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti informací.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však
vyplývajÍcĹch ze záruky za jakost, odpovědnosti za
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti
souviseýcich s plněním dle této smlouvy.

smlouvy, je objednatel oprávněn
nedotýká povinnosti zhotovitele

vady, povinnosti zaplatit smluvní
zachovat důvěrnost informací
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4. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušeni druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) nepřevzetí staveniště zhotovitelem stavby v terminu nejpozději do 01.07.2024,
b) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
C) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
e) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,
f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

Částky, přiČemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

h) nedodržení jakéhokoliv smluvniho ujednání dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému terminu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existuji na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
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a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-h zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynouci
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plněni práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciá|nÍch webových stránkách objednatele www.szsopava.cz.

V Opavě dne

Mgr. Monika Gebauerová,
ředitelka organizace

Za ztiotovite|e
Roman Winkler,
jednatel
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