

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00769

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 123-5588480297/0100	Dodavatel: DOMY spol. s r.o. IČO: 41692870 DIČ: CZ41692870 Adresa: Politických vězňů 1597/19 Praha 11000 Číslo účtu: 836561/0300
---	---

Objednáváme u Vás:

zpracování projektové dokumentace včetně RO a VV na stavební akci „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ v níže uvedeném rozsahu.

Předmět činnosti:

- přeložka vodovodu v místě nového Energo centra do stávajícího objektu DA
- úprava stávajícího základu objektu DIGP – stávající základ zasahuje do nové přístavby URGENT (v rozporu s původní PD DIGP)
- úprava části stávajícího topenářského kanálu
- finální přeložky nově zjištěných kabelů NN, kterým předcházely provizorní přeložky, v prostoru Energo centra, v prostoru nového URGENTu, umístění skříní SR pro ČOV a stávající garáže
- příprava řešení elektromobility v areálu Nemocnice RK
- propojení obou stávajících areálových vodovodních řadů tak, aby provoz nemocnice nebyl ohrožen přerušáním dodávky vody

PD bude zpracována v souladu s relevantními právními předpisy.

PD včetně RO a VV bude kompletně uložena na cloud a 1x vytištěna.

Smluvní pokuta: ve výši 1 % z celkové ceny objednávky vč. DPH za každý den prodlení

Termín dodání: 30. 7. 2024

Předpokládaná cena nepřesáhne 355.500 Kč bez DPH

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	430 155,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		430 155,00 Kč

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc. dne: **03.06.2024**

Termín dodání: 30.07.2024

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0012	003522	6121	000000000	0000000021	0002225630094	430 155,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	04.06.2024
Kontrola správnosti	Jiráňová Jana Ing., CIRI_Ved. odd. prům. zón	04.06.2024
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	05.06.2024
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	05.06.2024
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	05.06.2024

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).