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SMLOUVA  O  DÍLO 

 
Demolice lávky do areálu Střední školy technické a zemědělské, Žilina u Nového Jičína 

 

I.  

Smluvní strany   

 

Objednatel:       Město Nový Jičín         

Se sídlem:     Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupen: Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  

IČO:     00298212  

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  xxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:                  DEMSTAV group, s.r.o. 

Se sídlem:    Tř. 1 máje 243, 753 01 Hranice I - Město 

Zastoupen: Jan Rudolf – jednatel, Renáta Rudolfová - jednatel 

IČO:      27844935 

DIČ:                      CZ27844935 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 43307 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech smluvních:  Jan Rudolf, jednatel 

Renáta Rudolfová, jednatel 

 

Zástupce ve věcech technických    

a realizace stavby (stavbyvedoucí 

a zástupce stavbyvedoucího):  Jan Rudolf, jednatel,  

xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 

xxxxxxxxxxxxxx, rozpočtář 

xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

II.  

Základní ustanovení  

 

2.1    Tato smlouva se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
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2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 

osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy.  

2.4.   Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 

podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci 

sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, 

jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5    Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP 

a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 

subdodavatelem.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1       Předmět smlouvy  

3.1.1    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Demolice lávky do 

areálu Střední školy technické a zemědělské, Žilina u Nového Jičína “ (dále jen 

„dílo“). 

3.1.2   Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2.      Rozsah předmětu díla  

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen dokumentací bouracích prací, kterou zpracovala 

společnost VSDS s.r.o., Ing. Václav Šafář ČKAIT – 1102038, a dále oceněným 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový 

rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Ke stavbě byl 

dne 17. 4. 2024 vydán Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a 

stavebního řádu souhlas s odstraněním stavby pod č.j. MUNJ-61314/2024/ÚPSŘ-Kop. 

3.2.2  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu  patří 

k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.  

b) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   

c) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 

napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
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Oplocení staveniště (rozsah bude upřesněn investorem) bude zhotovitel udržovat 

až do předání staveniště zhotoviteli navazujících prací.  

d) Koordinace stavebních prací se stavbou „Oprava NTL plynovodu Nový Jičín 

stavba: 7700 105 333“. Podrobnosti koordinace prací jsou uvedeny 

v dokumentaci. 

e) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií 

a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin a odpadů k dalšímu zpracování 

nebo uložení na skládku a předložení písemných dokladů o jejich předání. 

Finanční výnos za druhotné suroviny, kromě železa z lávky, je příjmem 

zhotovitele, finanční výnos za železo z demontované lávky je příjmem objednatele 

a jeho úhrada objednateli je zohledněna v položkovém rozpočtu. Demontované 

plynovodní potrubí bude předáno majiteli sítě, který ho následně ekologicky 

zlikviduje.  

f) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením 

stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, 

uživatele) dotčených pozemků, budov nebo prostorů s rozsahem prováděných 

prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním 

způsobem všem vlastníkům (nájemcům). 

g) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, 

chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi 

v pořádku a čistotě. 

h) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 

předpisy. 

i) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  

j) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 

k) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství 

(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 

l) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 

správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, 

přemisťování a následné odstranění. 

m) Vytýčení stávajících dotčených inženýrských sítí podle rozsahu stavebních prací, 

a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární 

předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí 

dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě 

potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání 

nových vyjádření. 

n) Náhrada nákladů jakékoli opravy nebo výměny plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese 

veškerá rizika a odpovědnost za náhrady škod z toho plynoucí. 

o) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu. 

p) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním 

díla. 

q) Provedení pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních 

objektů před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána 1x TDS na 

prvním kontrolním dni v elektronické podobě). 

r) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení 

kanalizace). 
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s) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na 

nosiči CD. 

Náklady na tyto činnosti, i pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací,  

jsou součástí ceny díla (budou zohledněny v ostatních položkách soupisu prací). 

3.3       Změny předmětu díla  

3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 

nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 

zúžením rozsahu díla.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou 

písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 

příslušného dodatku.  

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 

okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 

stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 

objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu 

díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se 

k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 

 

 

IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době, a to v souladu s dokumentací bouracích prací, Položkovým rozpočtem a 

příslušnými  stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před 

podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2    Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 

v době podání nabídky, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 

standardy a v souladu s pokyny objednatele.  

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1  Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 

péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 

nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 

odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 

díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4    Povinnost součinnosti  

4.4.1 Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup stavebních prací se stavbou „Oprava NTL 

plynovodu Nový Jičín stavba: 7700 105 333“. Podrobnosti koordinace prací jsou uvedeny 

v dokumentaci. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 

objednatele technický a autorský dozor určeným objednatelem a respektovat jimi udělené 

pokyny.  Zhotovitel je povinen dodržovat předaný plán BOZP. 

4.5    Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

za něj dohodnutou cenu.  
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V. 

Doba a místo plnění 

 

5.1    Termín zahájení stavebních prací 

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří 

pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.  

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 

zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.2    Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 1 měsíce od 

předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko 

zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což 

znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání 

dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období 

(jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za 

klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a 

pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy 

nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a 

prvky pracovat.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.2.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat harmonogram prací. (viz. odst. 10.1.3). 

5.3    Přerušení prací  

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   

5.4    Místo plnění  

5.4.1 Místem plnění je ulice Beskydská v Žilině u Nového Jičína, pozemek p. č. 1836/1 

v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.    

  

 

VI.  

Cena díla 

 

6.1    Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 419.686,36 Kč bez DPH, 

tj. 507.820,50 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy pět set sedm tisíc osm set dvacet korun 

českých padesát haléřů 

6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na 

předmět plnění veřejné zakázky.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 

dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady 

na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná 

cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané 

hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
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uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2.    Platnost ceny 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   

6.3     Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 

podmínek: 

          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 

dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 

méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, 

který je přílohou této smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 

smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich 

zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou 

účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového 

rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 

v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 

zpracovaného společností ÚRS PRAHA, a.s.; u víceprací, pro které neexistují položky ve 

výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 

odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,  

        - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám 

sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen 

účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 

 

VII.  

Platební podmínky 

  

7.1.   Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.2    Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené 

zhotovitelem po předání celého díla bez vad a nedodělků objednateli, a to v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  

7.2.2 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do patnáctého dne ode dne předání a 

převzetí díla. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

7.3    Zádržné (pozastávka) 

7.3.1 Fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z 

celkové sjednané ceny díla včetně DPH. Zbývající část ceny za dílo ve výši 10% z celkové 

sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno až po konečném 

předání díla bez vad a nedodělků. 

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 

plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude 
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uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a 

nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy. 

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv 

svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po 

vyzvání doplnit zádržné do původní výše.  

7.4    Náležitosti a splatnost  faktury   

7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  

          a) číslo smlouvy objednatele 

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  od 

čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 

v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy). 

c) název díla: „Demolice lávky do areálu Střední školy technické a zemědělské, Žilina u 

Nového Jičína“. 

7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3  

zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude         

vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona. 

7.4.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. 

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), 

popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před 

úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře 

musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 

opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 

faktury.  

7.5    Zvláštní způsob zajištění daně 

         Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 

smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, 

uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet 

zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby 

zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez 

DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele 

formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

 

VIII.  

Subdodavatelé 

  

8.1.   Vymezení, změna subdodavatele, sankce  

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na 

realizaci zakázky podílet.  
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8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez 

písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je 

zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto 

subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu 

jako původní subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 

subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při 

další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další 

den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 

díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2    Vzájemné plnění závazků 

8.2.1  Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma 

případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených 

faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 

 

IX.  

Provádění díla 

 

9.1       Dodržování bezpečnosti, požární ochrany  a hygieny práce 

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 

díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 

majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 

veřejné prostory budov, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 

veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 

zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 

vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel 

je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit 

denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.1.4     Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

předložený objednatelem.  

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 

zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 

staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  

9.2      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců  a 

vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 

nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 

spravedlivě požadovat. 
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9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 

vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 

ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

9.2.4   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je 

povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu 

do původního stavu.  

9.3      Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.3.1   Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a 

odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není 

možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 

stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 

v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto 

podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu 

provádění díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele 

všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. 

V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební 

činnosti.  

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 

smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 

vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS 

sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 

objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně 

poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 

zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

9.5       Kontrola provádění prací 

9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  

Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 

nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, 

dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, 

poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací 

apod.). 

9.5.2  Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla 

oprávněna i ke kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 

hospodaření s odpady a rovněž  k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy 

na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti. 

9.5.3   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla 

dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu 

provádění díla. 
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9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel.  

9.5.6   Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 

k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 

dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 

do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 

práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, 

nahradit ji v penězích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a    

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena  

a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být  

v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 

 

X.  

Staveniště 

 

10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  Zhotovitel 

je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 

od doručení výzvy.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 

užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

 dokumentace bouracích prací v tištěné podobě  

 plánu BOZP. 

10.1.3 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli harmonogram prací. 

10.1.4 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli rovněž havarijní  plán 

odsouhlasený příslušným vodoprávním úřadem. 

10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 

ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 

provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
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ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 

objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se „Zákazem vstupu 

nepovolaným osobám“ a upozorněním na „Nebezpečí úrazu a pádu“.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 

svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s  příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci 

odpadů. 

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x 

týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží 

dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném 

případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení 

staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 673/2  v katastrálním 

území Žilina u Nového Jičína vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se 

zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek 

uvedených v této smlouvě. 

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje 

zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání 

veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. 

Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i 

poplatník, který je od poplatku osvobozen. 

10.4    Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 

uhradí objednateli zhotovitel. 

 

 

XI.  

Stavební deník  

 

11.1    Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na 

stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných 

kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden 

způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve snění pozdějších 

předpisů. 

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 

umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 

deníku první průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 
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11.2.1  Zápisy do   stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 

škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 

vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající 

funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 

5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

 

XII.  

Předání a převzetí díla 

 

12.1       Předání díla 

12.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 

a nedodělků.  

12.2.      Organizace předání díla 

              Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí.  

12.3       Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis (protokol) 

podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 

objednatele  a zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2   Povinným obsahem protokolu jsou: 

 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 

 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 

 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 

 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 

 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 

jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí  

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 

odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 

12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 

 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ k 

doložení množství odpadů a druhotných surovin dle položkového rozpočtu 

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
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 fotodokumentace prováděných prací na CD 

 2x kopie stavebního deníku (případně deníků) 

 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném 

protokolárním předání vlastníkům  

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD. 

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 

bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 

Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 

doplnit.  

 

XIII.  

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla  
 

13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 

předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 

odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 

mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo 

tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které 

vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského 

zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 

mocí. 

13.2    Záruční doba 

            Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 

okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3     Výjimky ze záruky 

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

13.4    Způsob uplatnění reklamace 

            Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 

zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
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13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 

k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 

reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 

obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady. 

13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy    a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 

že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace 

objednatelem.  

  13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 

objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 

osoby.    

  13.7     Postup po odstranění vad  

  13.7.1  O  provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

  13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná 

běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

  13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 

prodlužuje záruční doba.    

   

   

 

XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 

14.1    Vlastnictví díla 

         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 

přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 

podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2.    Nebezpečí škod na díle 

            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 

které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 

doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  

14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu  

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  

v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 
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14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XV.  

Sankční ujednání   
 

15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 

10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 

den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření 

smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 

termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 

den prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 

v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 

objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s 

vyklizením staveniště.   

15.2.    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 

den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 

za každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 

smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 

9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ 

porušení povinnosti. 

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
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15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy 

(stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise 

vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 

zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        

15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním 

povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti 

trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 

nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 

objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li 

nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 

závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti 

či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

dvojnásobné výši.  

15.5     Společná ustanovení  

15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká  nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  

15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  

15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění 

zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. 

Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

 

 

XVI.  

Odstoupení od smlouvy   
 

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, 

pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 

zejména:  
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            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 

déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních 

prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 

týkajících se provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  

            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 

            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 

který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, 

či jeho části objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 

bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  

16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1  Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém 

bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není 

dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 

smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 

smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 

smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 

zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo 

včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou 

škodu.   

 

XVII.  

Závěrečná ustanovení  

 

17.1   Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 

podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro 

plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této 

smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  
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17.7     Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž 

obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 

17.8   Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 

dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 

k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 

ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 

smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy.  

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              

(Položkový rozpočet) 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 

 

 

V Novém Jičíně dne 05.06.2024    V Hranicích dne 06.06.2024 

 

 

 

 

----------------------------                                                          ------------------------------------ 

Ing. Kamil Žák                                                                       Jan Rudolf 

vedoucí Odboru správy majetku                                             jednatel  společnosti 


