
 

 

Příkazní smlouva na výkon technického dozoru 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 

1. Smluvní strany  
1.1 ČR - Státní úřad inspekce práce  

       Sídlo:                         Kolářská 451/13,746 01 Opava                            
IČO:    750 46 962 
DIČ:                           -------------      
Zastoupena:  Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem – generálním inspektorem SÚIP 
Bankovní spojení:  ČNB 
Č. ú.:    
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:   
Ing. Jiří Antonín – inspektor stavebnictví 
Ing. Jiří Grochal - inspektor stavebnictví 
 
                                 jako „příkazce“ na straně jedné 
 

a 

1.2 Ing. Michal Chovanec 
Místo podnikání: 738 01 Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 2444 
IČ:    70610231 
DIČ                            CZ7004284958  (není plátce DPH) 
Bankovní spojení:  
Č. ú.:    
 

jako „příkazník“ na straně druhé 
 
 

uzavřeli tuto 
 
příkazní smlouvu na výkon na  technického dozoru investora (dále jen „Smlouva“) 
 

2. Předmět Smlouvy  
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě a za podmínek 
v ní uvedených pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem zajistí  
a vykoná technický dozor v rozsahu a fázích dále uvedených pro investiční akci 
„OIP Ostrava – rekonstrukce a zateplení střešního pláště budovy“. 



2.2 Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující 
k hospodárnému zajištění prací a maximální technické úrovni a bude vždy hájit 
zájmy příkazce.   

2.3 Příkazce se zavazuje za vykonání sjednaných činností zaplatit příkazníkovi 
dohodnutou smluvní cenu za podmínek uvedených ve Smlouvě.  

 

3. Rozsah předmětu Smlouvy  
3.1 Výkonu technického dozoru investora 

3.1.1 Zajistit kontrolu předmětu díla a dodržování termínů provádění díla v 
souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby, která bude 
předána příkazníkovi příkazcem v kopii před zahájením stavební činnosti 
zhotovitelem stavby.  
3.1.2 Prostudování celkové nabídky zhotovitele stavby vč. všech příloh, 
zejména její cenové části, položkového rozpočtu, harmonogramu.  
3.1.3 Kontrola provádění díla. 
3.1.4 V průběhu provádění realizačního projektu stavby zajistit kontrolu 
dokumentace, tak aby odpovídala požadavkům a připomínkám investora, 
tj. příkazce a uživatele díla. 

3.2 Spolupráce v průběhu realizace stavby se všemi zúčastněnými stranami. 

3.3 Spolupráce při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor, činnost spojenou 
s prováděním stavby, která bude zahrnovat zejména: 

3.3.1 Kontrolu dodržování podmínek výstavby, stanovených územním 
rozhodnutím, stavebním povolením, závaznými dokumenty pro výstavbu a 
obecně závaznými právními předpisy.  
3.3.2 Kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek i postupu výstavby 
s realizační dokumentací a s dalšími podmínkami vyplývajícími 
z příslušného smluvního vztahu. 
3.3.3 Kontrolu souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu. 
3.3.4 Posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky oproti 
příslušné části projektové dokumentace stavby ve spolupráci s autorem 
projektu. 
3.3.5 Kontrolu dodržování časového průběhu výstavby a termínu 
dokončení stavby. 
3.3.6 Kontrolu postupů a způsobu provádění stavby dle projektové 
dokumentace a harmonogramů. 
3.3.7 Řádné provádění změnových řízení, která nezvyšují náklady, 
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry 
3.3.8 Zajištění operativního zpracování dokumentace k odstranění 
drobných odchylek v zájmu plynulé výstavby u generálního projektanta. 
3.3.9 Zajištění provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek 
dodavatelem, kontrolu dokladů prokazujících jakost dodávek. 



3.3.10 Kontrolu odstraňování zjištěných vad a nedostatků v průběhu 
výstavby. 
3.3.11 Informování příkazce bez odkladu o neodstranitelných vadách a o 
všech závažných okolnostech. 
3.3.12 Kontrolu obsahu zápisů do stavebního deníku a zaujímání 
stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru a 
inženýrské činnosti. 
3.3.13 Přejímání předmětů dílčích plnění smluv. 
3.3.14 Kontrolu a prověřování částí dodávek před zakrytím u zakrytých 
konstrukcí se zapsáním kontroly do stavebního deníku 
3.3.15 Kontrolu průběhu přejímek, zkoušek, předávání a převzetí dodávek. 
3.3.16 Účast při kolaudačním řízení. 
3.3.17 Kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem. 
3.3.18 Seznámení se s projektem a všemi podklady, obsahem smluv   
a stavebního povolení. 
3.3.19 Zajištění předání staveniště dodavateli stavebních  
a technologických prací vč. zápisu do stavebního deníku 
3.3.20 Spolupráce s generálním projektantem stavby na odstraňování 
případných změn a nedostatků projektu 
3.3.21 Kontrolu dokladů zhotovitele nutných k předání a převzetí stavby, 
včetně dokladů o likvidaci odpadů. 
3.3.22 Kontrolu podkladů k povolení zkušebního provozu, uvedení do 
trvalého provozu a vydání kolaudačního rozhodnutí. 
3.3.23 Spolupráci s příkazcem při zajišťování požadavků vyplývajících 
z kolaudačního řízení. 
3.3.24 Hlášení archeologických nálezů. 
3.3.25 Kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci 
provozních souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plnění 
kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy, závazných norem a předpisů. 
3.3.26 1x týdně účast na kontrolních dnech v rozsahu min. 3 hodin a dále 
dle potřeby stavby  
3.3.27 Kontrolu na stavbě mimo kontrolní den se sledováním vedení 
stavebních a montážních deníků min. v intervalu 3 pracovních dnů, a vždy 
na základě výzvy dodavatele pro zkoušky, přejímky zakrytých konstrukcí 
atp., případně na základě výzvy zástupce mandanta. 
3.3.28 Zpracování podkladů pro příkazce ve vztahu k fakturaci zhotovitele 
stavby, tj. kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné 
náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek, 
fakturace podle uzavřených smluv o dílo a po odsouhlasení jejich správnosti 
podpisem příkazníka předkládání k úhradě.   
3.3.29 Spolupráci s koordinátorem BOZP a osobou pověřenou jednat 
jménem příkazníka ve věcech technických. 
3.3.30 Kontrolu dodržování zásad ochrany životního prostředí. 



 
 

4. Doba plnění  
4.1 Příkazník je povinen zahájit činnost vyplývající ze Smlouvy ihned po uzavření 
Smlouvy.  

4.2 Výkon technického dozoru podle smlouvy končí dnem nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí stavby uvedené v bodě 2.1, nejpozději však  
po 90 kalendářních dnech od dne protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4.3 V případě podstatného porušení smlouvy ze strany příkazníka je příkazce 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

5. Odměna a platební podmínky 
5.1 Příkazce a příkazník se dohodli na odměně za plnění podle Smlouvy takto: 

5.1.1 Odměna za plnění podle článku 3  54 000,-Kč 
5.1.2 DPH      ----------        (neplátce DPH) 
5.1.3 Celkem                                                    54 000,-Kč  

5.2 Odměnu uvedenou v bodě 5.1 je příkazce povinen platit takto:  
 
Fakturami vystavovanými 1x měsíčně, bude postupně vyúčtována k úhradě 
realizovaná činnost za každý měsíc poměrnou částí dle postupu výstavby z celkové 
částky uvedené v bodě 5.1.3. Konečná faktura bude vystavena po úplném 
dokončení díla a po předání díla příkazci. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne 
doručení do sídla příkazce. 
Příkazce nebude poskytovat zálohy, platby budou probíhat v českých korunách. 
Je-li úhrada faktury příkazníka vázána na obdržení finančních prostředků do 
rozpočtu příkazce z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen poskytovatel), 
není příkazce povinen hradit úrok z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 
prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Příkazce je však povinen 
nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku 
na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok 
z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne 
následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele. Připadá-li 
tento den na den pracovního klidu, je příkazce povinen příslušné finanční prostředky 
poukázat na bankovní účet příkazníka den následující po dni pracovního klidu. 
 
5.4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

5.3 Každá faktura bude označena názvem akce „OIP Ostrava – rekonstrukce a 
zateplení střešního pláště budovy“.  



Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude 
splňovat požadované náležitosti, je příkazce oprávněn fakturu vrátit, vrácením 
pozbývá faktura splatnosti. 
Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou 
v den, kdy byla odepsána z účtu příkazce a poukázána ve prospěch účtu 
příkazníka. 
Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah 
činností; bude však zvýšena v případě zvýšení sazby DPH a jen o toto zvýšení 
sazby DPH. 

 
 

 

6. Spolupůsobení Příkazce  
6.1 Příkazce se zavazuje příkazníkovi při plnění Smlouvy poskytnout včas  
a v rozsahu souvisejícím s plněním podle Smlouvy následující součinnost:  
- poskytovat veškeré potřebné informace, údaje, dokumentaci a věci, jež jsou 

nezbytné k obstarání předmětné záležitosti,  
- podle potřeby se účastnit na jednáních a operativně poskytovat příkazníkovi svá 

stanoviska k vyjádření rozhodnutí a další nezbytné doplňující údaje, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění 

- příkazce poskytne pro plnění smlouvy 1x paré prováděcí dokumentace v tištěné 
formě a kopii smlouvy uzavřené s dodavatelem stavby vč. cenové části 
(rozpočtu). 

6.2 V případě potřeby udělí příkazce příkazníkovi plnou moc. Výslovně se však 
uvádí, že příkazník není oprávněn za příkazce uzavírat a podepisovat žádné 
smlouvy, dodatky ke smlouvám, uznání závazku apod.  

 

7. Závěrečná ustanovení  
7.1 Účastníci podepsali Smlouvu ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce převzal 
dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.   

7.2 Ta vzájemná práva a povinnosti ve Smlouvě výslovně neupravená, podléhají 
režimu občanského zákoníku.  

7.3  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7.4  Příkazce je oprávněn smlouvu částečně, nebo v celém rozsahu kdykoliv písemně 
vypovědět. Výpověď nabude účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl 
dovědět. Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které 
se výpověď vztahuje. 

7.5  Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 
výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit příkazce na potřebná opatření 
k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 



7.6  Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7.7  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním 
přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

 

 

 

 
Ve F-M, dne  ......................            V Opavě, dne …………………..           
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
--------------------------------------------   -------------------------------------------- 

Příkazník     Příkazce 
   Ing. Michal Chovanec                      Mgr. Ing. Rudolf Hahn          
                              generální inspektor  

    Státního úřadu inspekce práce 
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	3.3.29 Spolupráci s koordinátorem BOZP a osobou pověřenou jednat jménem příkazníka ve věcech technických.
	3.3.30 Kontrolu dodržování zásad ochrany životního prostředí.


	4. Doba plnění
	4.1 Příkazník je povinen zahájit činnost vyplývající ze Smlouvy ihned po uzavření Smlouvy.
	4.2 Výkon technického dozoru podle smlouvy končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby uvedené v bodě 2.1, nejpozději však  po 90 kalendářních dnech od dne protokolárního předání a převzetí staveniště.
	4.3 V případě podstatného porušení smlouvy ze strany příkazníka je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

	5. Odměna a platební podmínky
	5.1 Příkazce a příkazník se dohodli na odměně za plnění podle Smlouvy takto:
	5.1.1 Odměna za plnění podle článku 3  54 000,-Kč
	5.1.2 DPH      ----------        (neplátce DPH)
	5.1.3 Celkem                                                    54 000,-Kč

	5.2 Odměnu uvedenou v bodě 5.1 je příkazce povinen platit takto:
	5.3 Každá faktura bude označena názvem akce „OIP Ostrava – rekonstrukce a zateplení střešního pláště budovy“.

	6. Spolupůsobení Příkazce
	6.1 Příkazce se zavazuje příkazníkovi při plnění Smlouvy poskytnout včas  a v rozsahu souvisejícím s plněním podle Smlouvy následující součinnost:
	6.2 V případě potřeby udělí příkazce příkazníkovi plnou moc. Výslovně se však uvádí, že příkazník není oprávněn za příkazce uzavírat a podepisovat žádné smlouvy, dodatky ke smlouvám, uznání závazku apod.

	7. Závěrečná ustanovení
	7.1 Účastníci podepsali Smlouvu ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce převzal dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
	7.2 Ta vzájemná práva a povinnosti ve Smlouvě výslovně neupravená, podléhají režimu občanského zákoníku.





