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IC : 00195201
DIČ : CZ0O1952OL
Statutáľní zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
Zâstupce ve věcęch technických: p. Tomáš Smľčka

Zhotovĺtel Jindřišek Jan

Objednatel

Bankovní spojení:
Císlo úětu ;

Bankovní spojení:
Císlo účtu :

IČ:
DIČ :

SMLOUVA o oÍľ,o

I.SMLUVNÍ STRANY

Sdružení ozdľavovęn a léčeben okľesu Tľutnov
Procházkova 818
541 01 Tľutnov
Česká spořitelna a.s.,
1303710389/0800

Bęnecko 23,5l2 37 Benecko
78 -9661230277t0r00
72794062
c27804253435

Statutáľní zástupce:
osoba pověřená jednáním ve věcech rcalizace stavby (stavbyvedoucí): Jindřišek Jan

Zapstln v ęvidenci živnostenských opľávnění 360804-5038-01 ođ 16.2.200l

II. PŘEDnĺĚľ SMLOUvY

l. Předmětem plnění veřejné zakézky je zhotovení díla _,rDo Svafý Petľ - střecha Spoľt('vě.
likvidace a uložení přebytečného mateľiálu na skládku, a doložení všech dokladů souvisejících
s pľováděnými pľacemi.

2. Di|o bude zhotovitelem pľovedeno v rozsahu zadáni podle předaných podkladů zadavatele a
nabídkového ľozpoětu zhotovitele (cenové nabídky), kte4ŕ tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Pľo účely této smlouvy považuji smluvní strany ţše uvedené podklady za ztĺvazné s tím, že
zaručují úplnost všech praci, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a
kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných ľozsahem použitých položek.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být pouŽity jiné mateľiály, technologie nebo změny
proti pľojektové dokumentaci. Souěasně se zhotovitel zavazuje a ľuěí za to, že při rcalizaci díla
nepoužije žâdný materiál, o kteľém je v době jeho pouŽiti znćmo, že je škodlivy pro zdľavi liđi.
Pokud tak zhotovitel uěiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele pľovést okamŽitě nápľavu a
veškeľé náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvľzuj e, že se v plném rozsahu seznámil se zađźĺním díla ajeho ľozsahem. Jsou mu
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné kľęa|izaci díla a disponuje takovými
odboľnými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, kteľé jsou k pľovedeni đilanezbytné.
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III. CENA ZA DÍLo

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stľanami sjednána jako cena smluvní a je stanovena
podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým ľozpočtem stavby.

Cena celkem bez DPH: 956 777r88Kč.
DPIJ (2lo/o) : 200 923'35 Kč

Cetková cena za díto včetně DPH: 1 157 7o1,23Kć

2. Cena je stanovena jako nepřekľočitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změntłm, doplňkům nebo ľozšíření předmětu díla
vyplývĄících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen bez zbyteěného odkladu o tomto inÍbrmovat objednatele a v součinnosti s ním provést
soupis těchto změn, doplňků nebo ľozšířęní. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen
použitých pro návľh ceny díla, nebo použije ceny ÚRs pralra v aktuální cąrové írovni u poloŽek,
které nejsou obsaženy v nabídce. Tepľve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatĹu ktéto
smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhľađu. Pokud tak zhotovitel
neučiní' má se zato, že prâce a dodávky jím ľealizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této
smlouvy zahmuty,

4. Y piípadě, že se někteľé práce zrozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky
specifikací materiálů v nižší ceně' nežjsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu
a smluvní cena bude upľavena dodatkem o odpočet.

IV Čłs pl-,ľňľÍ

1. Termín zahajeni díIa
Teľmín dokončení díla :

27.5.2024
3r.7.2024

2. Zhotovitel pľovede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 2 dny před
termínem předání díla. Případné změny v teľmínech z důvodu podstatných nepŕedvídateńých
překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodôu a písemnym
dodatkem ke smlouvě.

v. PLATEBNÍ A FINANČľÍ poovrÍľry
1. Platební podmínky se řídí zź.sadani pľo poskytování a č,eryâni pľostředků státního ľozpočtu,
ľozpočtů územně sarnospľávného celku pľo pořizování investičníhó majetku, zejména zakonem
č,.25012000 Sb., jakoŽ i zâkonem č,.320l2OoI Sb.' o finanění kontľole.

2. Realizované pttrce a dodávky budou faktuľovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného
soupisu provedených pľací a dodávek. Bez objednatelem potvľzeného soupisu pľovedených pľací se
doklad vystavený zhotovitelem povaŽuj e za neplatný .
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3. Splatnost faktury, která bude mítnaleŽitosti daňového dokladu, odsouhlasęné zadavatelem a TDS
(technickým dozoiem stavebníka) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli . n-

4. Pokud faktuľa nebude obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu bude
objednatelem vľácena k doplnění bezjejího pľoplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů
počíná běžet znovu ode dne doľuěení opľavené faktury.

VI. PRovÁnĚľÍ nĺlł

1. objednatel předá zhotoviteli staveniště kprovedení sjednaných prací nejpozději kę dni zahájení
prací. Nesplnění tohoto bodu je drivodem k prodloužení teľmínu dokončení díla. o předání
staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. - 

'

2. objednatel umoŽní po dohodě zhotoviteli užívâní části plochy kolem stavby, případně dalších
pľostoľ pľo potřeby azařízení staveniště zhotovitele.

3. Zhotovitelpostupuje při pľovádění díla samostatně při respektování:
stavebního zákona ajeho pľováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti pľáce azaŤízenípţi

stavebních ptacích
platných předpisů, norem' vzoroţch listů a technologií vydaných výrobci materiálů
požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy souvisejícími s plněním předmětu díla.

4. Zhotovitel pľovede dílo na svoje náklady ana vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá zapřípađné
škody v pľůběhu stavby svým pojištěním.

5. Zjistí-lí zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté pŤekâžky neuvedené v zadźxací
dokumentaci ani v zźłpise o odęvzdání staveniště, znemožřlujicí řâdné pľovedení dí|a, je povinen
tuto skuteěnost oznám it bez zbytečného odklađu obj ednateli.

6. Prźĺçę budou prováděny za ptovozv objednatele. Podle možností omęzi zhotovitel na minimum
prašnost a hlučnost pľací aprâce náľočné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a
odsouhlasení investorem. Zhotoyitel je povinen udrŽovat na staveništi průběŽně pořádek a čistotu,
je povinen na svůj náklad pľůběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností
zhotovitele.

7 . Zhotovitel zĄistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpeěnostním a požfuĺím
předpisům.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pľováděných pľacích stavební deník. Tato
povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání apřevzeti
díla. Kľomě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce műže pľovádět potřebné zápisy do deníku
pověřený pracovník objednatele, TDS. JestliŽe stavbyvedoucí nesouhlasí s pľovedeným ztĺznamem,
je povinen připojit k zźłznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se mâ za to, že s obsahem
zźnnamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skuteěnosti ľozhodné pľo plnění smlouvy.
V průběhu pľacovní doby musí být deník na stavbě tľvale přístupný. Záznam změn a odchylek od
oceněného výkazu výměľ dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení
oběma stľanami foľmou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k naýšení ceny díla.

9. Do dvou dnů po protokoltrním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště aprovést
jeho úklid. Pokud tęnto termín zhotovitel nedodľŽí, je objednatel opľávněn faktuľovat zhotoviteli a
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zhotovitel povinen ulľadit objednateli smluvní pokutu ve qýši 3.000,- Kč, zakaždý započ,atý den
zpoždění.

10. objednatel je opľávněn kontrolovat pľovádění díla - zda ptâce jsou prováděny podle předané
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických noľem u jĺny.l' pľávníóh předpisů. Na
nedostatky zjištěné v prťrběhu prací objednatel neprodleně upozorní zapisem 

^do 
stavebního deníku.

1 1. Veškeľý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na uľčená úloŽiště a skládky v souladu s
ustanoveními zttkona o odpadech na vlastní náklad.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDS) ke kontľole všech zakĺývaných
konstľukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předern). V pŕípadě, že tak neučiní, je povinen
zakryté konstľukce odstranit dodatečně na svůj náklad, pokuâ ó to bud. zástupcem ou;ôonatele
požâdan,

13. Zhotovrtel je povinen umožnit výkon autoľského dozoru podle příslušných předpisů.

14. opravnanĺmt zastupct
pro smluvní zâležitosti :

ve věcech technických
pro výkon TDS ' i

oo rdv ně nű, mi zús t up ci zh otovítele is o u:
pro smluvní zá,ležitosti ;

pto realizaci stavby (stavbyvedoucí) :

Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
Tomáš Smľčka
Tomáš Smľčka

Jan Jindřišek
Jan Jindřišek

vII. PŘEoÁľÍ A PŘEvzţTiDÍLA.
1. Kpředání đíIa dojde po jeho dokončení. objednatel je povinen zahĄit přejímání pľovedeného
díla do 2 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a jä povinen dílä bez-zbytečntho odkladu
převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívâní.

2. Převzetí díla bude provedeno foľmou zâpisu, ktery pođepíše statutáľní zástupce objednatele a
pracovník zhotovitele odpovědný zarealizaci stavby. zi|is bide obsahovat soupis zjištďných vad' a
nedodělků s dohodnutou lhůtou pľo jejich odstľaněĺtí. V případě, že zhotovitel nedodrií termín
odstranění vad a nedodělkri, uhradí zhotovitel objednateli_smluvní pokutu ve výši 1.Ô00,_ Kč ia
každou vadu nebo nedodělęk a den pľodlení.

VIII. SMLUVNÍ poxuľY A SANKCE
1. Při nedodtženi teľmínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,05yo z dlužĺé částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této sĺrrlouvy' je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započ,atý đen zpozâ'ĺÁĺ
terrnínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezanikâ pľávo na nálrľadu
vzniklých škod.
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IX. ZÁRUKA NA DÍto

l. Zhotovitel poskytne na dílo, kteľé je předmětem této smlouvy zźĺruku vdélce 60 měsíců od
převzeti prací.

2. Zëlľuka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné sĘté vady, kteľé se projeví v zélĺuóní době,
bezplatně odstraní v teľmínu dohodnutém při ľeklamačním Íizení. V případě nedodržení tohoto
termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve vyši 1.000,-Kč zakažďou vadu a den
pľodlení. Vady v zźĺučni době budou nahlášeny zhotoviteli telęfonicky _ písemně, případně e-
mailem na č.tel. - adľese - janjindrisek@infostreclry.cz .

3. V případě jakékoliv poľuchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstľanění v co nejkľatší době.

x. zĺvÉ,nnČľÁ USTANovENÍ

1. Nastanou-li u někteľé ze sttan skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned
bez odkladuoznámit druhé straně a vyvolat jednâní zástupců opľávněných ke smluvnímu jednání.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána vę stavu tísně ani za jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvľzují sými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami
smlouva nabýv a platnosti

3. Smlouva obsahuje 6 stran textu * přílohy a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichžkažda
stľana obđrŽí po j ednom.

V Tľutnově dne 23.5.2024

Zaobjednatele
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