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Číslo smlouvy objednatele: 1727/2024/OIN Z

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00271105

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost,

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava s.r.o.

Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena jednatelem společnosti

Ing. Břetislavem Rigerem Ing. Pavlem Hynčicou

IČO: 00845451 IČO: 25368931

DIČ: CZ00845451 ( látce DPH) DIČ: CZ25368931 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

    
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Ostravě oddíl C, vložka 16027

 

dále jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1.

2.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Nová radnice — klimatizace |||. etapa (PD+|C+AD)“

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Nová radnice — klimatizace III. etapa“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši
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minimálně 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytně dokumenty vytvořené

V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a

V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah

a význam těchto podmínek, jej ichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

pro stavbu „Nová radnice — klimatizace III. etapa“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je studie proveditelnosti „Nová radnice —

klimatizace — III. etapa“, zpracovaná společností Středisko speciálních činností, spol. s r.o., ICO:

41033515, se sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

A) Projektová dokumentace pro řízení o povolení záměru (dále také „DPZ“)

- Projektová dokumentace pro vydání povolení stavebního záměru bude zpracována V souladu

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy V oblasti stavebního práva, dle souvisejících

platných a účinných prováděcích předpisů a vyhlášek a dle všech příloh V těchto dokumentech

citovaných. Zhotovitel se zavazuje ve vztahu k přechodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021

Sb., stavební zákon, ve znění pozděj ších předpisů, postupovat tak, že V případě, doj de-li při provádění

díla dle této smlouvy k nabytí úč innosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající

prováděcí právní předpisy, bude zhotovitel postupovat V rámci realizace plnění dle této smlouvy

podle nových prováděcích právních předpisů. V případě, že dojde V průběhu realizace plnění díla dle

této smlouvy ke změně prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní

V přechodném období vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího

právního předpisu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

tak objednatel rozhodne dle stavu rozpracovanosti díla otom, dle jakého právního předpisů bude dílo

plněno. V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné V rámci realizace

plnění dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to V intencích platné právní

úpravy.

- Součástí projektové dokumentace (DPZ) budou:
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. doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu platných a

účinných právních předpisů a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek

z vydaných pravomocných rozhodnutí do DPZ, aby mohlo být příslušným stavebním úřadem

vydáno rozhodnutí,

. doklady o projednání požadavků objednatele a budoucího uživatele stavby,

0 pro zpracování DPZ provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce, a to V rozsahu

nutném pro řádně zhotovení DPZ,

. DPZ pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvale a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. V případě, Že stavební objekty nepodléhající povolení

stavebního záměru nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí

DPZ i dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty

přiloženy do DPZ z předchozího projektového podkladu či záměru. Položkový rozpočet stavby

podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací

V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat

sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenove soustavy ve tvaru „rok typ cenové

soustavy“).

Pokud budou V položkovem rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkoveho rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenove soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

- DPZ včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě

v jednom vyhotovení.

- DPZ se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli vlistinne podobě

ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním

razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- DPZ se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také V elektronické

podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM skompletní DPZ v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

sprogramem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPZ V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. 2X CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1x oceněný a 1X neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xIs/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
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b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“)

C)

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Nová radnice — klimatizace |||. etapa (PD+|C+AD)“

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění

bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení

požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní

předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován vsouladu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

Plán BOZP vpožadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

V listinné podobě V jednom vyhotovení.

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli V listinné podobě

ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také V elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)—ROM nebo lx USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním sprogramem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo lx USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdD, příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována V souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů, vsouladu svyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat požadavky stanovené
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vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude

obsahovat všechny náležitosti stanovené příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

Zhotovitel se zavazuje ve vztahu k přechodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební

zákon, ve znění pozděj ších předpisů, postupovat tak, Že V případě, doj dé-li při provádění díla dle této

smlouvy k nabytí účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí

právní předpisy, bude zhotovitel postupovat V rámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových

prováděcích právních předpisů. V případě, Že dojde V průběhu realizace plnění díla dle této smlouvy

ke změně prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní V přechodném

období vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího právního

předpisu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak

objednatel rozhodné dle stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého právního předpisů bude dílo

plněno. V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné V rámci realizace

plnění dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to V intencích platné právní

úpravy.

Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl

(CZ—CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DPZ projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD), V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložená do

DPS,

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

V rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně s

DPS ve 4 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 4X oceněný (paré 1-4).
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DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě

V jednom vyhotovení.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli V listinné podobě

ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta).

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také V elektronické podobě,

a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. lx CD(DVD)-ROM s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické

podobě (lx oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne

V následujících elektronických formátech:

a) *.xIstst (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou podanou

zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Zhotovitelem budou pravidelně svolávány Výrobní Výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), ato minimálně 1 x za 14 dnů, po celou dobu zpracování projektových dokumentací,

Vždy V sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a Vždy i za účasti projektantů —

specialistů jednotlivých profesí.

Projektové dokumentace V jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený

objednatelem.

Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z

nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, ato na

základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují V případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné práce

a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je předmětem této smlouvy, bude podkladem

pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se

projektové dokumentace pro provádění stavby, ato e-máilem ve lhůtě do 2 pracovnich dnů od obdržení

žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězený dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a

srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6. čl. IV. části D

této smlouvy.

Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu

stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly předány

objednateli k připomínkování.
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9. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru

vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Dokumentace pro povolení záměru včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu

dle odst. A a B, čl. I., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána do 9 týdnů

od nabytí účinnosti této smlouvy a předání veškerých podkladů nezbytně nutných pro zpracování.

Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky

k této dokumentaci, do 10 dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené

připomínky následně do 5 dnů zapracovat do dokumentace pro povolení záměru.

. Dokumentace pro povolení záměru se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP bude

objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek objednatele kpředmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

. DPS včetně dokladové části V požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předána do 9 týdnů od nabytí právní moci povolení záměru. Objednatel je

povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10 dnů od předání DPS

objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do DPS.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy bude objednateli

předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování připomínek

objednatele kDPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje

přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

 

 

 

 

 

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH

PD pro vydání povolení záměru (DPZ) 410 000 86 100 496 100

Plán BOZP 10 000 2 100 12 100

PD pro provádění stavby (DPS) 490 000 102 900 592 900

Cena celkem 910 000 191 100 1 101 100    
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čl.IV.

Provádění díla

1.

PS”

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neůčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prácí.

Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatnich dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací,

podkladů apod.

. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (V písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené

dílo převzít. Přejímácí řízení dokumentace pro povolení záměru a DPS bude objednatelem zahájeno

doručením dokumentace pro povolení záměru v požadovaném rozsahu a doručením DPS v požadovaném

rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení.

O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud

ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2030.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Nová radnice — klimatizace |||. etapa (PD+|C+AD)“ *“

písemného oznámení ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadá bude odstraněná

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
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7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

ČástC

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a

dozor projektanta

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Nová radnice — klimatizace |||.

etapa“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“), vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání dokumentace pro vydání takového rozhodnutí, na jehož základě bude možno realizovat

stavbu, s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu,

dle příslušných platných a účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných

prováděcích předpisů nebo prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných právních

předpisech odkazováno, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků

a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru

nemovitostí,

c) vypracování a podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu, u příslušného stavebního úřadu,

(1) zajištění pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu, včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla,

e) vedení přehledu všech nákladů spoj ených s inženýrskou činností,

Í) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „ , „

„Nová radnice — klimatizace |||. etapa (PD+|C+AD)“ *



10/21

Statutární město Ostrava

magistrát

h)

B)

a)

b)

D

g)

h)

D

D

vyřešení všech majetkoprávních vztahů knemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provest stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy

apod.),

Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

Jedná se zejména o:

koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických

postupů a stanovení potřebně organizace prací v průběhu realizace stavby.

Dozor projektanta po dobu realizace stavby (AD)

sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi

dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

účast na vybraných kontrolních dnech,

sledování postupu výstavby Z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

činnost odpovědného geodeta projektanta,

účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odstl A) této části

smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „ „

„Nová radnice — klimatizace |||. etapa (PD+|C+AD)“ *
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pro povolení záměru příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu 0 přijaté

žádosti.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

Konstatuje se, Že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě které bude příslušný úřad následně

povinen oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a

tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

   

Předmět plnění OdměnĚPvHKč bez DPH v Kč OdměnDaP\|/_| Kč vč.

Inženýrská činnost 20 000 4 200 24 200

Funkce koordinátora BOZP 10 000 2 100 12 100

Dozor projektanta 35 000 7 350 42 350

Odměna celkem 65 000 13 650 78 650  
 

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace 0 jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm
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příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst.

1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně

informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje

rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcne'

nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníká dle věty první tohoto

odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena díla V Kč bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 910 000 Kč

DPH 191 100 Kč

Odměna V Kč bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 65 000 Kč

DPH 13 650 Kč

Celková cena v Kč bez DPH 975 000 Kč

DPH 204 750 Kč

Celková cena v Kč včetně DPH 1 179 750 Kč     
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2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasene objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 13., popř. 14. tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00271105 a číslo

investiční akce „ORG 8227“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkázci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkoví) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkázci).
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8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, Že platba bude provedena na číslo účtu uvedene zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učet daneho finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit V této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

I po předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení záměru se zapracovanými připomínkami

objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění,

ato dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za

zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru včetně Plánu BOZP bude uhrazena

na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě bude

možné realizovat stavbu.

' po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

k části C této smlouvy:

. za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu, vystaví po nabytí právní moci stavebního povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonaný dozor projektanta vystaví po kolaudaci příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným

pracím a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, ato za splnění podmínek, že zhotovitel

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele

žádnou platbu V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B

čl. II. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu

na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše

30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto

částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13 tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou

příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy.
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čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vznikla objednateli (příkazci) tím, Že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvracení újmy nebo k jejímu

zmírneni.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle, časti B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušného plnění bez DPH dle části B,

čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C, čl. 11. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této

smlouvy za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ

asvyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozděj ších předpisů, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

5. V případě, že v ramci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit prace a/nebo naklady (dále jen „víceprace“) v důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. časti B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý dotaz nezodpovězený řadně a V terminu.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

8. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle časti C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.
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9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

10.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda av jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, Že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl.V.

Licenční ujednání

1. V případě, Že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde kvytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo uŽít jakýmkoliv způsobem

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné uŽití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; v případě

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, Že licenci postoupil, jakoŽ i osobu

postupníka.

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nej sou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s uŽitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo uŽívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

5. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo uŽít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím

třetí osoby za podmínky, Že takové uŽití díla nesníŽí jeho hodnotu nebo významně nenaruší jeho základní

koncepční prvky.

čl.VI.

Závěrečná ujednání

1. DoloŽká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 04403/RM2226/67 ze dne 28.05.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy

k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Nová radnice — klimatizace III. etapa (PD+IČ+AD)“,

poř. č. 077/2024.

2. Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují pouŽití ustanovení § 1978 odst. 2

a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyŽ

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
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Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Nová radnice — klimatizace |||. etapa (PD+|C+AD)“

. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá Žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní

výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení § 2443

OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany objednatele (příkazce) z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

. Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel (příkazník)

nachází V úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná

doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel (příkazník) opatřil akteré se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: _, e-mail:

_, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem).

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie
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ajine objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, Že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

25. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol k faktuře

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Břetislav Riger

, v . , Ing. Pavel Hynčica

namestek pr1matora

'
' d t 1

na základě plné mocr
Je na 6

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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PLNÁ moc

Příloha č. 1 ke smlouvě č. l727/2024/OI/VZ

ke smlouvě č. 1727/2024/OINZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného rozhodnutí v rámci stavby „Nová radnice — klimatizace

Ill. etapa“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Přikazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

sídlo: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 25368931

zastoupena: Ing. Pavlem Hynčicou, jednatelem

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve Všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat Žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, Vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení

dozoru projektanta V rámci stavby „Nová radnice — klimatizace III. etapa“, k.ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava.

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.
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Za příkazce:

 

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “

Za příkazníka:

 

Ing. Pavel Hynčica

jednatel

„ podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. l727/2024/OI/VZ

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn

již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele

Ing. Pavel Hynčica

jednatel

„ podepsáno elektronicky “
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1727/2024/OI/VZ
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