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SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0203-2024-030

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Prikopé 28, Praha 1

Cislo Giétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Jan Petrs, zastupce vedouciho oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdé&jsich predpist.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Jan Petrs, vedouci OdP Praha,

- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na pracovisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stfedisko 0203 Strakonice, V Lipkach 100, 386 01 Strakonice
dale jen ,,objednatel” na strané jedné

a

2. Vytahy Line, s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, pod sp.zn:
C7860

Sidlo: Blahoslavova 14/16, Ceské Budg&jovice 4, 370 04 Ceské Budg&jovice
ICO: 25174762

DIC: CZ25174762

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka

Cislo u¢tu: 912154483/0300

Zastoupena: Zbynék MerKkl, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:
E-mail:
Datova schranka: mcebjba

dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, (dale jen ,,OZ), uzaviraji na plnéni vetejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto smlouvu
o dilo (dale jen ,,smlouva®):

Clanek 1
Ucel smlouvy

Ugelem této smlouvy je provedeni opravy vytahii s cilem zajisténi fadného technického stavu.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Ptedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0203 -
Kasarna Strakonice - Oprava vytahti v budové ¢. 005, kterym se rozumi souhrn nasledujicich
plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpada v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpe¢ny
provoz a funk¢nost dila v¢etné predani vSech dokladd.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnii po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (ptiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vyberového fizeni ,,PS
0203 - Kasarna Strakonice - Oprava vytaht v budové ¢. 005, s.c. N006/24/V00009226,
v ptiloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni ptedmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil piipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zZadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadné¢ a vcas je predat objednateli ve lhité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatetné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace), musi byt piesné specifikovany zapisem v montaznim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednoznacné vycislen. Neprovedeni ménépraci miize byt
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ucinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni z4stupcem objednatele ve vécech technickych a po
uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
795.256,00 K¢ bez DPH
962.259,76 K¢ s DPH
(Slovy:DevétsetSedesatdvatisicedvéstépadesatdevét 76/100 korun ceskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z ptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob¢é uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 167.003,76 K¢ a celkova cena za dilo v¢éetné DPH tedy Cini

962.259,76 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prib¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fddné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vsech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které¢ nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zimény materiald, prvkd a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipade€, ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmeétu této

smlouvy.

Pfipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace oceniovany podle katalogh popist a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
ptipadné individualni kalkulaci naklad praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pievzeti pracovisté a zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do
5 pracovnich dnli od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyfidit si v dostatecném ptedstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu. Termin pfedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro
véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukonceni montaznich praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 15. 11.
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2024. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé uzavieného dodatku ke smlouvé po
dohod¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu
skuteCnosti, které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy predvidat, tj. po
prechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.
Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny Po - Ct od 07:00 hod. do 15:00 hod., P4
od 07:00 hod. do 13:00 hod., soboty, ned€le a statni svatky pouze po dohod¢ s velitelem
vojenského objektu.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0203 Strakonice

- vojensky objekt: CE: 02-19-04 Kasarna Strakonice

- stavebni objekt: L. ¢. 005 - Kuchyné, v k. u. Nové Strakonice, obec Strakonice, parc. ¢. 1128
zapsano na LV ¢&. 1229 vedeném u Katastralniho tiadu pro Jiho¢esky kraj se sidlem v Ceskych
Budé¢jovicich, Katastralni pracovisté Strakonice.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani népravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, véetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochran¢ zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahajenim praci na pracovisti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatfeni piijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich. Néklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zédkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V ptipadé zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné ptislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na pracovisti
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provedena nedostatecnd opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobené objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti predani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokoldrnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opétovnym zakrytim provede =zapis do montazniho deniku s prohlaSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pti pfedani pracoviste) Cistotu a poradek.
Pfistupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popi. prichodné), v piipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace zneCisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich piedpist v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotcenych prostorech
vcetné piistupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne prevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dulezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy v montaznim deniku musi obsahovat daje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy v montaznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatk
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt montdzni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
potiebné mnozstvi kopii pro odd€leni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pti predani dila
original montazniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montdzniho
deniku a k zapisim zhotovitele ptipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do montazniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zépisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hiité dohodou smluvnich stran.

Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede divod preruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na thradu naklada
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spojenych s preruSenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pferusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepiedvidatelnych piekazek (napft. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ithned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do montazniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve veécech technickych posoudi
odtiivodnéni preruseni praci a do montdzniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnti, jinak plati, Ze se znénim zéapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruSeni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.
V ptipadée, ze dojde k prodleni s plnénim dila z dGvodl uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni n€kterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplsobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni ndklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stiezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred vesSkerymi pfipadnymi Skodami, zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cen¢ dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpoveédny za provadeéni praci svych poddodavatelid. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, ptedlozit objednateli seznam vsSech svych
poddodavatell. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavateli
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povaZzovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisi, a pfedpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZz vroce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a pfedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi ptislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
pripadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi téetich osob.
Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby (napf. podlah) tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni;
- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat montazni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.);
- provede po dokonCeni montaznich praci v kazdém patie kone¢ny uklid tak, aby byly
prostory pfipraveny k uzivani.
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Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pifi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni néklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢€jsich predpisi. U odpadi
materiali, pro které je to z divodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které¢ se vyskytnou
v pritbéhu realizace pfredmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatne€. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztifidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na uréeném misté, piip. nalozeni do pristaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0203
Strakonice) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upiesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zépise o predani a
prevzeti pracoviste, pfipadn€ v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pied preddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladii uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v Ceském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich predpisi;

- zapisy a osvédceni o provedenych ptedepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich

radné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prubéhu provadéni dila;

- original montazniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv

na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prubéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do montazniho deniku.

Pii predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude ptitomna osoba povéfena statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit piipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdé€ji do 10 kalendarnich dnti ode dne piedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadteni obou smluvnich stran.
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Zapis o ptedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo piedano, kdo pfedal a pievzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele
podepsan aZ po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni
objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturacni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzove, bezhotovostné po pievzeti dokonéeného dila na
zakladé danoveho dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdaniteln¢ho plnéni je den pfedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doru¢i objednateli nejpozdéji do 15 dnl nasledujicich po
dni zdanitelného plnéni, a to elektronicky do datové schrinky ID: ukbwexd - Fakturace
(Ministerstvo obrany), popt. na e-mailovou adresu: ||| | | | | N s f2kturou na prvnim
misté. Faktura, piipadné jeji ptilohy, musi byt v jednom z nasledujicich formati ISDOC;
PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII Jedna elektronicka zprava mlZe mit max.
velikost 20 MB a bude obsahovat vzdy pouze jednu fakturu s piislusnymi pfilohami, a to
véetné identifikacnich udajii: NS 644000, AP 91, €. SML: 6440-0203-2024-030. Nebude-li
mozné ji odeslat ztechnickych divodd jen jednou datovou zpravou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fddného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) eviden¢ni ¢islo danového dokladu;

¢) ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla G¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem v¢etné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
nektery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouveé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskd. Pfi vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé oprdvnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet pavodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorudit objednateli do 10 dnd ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany diivody k naplnéni institutu ruceni za
daft podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani zptidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
predpisti, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajiSténi
dané podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Zze v takovém
piipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZena o dail z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravee dané mistné piislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi thradu za predmét smlouvy ve vysi Castky odpovidajici zdkladu dané¢ a nebude
narokovat tthradu ve vysi dané¢ z ptidané hodnoty odvedené na ucet jemu mistné prislusnému
spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
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Zhotovitel neni opravneén postoupit pohledavky vii€i objednateli na tfeti osobu.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila prechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem ptedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za v§echny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tetim osobam, a to ve vysSi pojistného plnéni min. 2.000 000,- K¢. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétrenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od uc¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjiSténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zarucni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovneé dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, zZe
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se tidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadtit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendéinich dnii od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli preactuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli Ci tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V pripad¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni montaznich
praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢, a to
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim Casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
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prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,-K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v rdmci vyb&érového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pfislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 160.000,-K¢.

V ptipadé€ zjisténi poruseni predpistt bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vCetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni ptedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonéeno a piipraveno k predani
a v prubéhu pejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli tirok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené natfizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odmeéna
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikd pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vytcétovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, ze jejich smluvni vztah z néjakého ditvodu zanikne pfed fadnym
dokoncenim a piedanim dila (napt. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na n€z mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdé&jsich piedpist. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obCané cizi statni piislusnosti, bez statni ptisluSnosti
nebo s nékolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obc¢anti ¢lenskych stati NATO a EU).
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b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pfipadné dal§i omezeni stanovena pifimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd&ji pii predani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
muze byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

c¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obcanského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedk.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmeény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovn€Z povinen sdélit objednateli zahajeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto ptipadech:

a) splnénim vsech zavazki rfadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uceln€ vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nédkladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho tizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u neékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendéainich dni z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vici
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnd;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pfi provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;
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h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednéni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu ptedani dila”, pfi
predani se postupuje piiméieng dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pripadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V ptipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmeéng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto daji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich tdajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a 0G¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.
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14.8. Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, urcité, vazné
a srozumiteln€, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky - pocet listt: 1
Priloha €. 2: Cenovéa nabidka - pocet listli: 2

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet list: 3

Piiloha ¢&. 4: Cestné prohlageni - pocet listi: 1

. Digitalné
Z by n e podepsal Zbynéek V Ceskych Budgjovicich dne ...............
Merkl za zhotovitele
k M kI Datum: Zbynék Merkl
eI K| 2024.05.30 Y ednatel
10:58:57 +02'00'
I n g . JE;?;;:T; Ing.
Jan S
V Praze dne....... A ?gé‘;g%%
Petrs 9%

za objednatele
Ing. Jan Petrs

Zastupce vedouciho odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
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Priloha ¢.: 1
Pocet lista: 1

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Nazev zakazky: Oprava vytaht v budové ¢. 005

Misto plnéni: Kasarna Strakonice, CE: 02-19-04/005

Oprava 1 ks vytahu typ TNV, 630 kg, trakéni, pro 8 osob, 3 stanice/2 nastupisté a 1 ks vytahu
typ TNV, 630 kg, trakcni, pro 8 osob, 2 stanice/2 nastupiSté, v 1. NP a v 2. NP pro zajisténi
jejich funkénosti a provozuschopnosti. Privod elektrické energie k vytahiim je z rozvadéce na
chodbé v danych podlazich.

Provést u kazdého vytahu demontdz a montdz hlavniho rozvadéce vcetné jeho vybavy,
kompletni elektrické instalace vytahu, dvefnich clon pro znovu otevieni samocinnych
klecovych a Sachetnich dvefi, nouzového osvétleni na stieSe klece, ochrannych prostfedki
proti neimyslnému pohybu klece s otevienymi dvefmi, omezovace rychlosti, frekvencéniho
meniée, pozarniho tlacitka, tlacitek po Sachté, kabinového tabla a ovladacové kombinace
v prohlubni.

Po provedeni oprav vyhotovit a objednateli predat protokol o provoznich zkousSkach zaftizeni,
a revizni zpravu elektro tykajici se elektromontaZnich praci souvisejicich s provedenymi
pracemi v souladu CSN, ISO, platnymi zakony a véemi predpisy souvisejicimi s plnénim dila.

Dne 16. 04. 2024




CENOVA NABIDKA

Oprava vytahii v budové ¢. 005

Priloha ¢.: 2
Pocet lista : 2

Nazev zarizeni

P.¢

| Odvoz hmot na skladku s nalozenim a se
slozenim a ekologicka likvidace odpadu

2 Montaz kompletni elektroinstalace vytahu

3 kompletni elektroinstalace vytahu

4 Demontaz kompletni elektroinstalace vytahu

5 DemontaZz rozvadéce nasténného véetné celkové
vybavy

6 Montaz kabinového tabla a ovladacové
kombinace se zapojenim vodici

. Demontaz kabinového tabla a ovladacové
kombinace

8 Montaz frekvencniho ménice se zapojenim

9 ménic¢ frekvencni

10 Demontaz frekven¢niho ménice

11 Demontaz nouzového osvétleni na stiese klece

12 Pfesun hmot tonazni pro silnoproud v objektech
vdo6m

13 Montaz pozarniho tlacitka, tlacitek po Sachté

14 pozarni tlacitka, tlac¢itka po Sachté

15 kabinové tabla a ovladacové kombinace

16 Montaz rozvadéCe nasténného veetné celkové
vybavy

17 rozvadé¢ nasténny véetné celkové vybavy

Mérna

Pocet jedn.

Cena za jedn.
celkem bez DPH

Cena celkem bez
DPH




Pfesun hmot tonazni pro slaboproud v objektech
v do6m

19 Montaz dveini clony

20 dveini clona

21 Demontaz dvetni clony
22 Montaz nouzového osvétleni na stieSe klece
23 svitidlo nouzového osvétleni na stiese klece

24 Montaz omezovace rychlosti

25  |jednotka omezovac rychlosti

26 Demontaz omezovace rychlosti

27 Demontaz pozarniho tlacitka, tlacitek po Sachté

Zkousky a prohlidky el rozvodi a zafizeni
28 vCetné vystaveni revizni zpravy a protokolu o

provoznich zkouskach

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

V cené jsou zahrnuty vSechny naklady a vydaje zhotovitele spojene s realizaci piedmétu
smlouvy.

22.05.2024




Piiloha ¢. 3
Poget listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliu;ji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, ze se pfislusna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisSti

L.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zZivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracovisté), seznamit se s
umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s pfislusSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

III.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim pfedpisiim o BOZP.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téZ urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi zjistovani
pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Graz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim tUrazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednéavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveniste (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavct tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZzovat pravni nebo jiné ptredpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na staveni$ti (pracovisti), pted zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém poZzaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotCena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a prislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpeim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zptisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pofadek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na pristupovych
cestach na stavenisSté (pracoviste), pribézné odstrafiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisi o odpadech. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadl materidlt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkid k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né primétené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravki, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravni piedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipade jinych porosti. Povoleni ke kaceni dfevin, urCenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.



Ptiloha ¢. 4
Pocet listu: |

CESTNE PROHLASENI

Prohlasuji, Ze na nize uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
zadnd omezeni stanovena zdkonem ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezindrodnich sankci, ve znéni
pozdéjsich pfedpist, ani omezeni stanovend zékonem ¢. 1/2023 Sb., o omezujicich opatienich
proti nékterym zadvaznym jednanim uplatiovanych v mezinarodnich vztazich.

V Ceskych Budgjovicich dne 22.5.2024




