MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2024-064

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0018-2024-064

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1ICO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceské narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo uétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Jan Petrs, zastupce vedouciho oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdégjsich predpist.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Jan Petrs, zastupce vedouciho OdP Praha,

- ve vécech technickych:

- ve v€cech BOZP na pracovisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro doruc¢ovani: Provozni stiedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
déle jen ,,objednatel* na stran¢ jedné

a

2. Vasyl Markiv

zapsan v zivnostenském rejstiiku Magistratu Usti nad Labem ¢&j.: ZO/U1250/2009/Mon ze dne:
26.01.2009
Misto podnikani:
Bytem:

ICO: 66125791
DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

Tel., mobil:

Fax:

E-mail:

Datova schranka: f7gvw3e
Adresa pro dorucovani: ||| | G
dale jen ,,zhotovitel* na stran¢ druhé

dale jen ,,zhotovitel* na stran¢ druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé¢jsich
predpist, (dale jen ,,0Z*), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto smlouvu
o dilo (dale jen ,,smlouva“):

) Clanek 1
Ucel smlouvy
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Utelem této smlouvy je provedeni repase parket s cilem zajisténi fadného technického stavu budovy.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0018
— Repase parket na hlavnim sale v aredlu MO Valy®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich
plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpada v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnii po pievzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0018 - Repase parket na hlavnim séale v arealu MO Valy, Praha 6%, s.¢. N006/24/V00011946,
v ptiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, kterd je nedilnou soucasti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k tadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vsech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni ptedmétu dila podle smlouvy a zZe
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neliplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné¢ zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve 1hit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatetné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivn¢ dolozena, vyvstala az v priibéhu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
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3.7.
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provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miiZze byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
405 217,60 K¢ bez DPH
490 313,30 K¢ s DPH
(Slovy: CtyFistadevadesattisictfistatéinact korun 30/100)

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 85 095,70K¢ K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

490 313,30K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢é uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s pInénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipade¢, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a ptredmeétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogti popisit a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace té&chto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pievzeti pracovisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendainich
dnti od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.
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Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: 1. 7. 2024

Termin pro ukonceni 15. 8. 2024. Tento termin lze prodlouZzit pouze na zakladé¢ uzaviené¢ho
dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v piipad¢ nutnosti provést viceprace, nebo
v ptipad¢ vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy
predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na strané
zhotovitele.

Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny Po - Pa od 7:30 — do 15:00 hod.

Mistem plnéni je aredl ve spraveé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-07

- stavebni objekt: 1.¢. 013 — Administrativni budova VII, v k.G. Hrad¢any, parcel. ¢. 463/2
zapsano na LV ¢. 11 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplatovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracoviste, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétrené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsSich piedpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v souladu s ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a natizenim
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vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné€ piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatend opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako skoda zplsobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani pracovist¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni praci v aredlu
objednatele, s hranici pracovi$té, pfipojovacimi body elektrické energie, vody, kanalizace atd.,
se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich rozvodd a
zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpoveédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrZeni. V piipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pred jejich
opétovnym zakrytim a provede zapis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prub&h praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatki
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pii nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pferuseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. UkoncCeni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
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deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které¢ brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostfedné (tj. ihned po
zji$téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodt uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neoc¢ekavanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikt
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni pracovisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi Skodami, zptsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatell. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vyb&rového fizeni na realizaci dila kvalifikaéni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici piisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, ze platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdejsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouZzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti zakryti podia (5 x 10 m);

- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu;

- zajisti ekologickou likvidaci odpadu;

- provede prubézny a konecny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady
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Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisi. U odpadd materialt, pro které je to zdivodli jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni Gpravou.

Clinek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a pfedat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozd&ji 1 pracovni den pied predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, vcetné

dokladt uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani predmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby oprdvnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skutecnosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v pribéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zadznam do stavebniho deniku.

Pii predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pfi piedani dila bude pfitomna osoba povéfena statutdirnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zji§t€né pii piejimce

dila.

Po provedené¢ prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pifevzato bez vyhrad a bude uzniano za dokoncené a o predani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjist€n¢ vady budou odstranény nejpozd¢ji do 7 kalendainich dnit ode dne piedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo mé vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo ptedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni

objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturacni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazove, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura™), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdaniteln¢ho plnéni je den preddni a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doru¢i objednateli nejpozdéji do 15 dni nasledujicich po
dni zdanitelného plnéni, a to elektronicky do datové schranky ID: ukbwexd - Fakturace
(Ministerstvo obrany), popt. na e-mailovou adresu: ||| | | | b S s {2kturou na prvnim
misté. Faktura pripadné jeji piilohy musi byt v jednom z nésledujicich formath ISDOC;
PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronickd zprava mulize mit max.
velikost 20 MB a bude obsahovat vzdy pouze jednu fakturu s pfislusnymi ptilohami, a to
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véetné identifikacnich udaji: NS 644000, AP 91, ¢. SML: 6440-0018-2024-064. Nebude-li
mozné ji odeslat ztechnickych divodi jen jednou datovou zpravou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadné¢ho dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve zné€ni pozdéjsich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem ptipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskll. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v ptipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptvodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany divody k napInéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsSich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zakona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pripad¢ bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dan z pridané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné prislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vysi Castky odpovidajici zakladu dan€¢ a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na Gcet jemu mistné prisluSnému
spravcei dang.

Zalohové¢ platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapoclist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila pfechdzi zobjednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé S§kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.
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Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadeéni dila objednateli,
pfipadné tietim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 1.000.000,- K¢. Smlouvu o
pojisténi (ufedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 12 mésictu
od predani a pfevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, ze vyskytne-li se v prib¢hu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetn¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve Ihiité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti pracovisté nebo zahdjeni plnéni praci
sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s predanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pfislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 72 700,- K¢.

V ptipadé¢ zjisténi poruseni piedpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vcetn¢ nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni ptfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prubéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli trok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse urokil z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdégjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred radnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisii. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nékolika statnimi prisluSnostmi (s vyjimkou ob¢anti ¢lenskych stati NATO a EU
které maji na tizemi CR trvaly pobyt, a splituji podminky stanovené zdkonem ¢&. 412/2005
Sb.).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii piedani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 7
kalendaini dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obcanského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.

d) Vystavena povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
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danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazki adné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladi ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude viuci majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se pené€zitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 10 kalendainich dnii z dGvodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez do 15. 8. 2024;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnd;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
piedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
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a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfene dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V pfipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nésledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaju a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlCenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédeély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu Ize platné meénit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a U¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Zze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listt: 2;
Ptiloha €. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 1;
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Piiloha &. 3: BOZP - poget listii: 3; Digitalné
Priloha &. 4: Cestné prohlaseni - pocet listt: 1. Va S I podepsal VasyI
y Markiv
o  Datum:
M ar kl V 2024.05.28
18:50:05 +02'00'

V Zubmicich dne................

za zhotovitele

Vasyl Markiv
Digitélné
V Praze dne..........! I ng . podepsal Ing.
J Jan Petrs$
. an Datum:
za objednatele > 394:06:04

& 13:43:08
Ing. Jan Petrs PetrS +02'00'
Vedouci oddé€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Pfiloha ¢. 1
Pocet lista: 2

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Identifika¢ni udaje zakazky:

Nazev akce: PS 0018 — Repase parket na hlavnim sale v arealu MO Valy

Vojensky areal: CE: 00-06-07 MO/VALY, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
L.¢. 013: Administrativni budova VII.

Charakter: oprava parket

Rozsah {innosti:
Bude provedena oprava (repase) parket na hlavnim sale budovy VII standartnim zptisobem

z divodu odstranéni koberce, ktery nebyl pevné spjat s budovou. Prostor se vyuziva

k reprezentativnim ucelim. Zhotovitel zajisti stavebni dozor kvalifikovanou osobou
s ptislusnou odbornou zpusobilosti v pribéhu realizace opravy parket. V ptiloze ¢. 2 jsou
podrobnéji specifikované prace.

Oprava bude realizovéana z diivodu VIP prostor v obdobi od 1. 7. 2024 do 15. 8. 2024, kdy je
provoz hlavniho salu na budové VII omezen.

Organizacni pokyny:

Prace budou provadény s vynalozenim odborné péce za dodrZzovani vSech bezpecnostnich
piedpisit pro provadéné prace. Zhotovitel zajisti proskoleni a bezpecnost pracovniki
realizujicich zakazku. V dob¢ provadéni praci je nutno dbat zvySené pozornosti z divodu
pohybu osob a vozidel. Vzdy musi byt zabezpecena dopravni obsluznost v areélu.

Sedm kalendainich dni pfed zapocetim praci je nutné piedat technikovi seznam pracovniki,
urcenych na provadéni praci, k zajiSténi vstupti do aredlu a také RZ a typ vozidel pro dovoz
naradi, materidlu a odvoz pfipadného odpadu. Jedna se o vojensky aredl, urceni pracovnici
musi mit, pfi vstupu do aredlu, u sebe platny doklad totoznosti s fotografii a fidit se platnym
vnitinim fadem.

Ostatni pokyny
Pro spravné ocenéni cenové nabidky doporuc¢ujeme obhlidku mista plnéni.

Obecné zasady vstupu a pohvybu zaméstnanci dodavatelskyvch organizaci v zajmovych
objektech MO

Podminkou pro vydani prozatimniho priikazu pro zaméstnance dodavatelskych organizaci,
ktery se bude pohybovat v zajmovych objektech MO, je ptedlozeni vypisu z rejstiiku tresti.



Pt1 vstupu do objektu pfelozi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s.p. vydany prozatimni prikaz spolu s obCanskym prikazem k prokdzani
totoZznosti. Na vyzvani je povinen podrobit se kontrole technickymi prostiedky stfezeni
(bezpecnostni ram, rentgen, rucni detektor).

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu v zajmovych
objektech MO nosit prukaz ke vstupu viditelné na odévu.

Vydany prozatimni priikaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osob¢ ani jinak zneuZit.

Ztratu prikazu ke vstupu je kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci povinen
neprodlené¢ hlasit svému vedoucimu, ktery cestou objednatele ozndmi tuto skuteCnost
vojenské policii, ktera zabezpeci jeho zablokovani v systému, aby nedoslo k jeho zneuziti.
Vsem zaméstnanciim dodavatelskych organizaci je zakdazano konzumovat alkoholické napoje.
Koufeni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koufeni.

Zaméstnancim dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat se po objektu mimo
uréené pracoviste.

Vsichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrzovat zasady BOZP a pouzivat
ptedepsané ochranné pomiucky.

Pti préci o vikendu a svatcich musi byt zabezpecena kontrolni ¢innost ze strany objednatele.
Vjezd do zaymovych objektii vozidly dodavateli a firem je povolen na zakladé schvaleného
seznamu dodavateli nebo na zaklad¢ jednorazového povoleni. Vozidlim bude umoZnén vjezd
do objektu pouze pro vyloZeni nebo naloZeni materialu, zbozi apod.

Vozidla dodavatelskych firem jsou v pfipadé povoleni k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla ptislusniky VP nebo ostrahou VLS s.p.

Bez povoleni velitele objektu nebo vedouciho organizac¢niho celku je zakazano pofizovat
jakékoliv zaznamy.

Kontrolni ¢innost:
Kontrolu dodrzovani téchto opatieni bude provadét Vojenska policie, ostraha VLS s.p. a kontrolni
organ velitele objektu (SO,BM). Zjisténé zavady hlasi veliteli objektu.

Datum: 18. 4. 2024

Zpracoval:




Priloha ¢. 2
Pocet listh: 1
Cenova nabidka
PS 0018 - Repase parket na hlavnim sale v arealu MO Valy
CE: 00-06-07/013

Cena za Mj bez | Cena celkem bez
DPH DPH

P. & Popis ¢innosti MJ| poé Mj

775 Podlahy skladané - parketova podlaha

Ostatni prace pii opravach dievénych podlah tmeleni celoplo$né, podlah

775391905 vlysovych, parketovych

Ostatni prace pii opravach dievénych podlah brouseni podlah vlysovych,

77359191 palubkovych, parketovych nebo mozaikovych jednotlivé operace hrubé

775591920 |Ostatni prace pii opravach dfevénych podlah dokoncovaci vysati

Ostatni prace pii opravach dievénych podlah lakovani jednotlive operace

775591921 zakladni lak

Ostatni prace pii opravach dievénych podlah lakovani jednotlive operace

775591924 vrchni lak pro velmi vysokou zatéz (schodisté, tanec¢ni saly, restaurace apod.)

Ostatni prace pii opravach dievénych podlah lakovani jednotlivé operace

775591926 . . . .
mezibrouseni mezi vrstvami laku

Ostatni prace pii opravach dievénych podlah dokoncovaci natér olejem a

775591931 o
voskovani

Zuctovaci sazby profesi zemni a pomocné prace pomocny stavebni délnik
(uklid apod.)
Cena celkem bez DPH

21% DPH

Cena celkem s DPH




Piiloha ¢. 3
Pocet listh: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) uréuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji ptednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piisluSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢€ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemne
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostiedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pted zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnancim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a priméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptuisobilosti svych zamé&stnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sme&ji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zameéstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

1.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP.

Kazdy pracovni raz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zdznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich piedpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PozZzarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZz i provadét na pfedaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organtim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych ptedpisi o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpefim vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho ¢innosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatfeni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokd, drendzi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zé&vazku, technickymi opatienimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich predpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadl materialt, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obalil a prosttedkti k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechédvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkid, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe¢nostnich listt, popifipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny a
zdrZet se poskozeni drevin, popfipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.



Piiloha ¢. 4
Pocet lista: 1

CESTNE PROHLASENI

Prohlasuji, Ze na niZze uvedenou prévaiekeu—esebu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
7zadnad omezeni stanovena zdkonem ¢&. 69/2006 Sb., o provadéni mezindrodnich sankci, ve
znéni pozdéjSich predpist, ani omezeni stanovena zakonem ¢. 1/2023 Sb., o omezujicich
opatfenich proti nékterym zavaznym jednanim uplatiiovanych v mezinarodnich vztazich.
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