

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - Celkový

Fáze 1 - Odzkoušení vzduchového chladiče			
	Položka		Cena
	SW práce	Úprava vizualizace	12 800 Kč
		Programování	32 000 Kč
		Odladění	32 000 Kč
		Doprava	11 200 Kč
	Příprava projektu	Úprava dokumentace, včetně MaR a El.	31 400 Kč
		Jednání dodavatelé -poptávky	11 200 Kč
		Objednávky, dodávky, kalkulace	11 200 Kč
	Realizace projektu	Řízení projektu	28 000 Kč
		Zkoušky	22 000 Kč
		Dokumentace skutečného stavu	18 400 Kč
		Manuály, Jištění kvality, Protokoly atd.	12 400 Kč
	Doprava	12 800 Kč	
	Dopravní náklady		7 857 Kč
	Montážní práce		23 000 Kč
	Materiál		122 513 Kč
	Uvedení do provozu		7 200 Kč
Cena za provedení Fáze 1:			395 970 Kč

Fáze 2 - Odzkoušení turbosoustrojí			
	Položka		
	SW práce	Úprava vizualizace	12 800 Kč
		Programování	32 000 Kč
		Odladění	24 000 Kč
		Doprava	11 200 Kč
	Příprava projektu	Úprava dokumentace, včetně MaR a El.	40 400 Kč
		Jednání dodavatelé -poptávky	11 200 Kč
		Objednávky, dodávky, kalkulace	14 100 Kč
	Realizace projektu	Řízení projektu	18 000 Kč
		Zkoušky	28 000 Kč
		Dokumentace skutečného stavu	12 400 Kč
		Manuály, Jištění kvality, Protokoly atd.	12 400 Kč
	Doprava	12 800 Kč	
	Dopravní náklady		7 706 Kč
	Montážní práce		22 200 Kč
	Materiál		115 164 Kč
	Uvedení do provozu		6 600 Kč
Cena za provedení Fáze 2:			380 970 Kč

Fáze 3 - Uvedení do původního stavu			
	Položka		
		Uvedení SW do původního stavu	18 000 Kč
Cena za provedení Fáze 3:			18 000 Kč

Celková cena bez DPH: 794 940 Kč