

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004896 ev. č.: 085/24
ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0002

Číslo smlouvy konzultanta: 23 195 03

Název související veřejné zakázky:

D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozdových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace ZBV

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno: ředitelem Správy Pardubice, na
základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „ŘSD-SD-MIN-2023“

zastoupená vedoucím společníkem Pontex, spol. s r.o. (správcem společnosti)
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: - jednatelem, -
jednatelem, - jednatelem, (každý z
jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupeným: , člen představenstva

IČO: 05306035 DIČ: CZ05306035

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. B21757

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň

zastoupeným: , jednatel

IČO: 26348764 DIČ: CZ26348764

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. C14551

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným: , jednatel

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. C8073

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupeným: , jednatel

IČO: 07229585 DIČ: CZ07229585

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. C297222

a

MottMacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: , jednatel, , jednatel

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. C14051

a

INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno

zastoupený: , jednatel

IČO: 04476476 DIČ: CZ04476476

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C90128

a

Road control system a.s.

se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 20 Ostrava

zastoupený: , člen představenstva

IČO: 27796558 DIČ: CZ27796558

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B3212

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Zajištění činnosti TDS;
 - koordinátor BOZP ve fázi realizace;
 - koordinátor datového skladu stavby (dále jen CDS);
 - claimová agenda a administrace ZBV staveb

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - **uvedenými v Rámcové dohodě**
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023, číslo Rámcové dohody 01ST-001155, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1
 - 6) Metodika pro tým správce stavby (Metodika SFDI)

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	8 740 800 Kč
DPH:	1 835 568 Kč
včetně DPH:	10 576 368 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Kupující použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: **dnem nabytí účinnosti Smlouvy**

termín dokončení prací: 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, nebo do dokončení realizace všech staveb uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: vybrané stavby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - dokumentace PDPS před zahájením činnosti na jednotlivých stavbáchDokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
 - Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
 - Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů
 - Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
 - Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
 - Koordinátor BOZP
 - Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)
 - Asistent specialista geotechnika
 - Asistent specialista zeměměřičství
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavatelem nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány do datové schránky: nebo na emailovou adresu: k rukám
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelům. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Soupis prací
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2024.05.31
15:28:22 +02'00'

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zajištění činnosti TDI, koordinátora BOZP ve fázi realizace, koordinátor datového skladu stavby (CDS), claimové agendy a administrace ZBV staveb oprav navážecích tras po dokončení stavby „D35 Opatovice – Časy“.

Konkrétně se jedná o stavby:

- D35 Opatovice – Časy, II/298 Sezemice – Choteč, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/0373 Hradiště na Písku – Staré Ždánice, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/0375 Srch – Hrádek, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/2985 Ráby – Dříteč, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/3051 Vysoké Chvojno – Horní Ředice, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/3053 Chvojenec – Vysoké Chvojno, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/3237 Kříž – Dolany – Podúšany, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/3239 Doubravice – Hrádek – Dolany, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/03324 kříž. II/333 – Pohřebačka, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/29810 Sezemice – Dříteč – Bukovina nad Labem, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/29815 Dražkov – Bohumileč, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/29817 Choteč – Dolní Ředice – Horní Ředice, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/29819 Dolní Ředice – Chvojenec, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/29820 Bohumileč – Újezd u Sezemíc – Borek, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/29821 Rokytno – Chvojenec, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/29823 Hrachoviště – Borek, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/29824 Svoňoda – Rokytno, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/32252 Dašice – Časy, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/32253 Dašice – Dolní Ředice, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/32259 Platňovice – železniční přejezd, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/32263 kříž. s III/32260 – Turov, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/32269 Horní Roveň – dálnice D35, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/32271 kříž. s III/32273 – Městec, oprava návozdových tras
- D35 Opatovice – Časy, III/32274 Městec – Turov, oprava návozdových tras

Celková doba zakázky je závislá na délkách trvání jednotlivých staveb. Termín je vázaný na dokončení staveb, jejich kolaudace, uzavření ZBV, předání objektů majetkovým správcům, archivace staveb. Vše podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

Výkon funkce TDS na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č. 1 a č. 2.

Výkon funkce TDS na stavbě bude proveden dle platných metodik SFDI (Metodika pro tým správce stavby, Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI), podle smluvních podmínek FIDIC (Červené

knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek, Metodika měření pro tůčely článku 12 Červené knihy FIDIC a dalších.

Součástí výkonu TDS bude mimo jiné kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu stavby HMG, koordinace všech zhotovitelů stavby, provádění zápisů v elektronickém stavebním deníku, vyhotovení pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb, vedení měřičských deníků, vedení záznamů a protokolů o provedených zkouškách, průběžné zpracování dokladů vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. a navazujících interních předpisů včetně předložení závěrečné zprávy, vedení a vkládání všech dokumentů do CDE včetně výkonu koordinátora společného datového prostředí, archivace stavby dle interních předpisů objednatele, odsouhlasování v CES, pomoc při vkládání do systému CEV.

I. Jednotlivé pozice

Obecně vycházejí ze znění přílohy A OP a ZOP rámcové dohody. Níže je detailnější specifikace vybraných pozic na tyto konkrétní stavby.

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce – předmětem plnění je mimo jiné i administrace ZBV.

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů – předmětem plnění je mimo jiné kontrola nesrovnalostí v rámci zajištěných dat, kdy bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech vyhodnocovat jejich úplnost a správnost. O provedeném vyhodnocení zpracovatel vždy sestaví hodnotící zprávu, včetně souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele, kterou v měsíčních intervalech vždy odešle elektronickou formou zadavateli. V případě nekompatibility dat zpracovatel vždy poskytne aktivně technickou konzultaci se zhotovitelem stavby a příslušným pracovníkem zadavatele, a to s cílem zajištění nápravy nedostatků v datech ve formátu XC4. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek. Dále konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele. Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací). Cenová kontrola položek předložených Variací ověřením dle ceníků, případně ověřením cen v místě a čase obvyklých. Zajištění claimové agendy a kontrola předložených ZBV.

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti – předmětem plnění je mimo jiné zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek a to do 14 dní od zahájení prací. Zároveň provedení kontroly SZZ a ZZ pro úplné dokončení stavby.

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring – předmětem plnění je mimo jiné dořešení majetkoprávních vztahů, které přešly z fáze přípravy, komunikace se stavebními úřady a zajištění kolaudací a přejímek ostatním správcům, majetkoprávní vypořádání po stavbě.

Asistent specialista zeměměřičství (AZI) – předmětem plnění je mimo jiné zaměření počátečního stavu terénu, na pokyn TDS kontrolní měření prací zhotovitele, vyhotovení protokolů o geodetickém zaměření, kontrola skutečného zaměření.

Koordinátor BOZP – předmětem plnění je mimo jiné koordinace zhotovitelů na staveništi, informování zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, upozorňování zhotovitelů na nedostatky, sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP, organizování kontrolních dnů k dodržování plánů, provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby a další činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a v souladu s interními předpisy ŘSD.

Povinností koordinátora BOZP je vyhotovení Oznámení o zahájení prací jednotlivých staveb na Oblastní inspektorát práce, a předložení těchto Oznámení objednateli.

2. Centrální datový sklad

Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:

- a. Správa Centrálního datového skladu ŘSD
- b. Koordinátor společného datového prostředí
- c. Implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených množství, nastavení skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření provedených prací

a. Správa Centrálního datového skladu ŘSD

Validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu ŘSD. Vyhodnocení elektronických podkladů zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele ve formátu XC4 a jejich souladu s listinným originálním dokumentů ŘSD, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace stavby.

Podrobná specifikace činností

Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice zadavatele.

Sběr a kontrola podkladů

Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek.

Aktualizace CDS ASPE ŘSD

Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE provozovaný v rámci ŘSD.

Požadované výstupy:

- Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky)
- Závěrečná zpráva – 1x digitálně
- Aktualizace CDS ASPE ŘSD – služba je prováděna průběžně na serveru ŘSD

b. Koordinátor společného datového prostředí

Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora“) a odborné konzultační služby vztahující se k předmětu díla.

Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“)

Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastností CDE i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.

Koordinační činnost ve vztahu k CDE:

- tvorba procesních a schvalovacích schémat

- úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),
- kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, jejich editace v CDE
- založení přístupů účastníkům projektu,
- nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,
- aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)
- koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,
- rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti
- koordinace schůzek, jejich plánování
- řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem a dodavatelem, případně dalšími rolemi
- hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků

Datové práce:

- správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE,
- digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele,
- studium a zatřídění podkladů,
- nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE,
- kontrola úplnosti dokumentů/podkladů,
- zajištění tvorby výstupů a jejich komplectaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE,
- zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 11PT-004896 objednatele

Soupis prací

Přiložen samostatně

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost "ŘSD-SD-MIN-2023"

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.**, vedoucí (správce společnosti)

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto konzultant služby „D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozdových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace ZBV“, číslo zakázky 11PT-004896, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
RIGES s.r.o.	IČO 276 53 765, Poláčkova 1688, 251 01 Říčany	asistent specialisty zeměměřičství

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost "ŘSD-SD-MIN-2023"

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.**, vedoucí (správce společnosti)

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto konzultant služby „D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozdových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace ZBV“, číslo zakázky 11PT-004896, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozdových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace ZBV“, číslo zakázky 11PT-004896,

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista zeměměřičství		
Koordinátor BOZP		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023, číslo Rámcové dohody 01ST-001155, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-016705

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004896 ev. č.: 085/24
ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0002

Číslo smlouvy konzultanta: 23 195 0

Název související veřejné zakázky:

**D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozdových tras, TDS, BOZP, koordinátor
CDS, claimová agenda, administrace ZBV**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby **bude doplněno**
(dále jen „objednatel“),

a

Společnost „**ŘSD-SD-MIN-2023**“
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.**, vedoucí (správce společnosti)
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439

Pověřená osoba konzultanta k předání služb:
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: **bude doplněno dle rozpisu služeb**
množství / rozsah: **bude doplněno dle rozpisu služeb**
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **bude doplněno dle rozpisu služeb**
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **bude doplněno dle rozpisu služeb**
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí**
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že **jeden** stejnopis je určen pro objednatele a **dva** stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: **bude doplněno podle potřeby**

V **Praze** dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ŘSD-SD-MIN-2023, správce Pontex, spol. s r. o.

jméno, podpis pověřené osoby objednatele

jméno, podpis pověřené osoby konzultanta

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy: D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozdových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace ZBV

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva uvádí jako Objednatel):
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové dohody, Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2023, číslo Rámcové dohody 01ST-001155, evidenční číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-016705, vedenou pod názvem D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozdových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace ZBV (dále jen „Zakázka“ nebo „Služby“), evidenční číslo Objednatel 11PT-004896. Na základě hodnocení a posouzení nabídek v rámci Zakázky byla dne [bude doplněno] mezi Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, coby Objednatel na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je Konzultantem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby Konzultantem na straně druhé uzavřena smlouva (dále jen „Konzultant“, resp. „Smlouva“).

Byli jsme informováni, že Konzultant uzavřel s Ředitelství silnic a dálnic s. p. Smlouvu. Na základě Pod-článku 18.2 Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je konzultant povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic s. p. . Dále jsme byli informováni, že Konzultant zajistí, aby platnost této bankovní záruky podle Smluvních podmínek byla udržována minimálně 2 měsíce po předání a převzetí dokončené Služby nebo výsledků poskytnuté Služby.

Na žádost Konzultanta se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic a dálnic s. p. vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Konzultantovi, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]), (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že

- (i) Konzultant porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Ředitelství silnic a dálnic s. p. takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo
- (ii) před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebyl Vámi Konzultantu vydán protokol o předání dokončené Služby nebo výsledků poskytnutých Služeb, a nebo že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Konzultant dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny nebo
- b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí nebo
- c) vyplacením celé Zaručené částky nebo
- d) v den **[bude doplněn odhadnutý datum]**

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak je uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.

Datum:

Podpis(y):

Digitálně podepsal:

Datum: 06.06.2024 12:54:11 +02:00 13

Soupis prací

D35 Opatovice - Časy, opravy návozdových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace ZBV

číslo smlouvy: **11PT-004896** ev. č.: **085/24**

A) Celkem					Celkem	5 004 000
B) Technická dozorčí správa :						
B) Technická dozorčí správa - celkem:					Celkem	3 736 800
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					Celkem	
A) Celkem:					Celkem	5 004 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:					Celkem	3 736 800
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					Celkem	0
Celkem (bez DPH) :						8 740 800

Nabídku podává: Společnost „ŘSD-SD-MIN-2023“ zastoupená vedoucím společníkem Pontex, spol. s r.o. (správcem společnosti)

Digitálně podepsal:
Datum: 06.06.2024 12:53:57 +02:00

Podpsal

Datum: 2024.06.03 09:10:26 +02'00'