
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004896 ev. č.: 085/24 
ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0002

Číslo smlouvy konzultanta: 23 195 03

Název související veřejné zakázky:

D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozových tras, TDS, BOZP, koordinátor 
CDS, claimová agenda, administrace ZBV

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

základě Pověření
ředitelem Správy Pardubice, na 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

oddělení výstavby

a

2. Společnost „ŘSD-SD-MlN-2023“
zastoupená vedoucím společníkem Pontex, spol. s r.o. (správcem společnosti)
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: -jednatelem,

jednatelem, -jednatelem, (každý z
jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
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a
Contract management, a.s.
se sídlem: Pujmanové 1753/1 Oa, Nusle, 140 00 Praha 4 
zastoupeným: , člen představenstva
IČO: 05306035 DIČ: CZ05306035
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. B21757 
a
MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň 
zastoupeným: jednatel
IČO: 26348764 DIČ: CZ26348764
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. C 14551 
a
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
zastoupeným: jednatel
IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. C8073 
a
IM4 Road Design s.r.o.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
zastoupeným: jednatelem
IČO: 07229585 DIČ: CZ07229585
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. C297222 
a
MottMacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha I 
zastoupený: Jednatel, jednatel
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 14051 
a
INFRAPROJEKT s.r.o.
se sídlem: Nczamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno 
zastoupený: _ jednatel
IČO: 04476476 DIČ: CZ04476476
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C90I28 
a
Road control systém a.s.
se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh. 700 20 Ostrava 
zastoupený: , člen představenstva
IČO: 27796558 DIČ: CZ27796558
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B3212 
(dále jen „konzultant") na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

I . Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
• Zajištění činnosti TDS;
• koordinátor BOZP ve fázi realizace;
• koordinátor datového skladu stavby (dále jen CDS);
• claimová agenda a administrace ZBV staveb
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Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

• uvedenými v Rámcové dohodě

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023, číslo Rámcové dohody 
01ST-001155, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „Rámcová dohoda").

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK 

č. j. 51/2019-120-TN/l
6) Metodika pro tým správce stavby (Metodika SFD1)

Článek 11.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, lj.:

bez DPH: 
DPH:
včetně DPH:

8 740 800 Kč 
1 835 568 Kč 

10 576 368 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Kupující použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

Článek III. 

Harmonogram 1

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: dnem nabytí účinnost Smlouvy
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termín dokončení prací: 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, nebo do dokončení realizace všech 
staveb uvedených v příloze č. I této Smlouvy, podle toho. která z uvedených skutečností nastane později.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: vybrané stavby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

• dokumentace PDPS před zahájením činnosti na jednotlivých stavbách

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky'1, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění léto Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
• Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
• Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů
• Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
• Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
• Koordinátor BOZP
• Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)
• Asistent specialista geotechnika
• Asistent specialista zeměměřičství

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se najakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány do datové schránky: : nebo na
emailovou adresu: k rukám

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantň neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
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10. Konzultant nejpozdéj i k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku 
za řádné provedení díla ve výší 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vyslavenou ve 
prospěch Objednatele,

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č, 297/2016 

Sb., o službách vytvářejíciclt důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v soUhrnii Smlouvu), a to obemá'smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončil za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s Uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Šb. Objednatelem; Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. P odrobň á spec i fi kac e p řed líiě t u pl n ěn í
2. Soupis prací
3. Seznam pod dodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu
5. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašuji, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně :a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SO UHLASU S OBSAHIIM TÉTC) SM L O U V Y K Ň ÍSM W V m sm m 7PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANĚ EbĚKTROmCKÉPÓDPikĎLE ZÁkóNA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH V YTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

, ..Podepsal

' Datum: 2024,05.31 
15:28:22 +02W
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Příloha Č. I, ke Smlouvě č. 11PT-004896 objednatele

Specifikace prepmetu plněni

Předmětem zakázky je zajištění činnosti TDÍ, koordinátora BOZP ve fázi realizace, koordinátor datového skladu 
stavby (CDS), claimóvé agendy a administrace ZBV staveb oprav navážce ích tras po dokončení stavby „D35 
Opatovice — Časy*’

Konkrétně se jedná o stavby;
D35 Opatovice -  Časy, 11/298 Sezeinice — Choteč. oprava návozových tras
D35 Opatovice -  Časy, 111/0373 Hradiště na Písku — Staré Ždánice, oprava návozových tras
D35 Opatovice -  Časy, 111/0375 Srch —Hrádek, oprava návozových tras
D35 Opatovice — Časy, fíI/2985 Ráby -  Dřítec, oprava návozových tras
D35 Opatovice — Časy, 111/3051 Vysoké Chvoj no -  Horní Ředíce, oprava návozových tras
D35 Opatovice — Časy, 1X1/3053 Clivójen.e.e — Vysoké Chvojno, opravaná vozových tras
D35 Opatovice—Časy, II1/3237 Křičen — Dolany — Podůlšany, Oprava návozových tras
D35 Opatbvice — časy, 113/3 239 Doubravice - Hrádek — Do laný, oprava návozových tras
D35 Opatovice—Časy, 1IE/Ó3324 křiž. 11/333 — Póhřebačká, oprava návozových tras
D35 Opatovice -  Časy, 111/2981.0 Sezemice -  Dřítec -  Bukovina nad Labem, oprava návozových tras
D35 Opatovice -  Časy, 111229815 Dražkov — Bohům Hec, oprava návozových tras

D3 5 O pato vi c e — Časy, 11 í/29817 Chotě £ ~ Do I ní Ře d i c e -  Horní Řed ice, o p rava n á vo zo výc h tra S:
D3 5 Opatovice -  Časy, II1/29819 Dolní Ředice — Chvoj enec, oprava návozových tras 
D3 5 Opatovice -  Časy, II1/29820 Bohnmi leč -  IJj ezd u Sezemic -  Bořek, oprava návozových tras 
D35 Opatovice -  Časy, 111/29821 Rokytu o — Chvoje nec, oprava návozových (Tas 
D35 Opatovice -  Časy, II1/29823 Hracho viste — Bořek, oprava návozových tras 
D35 Opatovice — Časy i 111/29824 Svoboda —Rdkytiio, oprava návozových tras 
D35 Opatovice — Časý, 111/32252 Dašiee -  Časy, oprava návozových třas 
D35 Opatovice Časy. 111/32253 Dášiée — Dolní Ředíce, oprava návozových tras 

t D35 Opatovice -  Čaiý, 111/32259 P latě niče -  železniční přejezd, oprava návozových tras 
D35 Opatovice—Časy, II1/32263 křiž. s 111/32260 — Turův, oprava návozových tras 

D35 Opatovice -  Časy, 111/32269 Horní Řovcň -  dálnice D35, oprava návozových tras 
D35 Opatovice—Časy, 111/32271 křiž. s II1/3 2273 — Městec, oprava návozových tras 
D35 Opatovice ~ Časy, II1/3 2274 Městec — Turqv, oprava návozových tras

Celková doba zakázky je závislá na délkách trvání jednotlivých staveb, Termín je vázaný na dokončení staveb, 
jejich kolaudace, uzavření ZBV, předání objektu majetkovým správcům, archivace staveb. VŠe podle toho, která 
z uvedených skutečností nastane později.

Výkon funkce TDS na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR -  Výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j, 254/Ó6-120-RS/2 ze dne 26, 4. 2006 s účinností od 1. 
5, 2006 ve znění Dodatku č. I MD-OSÍ, č. j, 999/09-910-IPK/1 ze dne 37. .12, 2009 s účinnosti ód I . 1. 2010 v 
platném znění + změna Metodického pokynů č. 1a Č, 2.
Výkon funkce TDS na stavbě bude proveden dle platných metodik SFDÍ (Metodika pro tým správce stavby, 
Metodika pro časové řízeni U stavebních zakázek podle smluvních podmínek F1DIC, Metodika pro správu změn 
díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDÍ). podle smluvních podmínek FIDIČ (Čeivené
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knihy) ve: vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek, Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy 
F1D1C a dalších.
Součástí výkonu TDS bude mimo jiné kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu stavby 
HMG, koordinace všech zhotovitelů stavby, provádění Zápisů v  elektronickém stavebním deníku, vyhotovení 
pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb, vedení měřičských deníků, vedení záznamů a protokolů o 
provedených zkouškách, pni běžné zpracování dokladů vyplývajících ze zákona c. 309/2006 Sb. a navazujících 
i nterních předpisů včetně předložení závěrečně zprávy, vedení a vkládání všech dokumentů do CDE včetně výkonu 
koord inátora společného datového prostředí, archivace stavby dle interních předpisů objednatele, od souhlasování 
V: CHS, pomoc při vkládání do systému CE V.

1, Jednotlivé pozice

Obecně vycházejí ze znění přílohy A OP a ZOP rámcové dohody. Níže je  detailnější specifikace vybraných pozic 
na tyto konkrétní stavby.

Pbmocný pracovník správce stavby proadministrativiií práce -  předmětem plnění je mimo jirié i administrace 
ZBV,

Asistent správce stavby pro oceňování praeí/kontrolu rozpočtů — předmětem plnění je mimo jíné kontrola 
nesrovnalosti v'rámci zajištěných dat, kdy bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech vyhodnocovat 
jejich úplnost a správnost, 0  provedeném vyhodnocení zpracovatel vždy sestaví hodnotící zprávu, včetně 
souvisejících přehledů a sestáv dle požadavků zadavatelé, kterou v měsíčních intervalech vždy odešle 
elektronickou formou zadavateli. V případě nekompatibility dat zpracovatel vždy poskytne aktivně technickou 
konzultaci se zhotovitelem stavby a příslušným pracovníkem zadavatele, a to s cílem zajištění nápravy nedostatků 
v datech ve formátu :XC4.-Vyhodnocení dat bude prováděno zejména V rozsahu změn nabídkově ceny položek, 
dupíicitní čerpání a přečerpání položek. Dále konzultační Činnost á. technická asistence při přípravě dokumentace 
změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a: interních předpisů objednatele. 
Spolupráce s objednatelem při projednávání a administrací Variací (zaj ištění podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za ůceíem nastavění správného postupu při řízeni 
a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FI.DIC a zároveň-v-souladu s interními předpisy 
Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost 
a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací). Cenová kontrola položek předložených Variací 
ověřením dle ceníků, případně ověřením cen y místě a čase obvyklých. Zajištění ciaimové agendy a kontrola 
předložených ZBV.

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti — předmětem plnění je mimo jiné zpracování návrhu rozsahu 
nezávislých zkoušek a to dó 14 dní od zahájení prací. Zároveň provedení kontroly SZZ aZZ pro úplné dokončení 
stavby.

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýr mg -  předmětem plnění je mimo jiné dořešení majetkoprávních 
vztahů, které přešly z fáze přípravy, komunikace se stavebními úřady a zajištění kolaudací a přej nitek ostatním 
správcům,'majetkoprávní vypořádání po stavbě.

Asistent specialista zeměměřičství (AZI). — předmětem plněni je mimo jiné zaměřeni počátečního stavů terénu, 
na pokyn TDS kontrolní měření prací zhotovitele, vyhotovení protokolů o geodetiqkém zaměření, kontrola 
skutečného zaměření.

Koordinátor BOZP -  předmětem plnění je mjmo jiné koordinace zhotovitelů na staveništi, informováni 
zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, upozorňování .zhotovitelů ha nedostatky, sledování provádění 
prací na staveništi, ověřováni, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP, organizování: kontrolních drtú k dodržování 
plánů, provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby a další činností spojené s výkonem 
koordinátora BOZP dle zákoiiač. 309/2006 Sb., NV č, 591/2006 Sb. a v souladu s interními předpisy Ř.SD. 
Povinností koordinátora BOZP je  vyhotovení Oznámení o zahájení prací jednotlivých staveb na Oblastní 
inspektorát práce, a předložení těchto Oznámení objedanteíi.
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2. Centrální datový sklad
Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu 
dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností;

a. Správa Centrálního datového Skladu ŘSD
b. Koordinátor společného datového prostředí
c. Implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených 

množství, nastavení skupin a-.kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření 
provedených prací

a. Správa Centrálního datového skladu USD

Val i dače dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu ŘSD, Vyhodnocení elektronických podkladů 
zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti 
a správnosti elektronických dat zhotovitele ve formátu XC4 a jejich Souladu s listinným originálem dokumentů 
RSD, včetně výstavem' protokolů o vaiidaci dat á vytVořehí souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahnůijé také 
základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace 
stavby.

Podrobná specifikace činností
Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních objektů, 
ató V podrobnosti položkového rozpočtu-v návaznosti na platně směrnice zadavatele.

Sběr u kontrola podkladů
Elektronická dala ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od 
zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím 
TDS. "Vyhodnoceni dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a 
p řeč e rpá ri i položek,

Aktualizace ČĎS ASPE ŘSD
Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE 
provozovaný v rámci RSD.

Požadované výstupy:

Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky) 
Závěrečná zpráva -  Vx digitálně
Aktualizace CDS ASPE ŘSD -  služba je prováděna průběžně na serveru ŘSD 

b. Koordinátor společného datového prostředí

Součástí zakázky je  vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě 
poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora") a odborné konzultační 
služby vztahující se k předmětů díla,
Závazným východiskem prd Činhost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen ,,SFDÍ“)
Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastnosti CDE i požadavky na 
práci S daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran 
v CDE dle předem děti no váných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu 
digitalizace, a to v souladu Se shora uvedenými metodikami.

Koordinační činnost ve vztahu k CDE:
tvorba procešiiícb a schvalovacích schémat
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úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy 
schvalování změn během výstavby* schvalování RĎS, schvalování TePř apod.),
kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejích úprava na základě požadavku objednatele, jejích 
editace v CDE
založení přístupů účastníkům projektu,
nastavení rolí a 'prav- pro účastníky projektu,
aktualizace rolí a práv pro partieipanty projektu (dle požadavků)
koordinační cínnpst jeduotlivých účastníků Celého cyklu Stavby,
rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti
koo rd in ac e seli ůzek, jejicliplánováuí
řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem a dodavatelem, případně dalšími rolemi 
hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků

Datové práce:
správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad čí chybné funkčností 
CDE s poskytovatelem CDE,
digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele, 
stu d i um a zatři dě n í podkladů,
nahrání digitalizovaných podkladů ŤDS a Správce stávby do CDE, 
kontrola úplnosti dokůmentň/p od kladů,
zajištění tvorby výstupů á jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE, 
zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu

9



I

1

Příloha č. 2, kc Smlouvě č. 11P1-004896 objednatele

Soupis prací

Přiložen samostatně
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Příloha č. 3, ke Smlouvě ě. IIPT-004896 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost “ŘSD-SD-MIN-2023“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., vedoucí (správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto konzultant služby „D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozových tras, TDS, BOZP. koordinátor 
CDS, claimová agenda, administrace ZBV“, číslo zakázky 1 IPT-004896, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

RIGES s.r.o.
IČO 276 53 765, Poláčkova 1688, 
251 01 Říčany

asistent specialisty zeměměřičství
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 1IPT-004896 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost “ŘSD-SD-MIN-2023“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., vedoucí (správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto konzultant služby „D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozových tras. TDS, BOZP, koordinátor 
CDS, claimová agenda, administrace ZBV“, číslo zakázky 1IPT-004896, (dále jen „konzultant"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „D35 Opatovice 
nad Labem - Časy, opravy návozových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace 
ZBV“, číslo zakázky I IPT-004896,

Funkce1 Příjmení' Jméno1

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

Asistent specialista geotechnika

Asistent specialista zeměměřičství

Koordinátor BOZP

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky Tylo osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího 
rozsahu -2023, číslo Rámcové dohody 0 1ST-001155,cv. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-016705
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 11PT-004896 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 1IPT-004896 ev. č.: 085/24 
ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0002

Číslo smlouvy konzultanta: 23 195 0|

Název související veřejné zakázky:

D35 Opatovicc nad Labem - Časy, opravy návozových tras, TDS, BOZP, koordinátor 
CDS, claimová agenda, administrace ZBV

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby |  
(dále jen „objednatel11),

Společnost “ŘSD-SD-MIN-202311
zastoupena společností Pontcx, spol. s r. o., vedoucí (správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
Pověřená osoba konzultanta k předání služb; 
(dále jen „konzultant11)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1.

2.

3.

Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 

druh Plnění: 

množství / rozsah:

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): j

Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění:

Objednatel uvádí, že:

4.

5.

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami:

Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že 
objednatele a H  stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře). 
Přílohy k Předávacímu protokolu: I H H I H H I H M I H I

stejnopis je určen pro

V dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ŘSD-SD-MIN-2023, správce Pontex, spol. s r. o.
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VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY 
ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy: D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozových tras, TDS, BOZP, koordinátor 
CDS, claimová agenda, administrace ZBV

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva uvádí jako Objednatele):
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové dohody, 
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu -  
2023, číslo Rámcové dohody 0 1ST-001155, evidenční číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-016705, vedenou 
pod názvem D35 Opatovice nad Labem - Časy, opravy návozových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS. claimová 
agenda, administrace ZBY (dále jen „Zakázka" nebo „Služby"), evidenční číslo Objednatele 11PT-004896. Na 
základě hodnocení a posouzení nabídek v rámci Zakázky byla dne H H N H M I  mezi Ředitelství silnic a dálnic 
s. p.. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, coby Objednatelem na straně jedné a

Solečnosti [bud no], se sídlem [bud no], l('(): [bude doplněno], [Pozn.: vpřípadě, že je
iltantem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech tě < »], coby Konzultantem

na straně druhé uzavřena smlouva (dále jen „Konzultant", resp. „Smlouva").

Byli jsme informováni, že Konzultant uzavřel s Ředitelství silnic a dálnic s. p. Smlouvu. Na základě Pod-článku 
18.2 Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací 
(dále jen „Smluvní podmínky"), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je konzultant povinen zajistit řádné plnění 
svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic s. p. . Dále 
jsme byli informováni, že Konzultant zajistí, aby platnost této bankovní záruky podle Smluvních podmínek byla 
udržována minimálně 2 měsíce po předání a převzetí dokončené Služby nebo výsledků poskytnuté Služby.

Na žádost Konzultanta se my, |)ude doplněn název, sídlo a IČ batik]!,113 základě této bankovní záruky, referenční 
číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Konzultantovi, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování 
právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku HHMHHBttSI Kč (slovy: * (i)

(dále jen „Zaručená částka"), obdržínte-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude 
v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a 
prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
(i) Konzultant porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo 

právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Ředitelství silnic a dálnic s. p. takového porušení dle 
Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání 
bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, 
restitučního či jiného charakteru), nebo

(ii) před dnem zániku léto bankovní záruky uvedeným pod písni, d) níže nebyl Vámi Konzultantu vydán 
protokol o předání dokončené Služby nebo výsledků poskytnutých Služeb, a nebo že platnost této bankovní 
záruky nebyla prodloužena, přestože je Konzultant dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech 
prodloužení platnosti této bankovní záruky 

(dále jen „Žádost o platbu").

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí 
být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu doporučenou poštou, kurýrní
službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné 
osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen 
i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli 
jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní 
záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka 
vyplacení požadované částky z léto bankovní záruky.
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Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení 
o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy 
Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní 
záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky 

a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky nebo 

v den
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak 
je uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na 
požádání", která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této 
bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových 
agentur:
Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB".

Datum:

Podpis(y):

I J
Digitálně podepsal:
Datum: 06.06.2024 12:54:11 +02:00



Příloha č. 2

Soupis prací

D35 Opatovice - Časy, opravy návozových tras, TDS, BOZP, koordinátor CDS, claimová agenda, administrace
ZBV

číslo smlouvy: IIPT-004896 cv. č.: 085/24

A) Celkem

i— r
Celkem S 004 000

B) Technická dozorčí správa :

B) Technická dozorčí správa - celkem: I Celkem 3 736 800
i r i----------- I

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem: Celkem! j |

A) Celkem: Celkem S 004 000

B) Technická dozorčí správa - celkem: Celkem 3 736 800

C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: C'elkem 0

Celkem (bez OPII): 8 740 800

Nabídku podává: Společnost „ŘSD-SD-M1N-2023” zastoupená 
vedoucím společníkem Pontcx, spol. s r.o. (správcem společnosti)

Digitálně podepsal:
Datum: 06.06.2024 12~:53:57 +02:00

Podensal

Dolům: 2024.06 03 09:10:26 
+02*00’


