SMLOUVA O DILO & MULNCJ 64330/2016
agendoveé ¢. DS201600411
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky
zakonik")
na akci: ,,.Oprava vozovky v ul. Nerudova 914-910, Louny*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny

Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta

IC: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo Gétu: 27-1020793399/0800

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Petr Blahout e-mail: p.blahout@mulouny.cz tel. 415621 129
fax. 415 621 100

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sidlo: Véaclava Majera 573, 440 01 Louny

Zastoupeny: Ing. Jifim Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednatel

IC: 10442481

DIC: CZ10442481

Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C vloZzka 19455

Bankovn spojen: [ ]
Gislo uetu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
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Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 27.06.2016, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne
14.7.2016. VySe uvedena nabidka se stava okamzikem uzavfeni této smlouvy pro
smluvni strany zavazna.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava vozovky v ul. Nerudova 914-910, Louny*
2.2.2 Misto stavby: Louny
2.2.3 Termin stavby: zahdjeni: 15.9.2016

ukonceni: 14.11.2016

doba realizace v kalendarnich dnech: 61
Prace budou realizovany a ocenény podle projektové dokumentace zpracované firmou
VPH, s.r.0., Most, zodpovédny projektant Ing. Jifi Hrabak, 05/2016, zak. ¢islo 0368/16
a dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami pro
objednatele dilo ,,Oprava vozovky v ul. Nerudova 914-910, Louny*“, jak je blize
specifikovano v €lanku 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze se fadné seznamil s vySe uvedenou projektovou dokumentaci
a neshledava v ni Z4dné zavady.
Pfedmétem soutéZe je oprava povrchu stavajici komunikace v rozsahu puvodnich

ploch v ¢asti ul. Nerudova a dalSich souvisejicich Uprav a to v&€. dodavky materialu.
Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s vyjadienimi €i stanovisky verfejnopravnich
organu a organizaci, majiteld a spravcu technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5
této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvySe
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavk( objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmeén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis
praci oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce.
Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen resp.
oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménéch uzaviou ob& smluvni strany
dodatek ke smlouvé. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Clanek 4
Subdodavatelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam v8ech svych

predpokladanych subdodavatell jesté pfed uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje
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uzavfit smlouvu pouze se subdodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze provede vlastnimi kapacitami minimalné 70 % objemu
zakazky s tim, ze je povinen kdykoliv na pozadani objednatele jasné prokazat spinéni
této podminky. V pfipadé, Ze toto prohlaseni bude nepravdivé, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25 % ze sjednané ceny zakazky. V pfipadé,
Ze objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, mize byt pfislusna ¢astka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoc¢teni maze byt objednatelem provedeno
na fakturovanou cenu dila i na jakykoliv jiny zavazek vznikly objednateli viuci zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje analogicky se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni, konkrétné § 147a predlozit seznam subdodavatell
nejpozdéji do 60 dnu od splnéni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, predlozit
objednateli pfilohou k seznamu i seznam vlastnikt akcii, jejichz souhrnna jmenovita
hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhuté 90 dnu pfed dnem
predlozeni seznamu subdodavatel.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a CSN. Zhotovitel
potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmeétem.

U zabudovanych vyrobkG a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobka pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materialll je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas plnéni
Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle odsouhlaseného €asoveho, vécného

a finanéniho  harmonogramu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele,
ani do 15 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahgjeni dle ¢l. 2, pododstavce
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2.2.3 této smlouvy & harmonogramu, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivd (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou davodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni s terminem plnéni v pfipadé, ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci dle ¢l. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo
i vtomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpusobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonc¢eni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
nejvySe pripustna a zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila, pfedpokladany
vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim
ménam az do doby dokonc&eni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné
k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou, tj. musi zahrnovat naklady
veSkerych praci nutnych k zajisténi plynulé a bezpecné ¢innosti, zejména omezeni
parkovani vozidel, omezeni prljezdu vozidel, veSkeré poplatky za uloZzeni odpadu
na skladku vcetné dopravy apod. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 660.000,- Ké
DPH (sazba 21 %): 138.600,- Ké
Cena dila celkem: 798.600,- K¢

Slovy: sedmsetdevadesatosmtisicSestset korun €eskych

Zména ceny je moznd pouze za téchto podminek:

— objednatel bude pozadovat provedeni vysSiho objemu praci, nez je uvedeno
v zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v prabéhu realizace zakazky dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty.
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Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vic&i objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti, neméa zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném a penéle na
socialnim zabezpec€eni a na prispévku na statni politiku zaméstnanosti a souhlasi
s tim, Ze prokazou-li se tato jeho tvrzeni jako nepravdiva, zaplati objednateli za kazdé
nepravdivé zjisténi smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z UCtu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.

Objednatel prohladuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické &innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vy$e uvedeny predmét
dila aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci ve vysSi
80 % ze sjednané ceny a to pfi provedeni 100 % objemu praci. Zbyvajici ¢ast tj. 20 %
ze sjednané ceny uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokon¢eného dila,
které bude zbaveno v8ech vad a nedodélkd.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozZit objednateli ke schvéleni
ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento soupis objednatelem
odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

Faktura bude obsahovat veSkeré nélezitosti dle zdkona o UcCetnictvi a zdkona o dani
z pfidané hodnoty. Faktura déle bude vtextu obsahovat Cislo vefejné zakazky
pridélené objednatelem: P16V00000022. Nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana
za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy, dostane do
financnich potizi a nebude z jakychkoliv didvodd schopen uhradit svoje danove zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, a to pisemnou formou.
Zhotovitel prohladuje, Zze nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na
dariovém dokladu a nedostane se umysIné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani
mu takové postaveni nehrozi a nedojde ke kraceni dané, nebo vylakani danové
vyhody. Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané
dle ust. § 109a zékona ¢. 47/2011 Sb., kterym se méni zékon €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze se stane dle § 109, odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem, neprodlené
o této skutecnosti informovat objednatele, a to uvedenim této informace na danovych
dokladech.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnt po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici Cast tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.12 tohoto ¢lanku a to na zakladé konec¢né faktury zhotovitele.
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9.12 Konecnou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnt ode dne

predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.000 K& za kazdy den prodleni.
Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody.

9.14 V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je

objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

9.15 Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok

na zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1 a 9.13 tohoto ¢lanku, bude pfislusna Castka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vici
zhotoviteli.

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen

zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku
a na proplaceni takovych faktur, u kterych je z davodd uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

9.17 Smluvni pokuta je splatna ve lhuté 21 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, kterda pocina dnem
predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci muze objednatel
uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihlty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den z&ru¢ni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni
reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna v nejbliz§im
terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
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12.1

12.2

12.3

vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.
Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku zdvazné upravuje pfiloha
€. 9, vyhlaSky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zadpisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila ¢&i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace FeSit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se 0 nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnua.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zéapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn(, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadeéni praci resp. v prlibéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélk(. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku
na stavbé je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké
za kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZzovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani doplikd a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouve.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlauje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci Zdenék
Brindler, &. autorizace: 0401916, mobil: 603 196 173.

Stavbyvedouci zajisti dodrZzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi, zivotniho
prostfedi a bezpec€nosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu, zajistit
fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrZeni obecnych pozadavki na
vystavbu dle § 169, zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych pFedpist a technickych norem. V pfipadé existence
staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pulsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ofadu zavady, které se nepodafilo

odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
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13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 1 tyden pred zahajenim praci.
Zhotovitel pfebira od prevzeti stavenisté do pfedani stavby stavenisté do vlastniho
uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro ochranu
zivotniho prostfedi.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu ¢&i fotodokumentace, které
budou mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Toto bude slouzit
pro poskytnuti pfipadnych dukazi o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoslo
k poSkozeni €& zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam i
fotodokumentace budou zachycovat predevSim stavajici stav komunikaci, chodnikd,
vstupl do objektd, zelené a nemovitosti vokoli stavby. Videozdznam i
fotodokumentace budou ulozeny na CD (videozaznam ve formatu AVI). Kopii pfeda
zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od predani stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit vyty€eni inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je
povinen respektovat stanoviska a podminky spravcl a majiteld siti a zafizeni
k provadéni stavebnich praci, jakoz i snimi pfi realizaci stavby spolupracovat,
zejména jim v€as oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadreni), o ¢emz provede
zapis. Nachazi-li se v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen
pfi pfedani dokon€ené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz
bude vyslovné uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi Zadnym
zpUsobem poskozeno a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplasobem preloZit,
nebo chranit, aby v prab&hu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrZovani dopravnich znaceni v souvislosti s
prab&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstrafovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 500 K&
za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenidté odpad
vznikly pfi pracich apod.
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13.10 Nejpozdéji do 3 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén Uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, oznacena informacni tabuli s dulezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravée
Uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni praci a
zhotovitel ji odstrani po pfedani dokoneného dila. Veskeré zmény informaci budou
na tabuli pribézné opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby predani dila objednateli.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci,
je zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro
vefejnost s textem: “Mésto Louny se omlouva za do¢asné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy meésta Loun s.r.0., ul. Podébradova €p. 2384, Louny (dale také jako TSML).
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude
umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti
této doby je zhotovitel povinen vrétit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny
prijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, a zajistit jim bezpecny pristup, pfip. viezd do jejich objektl a
dale umoznit zasobovani dotéenych provozoven dle pozadavku jejich provozovatell.
Splnéni této povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozZi
objednateli.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci dodrZzovat obecné pozadavky na vystavbu,
popfipadeé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpelnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich predpist. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda,
nese vesSkeré vzniklé néklady zhotovitel.

Vznikne-li v prabéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned informuje
objednatele.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni¢niho
spravniho Gfadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho zna€eni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
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14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

15.1

15.2

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material, definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun s.r.o., Podébradova
ul. &p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né prfisluSsnou kvalifikaci €i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele
na svuj naklad odkryt Ci jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vliady
€. 591/2006 Sb., o blizS&ich miniméalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich.
Pokud v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona
€. 309/2006 Sb. a NV ¢& 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutecnost
neprodlené nahlasit objednateli, ktery zpracovani pldnu BOZP zajisti. V tomto
pripadé bude plan BOZP po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se
jim bude Fidit.

Opatfeni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrZzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména
pfi svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich
zhotovitel. Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
stavby a praci tak, aby byly splnény v8echny podminky, které pro provadéni stavby
vyplyvaji z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci predmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a prfedano. Dilo je povazovano za
dokoncéené, pokud dosSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli vesSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
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15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné

5 pracovnich dnl pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen

nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vesSkeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila stim, Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze

povazovat dilo za dokon&ené a schopné pfedani. K témto dokladim patfi zejména:

— zapisy a osvédc&eni o provedeni zkouskach pouzitych materialu,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— protokol o dynamické zatézovaci zkouSce (zkouska zhutnéni podkladnich vrstev -
zhutnéné podlozi min. 40 MPa),

— potvrzeni o tom, Zze TSML prevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SCVK, a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
pracemi poruseno, které bude obsahovat i souhlas s uzivanim dila,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokonéeneho dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost

v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zépise o predani a

prevzeti dokon€eného dila s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K€ za kazdy den prodleni

a déle pak objednatel mize pouzit 20 % ze sjednané ceny dila resp. 20 %

pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené osobé, ktera vady a nedodélky

odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vySi pozastavky, je zhotovitel povinen

objednateli tuto ¢astku na zakladé predlozené faktury plné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
napf. i nedodrzeni harmonogramu praci, ktery byl souc€ésti nabidky zhotovitele
zadani objednatele, nedohodnou-li se smluvni strany na jeho zméné.

Chce-li nékterd ze smiluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
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16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou

citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto naleZitosti

je odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pFedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu v§ech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu",

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 12/2011, o zadavani vefejnych zakazek mésta Louny, v platném znéni.
Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich
pfedpist a zdkona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaji a o zméné nékterych
zakonU, ve znéni pozdéjSich predpist. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze zadny
udaj v této smlouvé neni ozna¢ovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle z&kona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zdkona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojové Citelném formatu tak, aby mohla byt uverejnéna dle zakona ¢.
340/2015 Sb.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc¢anského z&koniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly souc€asti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouvy fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom stejnopisu.

Strana 12 (celkem 13)



17.9 Obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text
si pfeCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Lounech dne 12.09.2016 V Lounech dne 05.09.2016
za objednatele: za zhotovitele
Mésto Louny Ing. Jifi Benda Ing. Jan Egermayer, v.r.
Radovan Sabata, v.r. jednatelé

starosta mésta
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