

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková - starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800



Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý
Tel : 481 629 235
E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Ondřej Topič
Sídlo : Libštát 292, 512 03 Libštát
Zastoupen : ---
IČ : 69866988
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Telefon : +420
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Název akce:
Rekonstrukce ZTI – hotel Centrum

Článek 2
Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného poptávkového řízení objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3
Předmět díla

- 3.1. Dílem se rozumí provedení rekonstrukce kotelny a zdravotnických instalací v 1. a 2. podlaží v hotelu Centrum, Vejvarovo nábřeží 208, Semily - Podmoklice.
Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele pro poptávkové řízení ze dne 04.04.2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).
Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů platných ve stavebnictví.
- 3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu (pouhé prohlášení nepostačuje).
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla.
 - Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla.
 - Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby.

Článek 4 Místo a termín provádění díla

- a) Místo plnění: Vejvarovo nábřeží 208, Semily – Podmoklice
- b) Termín plnění:
- | | |
|--|---------------|
| Termín zahájení provádění díla: | 15.05.2024 |
| Termín provedení díla – hrubé rozvody: | do 30.08.2024 |
| Termín provedení díla – kompletace: | do 30.11.2024 |

Článek 5 Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele:
Cena za dílo celkem bez DPH 3.385.561 Kč
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 4.096.529 Kč
- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro poptávkové řízení ze dne 04.04.2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména provedl prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), bude objednatel postupovat následovně: Pokud objednatel požaduje provedení víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (Osoba vykonávající odborný dohled), a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.
- 5.8. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (Osobou vykonávající odborný dohled), a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.

- 5.9. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
- 5.10. V případě dodatečných víceprací nebo méněprací jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 6 Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany Osoby vykonávající odborný dohled, soupis provedených prací a dodávek. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany Osoby vykonávající odborný dohled. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany Osoby vykonávající odborný dohled objednateli.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

Článek 7 Práva a povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo, vyjma situací, které umožňují ustanovení článku 5. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.

- 7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8 Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah, a to samostatným protokolem s uvedením dne předání. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště nejpozději k 15.05.2024. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k předání staveniště nejpozději k 15.05.2024, má se za to, že staveniště bylo předáno k 15.05.2024.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 pracovní dny před dnem kontroly.

Článek 9 Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.
- 9.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatel, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.
- 9.3. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Článek 10 Záruka

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na **60 měsíců**. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

Článek 11 Smluvní pokuta

- 11.1. V případě, že Zhotovitel i bez vlastního zavinění nedodrží termín provedení díla nebo jeho části dle těchto smluvních podmínek, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH (čl. 5 odst. 5.1 smlouvy) za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- 11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přijímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.
- 11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinností, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

12.1. Ve všech věcech stavby jednájí za:

a) Objednatele: Ing. Vladimír Bělonohý

b) Zhotovitele: XXXXXXXXXX

12.2. Osoba vykonávající odborný dohled bude před zahájením prací oznámena zhotoviteli.

Článek 13

Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu osobě vykonávající odborný dohled, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele.

Článek 14

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
- 14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatel v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

Článek 15

Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo bude dílo provádět v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - 15.2.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - 15.2.2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 15 dnů,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkrácené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 15.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
- 15.5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž z důvodů stanovených zákonem.
- 15.6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej nejpozději do 5 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla.
- 15.7. Strany se ve smyslu § 2005 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 16.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 16.6. Přílohy:


Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 04.04.2024.


Schvalovací doložka:

Tuto smlouvu schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 06.05.2024 usnesením č. 240506/RM/205

V Semilech dne 14.05.2024

V Semilech dne 14.05.2024


Bc. Lena Mlejnková
za Objednatele


Ondřej Topič
za Zhotovitele



Libštát 292
512 03 Libštát

mobil: [redacted] * mobil: [redacted] * mail: z [redacted] cz * web: www.ztm-instalaterstvi.cz

Položkový rozpočet

**Zakázka: Město Semily - Objekt občanské vybavenosti čp.208 ,Vejvarovo nábřeží ,Semily
Semily**

Zhotovitel: Ondřej Topič
Libštát
51203 Libštát 292

IČO: 69866988
DIČ: [redacted]

Objednatel: Město Semily
Husova 82
51301 Semily

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ondřej Topič

Rozpis ceny

HSV	2 609 787,00
PSV	775 774,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	3 385 561,00 CZK
Základní DPH	21 %	710 968,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 4 096 529,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Libštát

04.04.2024

Místo

Datum

Popis:

Cenová kalkulace je zhotovena dle projektové dokumentace a výkazu výměru .
Jednotlivé položky byly upraveny dle naší zvyklosti naceňování rozpočtu , což znamená že některé položky byly odstraněny a některé zase přidány . Cenová kalkulace obsahuje cenu konečnou ke zhotovení díla.

V ceny byli vyjmuty :

položka stavební přípomocce - ze všech kapitol (zajisti stavební práce)
požární dozor - nepracuje se s ohněm .

Položka požární ucpávky ve všech kapitolách je navržena jako cena orientační , musí se dopřesnit postup .

Zařizovací předměty jsou navrženy ve středním standartu , vyzkoušené s dobrou životností.

Kotelna - jsou dosazeny kotle a příslušenství značky Protherm na které zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis.

TATO CENOVÁ NABÍDKA NENÍ NABÍDKOU SMĚRUJÍCÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY VE SMYSLU UST. § 1732 Z. Č. 89/2012 SB., NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,
SMLOUVA NEMŮŽE BÝT UZAVŘENA TOLIKO AKCEPTACÍ TĚTO CENOVÉ NABÍDKY, CENOVÁ NABÍDKA MÁ INFORMAČNÍ POVAHU A JE PODKLADEM PRO OBJEDNÁVKU KUPUJÍCÍHO. KUPNÍ SMLOUVA JE UZAVŘENA PÍSEMNOU OBJEDNÁVKOU ZE STRANY KUPUJÍCÍHO A JEJÍM POTVRZENÍM ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zdroj tepla	HSV	643 389,00	0,00000
733	Rozvod potrubí kotelna	PSV	106 037,00	0,10430
734	Ostatní	PSV	5 750,00	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	282 635,00	0,00000
736	Rozvody potrubí	PSV	381 352,00	0,76120
737	Kanalizace	HSV	384 346,00	0,00000
738	Vodovod	HSV	615 502,00	0,09900
739	Plynovod	HSV	33 986,00	0,00802
740	Zařizovací předměty	HSV	932 564,00	0,00000
Celkem:			3 385 561,00	0,97252

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zdroj tepla					643 389,00	
1	1	Závěsný kondenzační kotel Protherm Panther Condens, 48 KKO	ks	2,00000	86 280,00	172 560,00
2	2	Nové systémové odkouření DN 80 od kotlů, k napojení na nerez kouřovod, vč. přechodky	m	4,00000	10 925,00	43 700,00
3	3	Venkovní komín, nerez izolovaný, pro kondenzační	m	16,00000	1 931,00	30 896,00
4	6	Vysokozdvýžná plošina pro montáž nerezového, fasádního komínu, 2 dny	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	TH320201WY6	Top Heat - čerpadlová jednotka "N" wilo Yonos pico, 30/1-6	ks	1,00000	11 290,00	11 290,00
6	THSMAX 400	Zásobník TUV Topheat THSMAX0400N	ks	2,00000	42 690,00	85 380,00
7	752-4	Expanzní nádoba 60 l.	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00
8	600-2	Vodoměr	ks	1,00000	430,00	430,00
9	753	Cirkulační čerpadlo Grundfos 25-80	ks	2,00000	15 520,00	31 040,00
10		Rozdělovač a sběrač, topného systému DN 80 + stojan+izolace	ks	1,00000	45 911,00	45 911,00
11	TH320211WY8	Top Heat směřovaná čerpadlová skupina	ks	1,00000	16 190,00	16 190,00
12	TH400301	Termohydraulický oddělovač, kompaktní, 4xDN50	ks	1,00000	15 880,00	15 880,00
13	9	Sestava změkčování DN 20, patronová nebo, kabinetová, vč. náplně reflex fillsoft	KS	1,00000	5 806,00	5 806,00
14	752-6	Expanzní nádoba 140 l	ks	1,00000	7 990,00	7 990,00
15	4	Nosný rám pro kotel	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
16	100-1	Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci	ks	1,00000	2 350,00	2 350,00
17	600-2	Vodoměr	ks	1,00000	430,00	430,00
18	11	Oddělovací člen soustavy UT od pitné vody	ks	1,00000	18 177,00	18 177,00
19	12	doplňovací automat systému UT, 230V vč. montáže a, zprovoznění Reflex fillcontrol	ks	1,00000	38 057,00	38 057,00
20	13	Odplynovací automat systému UT, 230 V vč. montáže, zprovoznění Reflex Sertivtec mini	ks	1,00000	24 177,00	24 177,00
21	5	Reflex - uvedení do provozu	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
22	14	Hlavní modul Mar systému vytápění, ekvitermní vč., venkovního čidla	soubor	1,00000	11 550,00	11 550,00
23	15	Podružný modul Mar dálkové WEB ovládání vč. SW	ks	1,00000	5 925,00	5 925,00
24	16	MTZ kompletu kondenzačního kotle vč. odkouření	h	110,00000	300,00	33 000,00
25	17	Propojení el. instalace nového zdroje a systému, MaR vč. oživení výrobcem	h	42,00000	300,00	12 600,00
26	7	Demontáž kotelny	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
27	27	Doprava na staveniště	km	250,00000	10,00	2 500,00
Díl: 733 Rozvod potrubí kotelna					106 037,00	
28	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	8,00000	136,50	1 092,00
29	733 11-3114.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	8,00000	201,00	1 608,00
30	733 11-3115.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	6,00000	242,50	1 455,00
31	733 11-3116.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	12,00000	373,00	4 476,00
32	733 11-3117.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	16,00000	432,00	6 912,00
33	733 11-3118.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	12,00000	556,00	6 672,00
34	501	Kulový ventil 1/2"	ks	4,00000	121,00	484,00
35	502	Kulový ventil 3/4"	ks	1,00000	256,00	256,00
36	503	Kulový ventil 1"	ks	8,00000	202,00	1 616,00
37	504	Kulový ventil 5/4"	ks	9,00000	273,00	2 457,00
38	505	Kulový ventil 6/4"	ks	6,00000	574,00	3 444,00
39	506-1	Kulový ventil 2"	ks	3,00000	862,00	2 586,00
40	601	Filtr mosaz 1/2"	ks	1,00000	71,00	71,00
41	603	Filtr mosaz 1"	ks	2,00000	152,00	304,00
42	604	Filtr mosaz 5/4"	ks	1,00000	305,00	305,00
43	605	Filtr mosaz 6/4"	ks	1,00000	420,00	420,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
44	607	Filtr mosaz 2"	ks	1,00000	717,00	717,00
45	701	Zpětná klapka euro 1/2"	ks	1,00000	87,00	87,00
46	703	Zpětná klapka euro 1"	ks	2,00000	181,00	362,00
47	704	Zpětná klapka euro 5/4"	ks	3,00000	290,00	870,00
48	705	Zpětná klapka euro 6/4"	ks	1,00000	406,00	406,00
49	706	Zpětná klapka euro 2"	ks	2,00000	632,00	1 264,00
50	512-1	Vypouštěcí ventil kulový Giacomini 1/2"	ks	10,00000	202,00	2 020,00
51	761-	teploměr	ks	12,00000	214,00	2 568,00
52	763-	Tlakoměr	ks	4,00000	564,00	2 256,00
53	758-2	Automatický odvězduš ventil	ks	6,00000	269,00	1 614,00
54	733 15-1214.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 22x1,5 mm	m	22,00000	278,00	6 116,00
55	733 15-1215.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 28x1,5 mm	m	18,00000	312,00	5 616,00
56	733 15-1216.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 35x1,5 mm	m	6,00000	415,00	2 490,00
57	733 15-1217.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 42x1,5 mm	m	10,00000	492,00	4 920,00
58	733 15-1218.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 54x1,5 mm	m	12,00000	638,00	7 656,00
59	837	Izolace potrubí 25 mm do pr. 22	m	22,00000	61,00	1 342,00
60	836	Izolace potrubí 30 mm do pr.28	m	18,00000	92,00	1 656,00
61	840	Izolace potrubí 40 mm nad pr.28	m	28,00000	148,00	4 144,00
62	06	PPR 63 - PPR TRUBKA EVO 63 PN22	m	18,00000	693,00	12 474,00
63	04	PPR 40 - PPR TRUBKA EVO 40 PN22	m	10,00000	415,00	4 150,00
64	09	Izolace potrubí 65/40	m	9,00000	153,00	1 377,00
65	10	Izolace potrubí 65/20	m	9,00000	86,00	774,00
66	07	Izolace potrubí 42/40	m	10,00000	124,00	1 240,00
67	20	Příplatek za drobný montážní materiál vč , materiálů pro svařování	m	96,00000	10,90	960,00
68	21	Příplatek za konzole pro osazení systému do , DN 50	m	96,00000	50,90	4 880,00
Díl: 734 Ostatní					5 750,00	
69	24	Těsnostní zkouška UT vč zprávy	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
70	29	Dokumentace skutečného provedení stavby, - zakreslení změn do plánu stavby	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
71	30	Likvidace vzniklého odpadu vč eko. , likvidace	t	1,25000	1 800,00	2 250,00
Díl: 735 Otopná tělesa					282 635,00	
72	VK-65.2	Otopné těleso Purmo VK 22 90 40	ks	1,00000	4 490,00	4 490,00
73	VK-44.2	Otopné těleso Purmo VK 22 50 120	ks	7,00000	5 429,00	38 003,00
74	VK-44.3	Otopné těleso Purmo VK 22 50 140	ks	18,00000	5 905,00	106 290,00
75	VK-44.4	Otopné těleso Purmo VK 22 50 160	ks	3,00000	6 369,00	19 107,00
76	1116	Vekolux H ventil Giacomini	ks	29,00000	409,00	11 861,00
77	1110	Termostatická hlavice Siemens	ks	29,00000	230,00	6 670,00
78	2.03	Otopná žebřina Klasik 450*940	ks	16,00000	1 340,00	21 440,00
79	1116-1	Jednobodové připojení koupel.tělesa Giacomini	ks	16,00000	899,00	14 384,00
80	1110	Termostatická hlavice Siemens	ks	16,00000	230,00	3 680,00
81	31	Připojení stávajících těles	ks	10,00000	500,00	5 000,00
82	1108	Termostatický ventil Siemens 1/2", - stávající tělesa přizemí	ks	10,00000	265,00	2 650,00
83	1120	Uzavíratelné šroubení 1/2" , - stávající tělesa přizemí	ks	10,00000	156,00	1 560,00
84	841	Montáž těles - nad 10 ks	ks	45,00000	1 000,00	45 000,00
85	27	Doprava na staveniště	km	250,00000	10,00	2 500,00
Díl: 736 Rozvody potrubí					381 352,00	
86	501	Kulový ventil 1/2"	ks	18,00000	121,00	2 178,00
87	502	Kulový ventil 3/4"	ks	26,00000	256,00	6 656,00
88	503	Kulový ventil 1"	ks	6,00000	202,00	1 212,00
89	504	Kulový ventil 5/4"	ks	2,00000	273,00	546,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
90	505 Kulový ventil 6/4"	ks	2,00000	574,00	1 148,00
91	512-1 Vypouštěcí ventil kulový Giacomini 1/2"	ks	4,00000	202,00	808,00
92	758-2 Automatický odvoduš ventil	ks	30,00000	269,00	8 070,00
93	733 15-1212.R00 Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 15x1,2 mm	m	163,00000	224,00	36 512,00
94	733 15-1213.R00 Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 18x1,2 mm	m	251,00000	236,00	59 236,00
95	733 15-1214.R00 Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 22x1,5 mm	m	213,00000	278,00	59 214,00
96	733 15-1215.R00 Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 28x1,5 mm	m	45,00000	312,00	14 040,00
97	733 15-1216.R00 Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 35x1,5 mm	m	39,00000	415,00	16 185,00
98	733 15-1217.R00 Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 42x1,5 mm	m	42,00000	492,00	20 664,00
99	839 Izolace potrubí 25 mm do pr.28	m	345,00000	73,00	25 185,00
100	840 Izolace potrubí 30 mm nad pr.28	m	126,00000	98,00	12 348,00
101	34 Příplatek za drobný montážní materiál	m	753,00000	10,00	7 530,00
102	35 Příplatek za konzole pro osazení systému do DN 50	m	753,00000	50,00	37 650,00
103	36 Příplatek za stíženou montáž - vedení v. jádrech	m	125,00000	50,00	6 250,00
104	38 Požární ucpávky v prostupech konstrukcemi - jádra	ks	24,00000	1 195,00	28 680,00
105	39 Topná zkouška	h	24,00000	300,00	7 200,00
106	40 Napuštění a vypuštění systému	h	14,00000	300,00	4 200,00
107	41 Demontáž potrubí topení a těles	h	32,00000	300,00	9 600,00
108	43 Zprovoznění vč vyregulování, odvodušnění systému	h	25,00000	300,00	7 500,00
109	44 Doprava na staveniště	km	550,00000	10,00	5 500,00
110	49 Likvidace vzniklého odpadu vč.eko. likvidace	t	1,80000	1 800,00	3 240,00
Díl: 737	Kanalizace				384 346,00
111	50 Napojení dešťové kanalizace na předávací bod -, střešní vpust	ks	6,00000	500,00	3 000,00
112	51 napojení dešťové kanalizace na předávací bod -, hrdlo v podlaze přízemí	ks	6,00000	500,00	3 000,00
113	52 Napojení splaškové kanalizace na předávací bod -, větrací hlavice	ks	12,00000	500,00	6 000,00
114	53 Napojení splaškové kanalizace na předávací bod -, hrdlo v podlaze přízemí nebo 1. NP	ks	11,00000	500,00	5 500,00
115	209- automat. hlavice HT 110	ks	2,00000	379,00	758,00
116	211-1 Sífon HL 4000	ks	13,00000	424,00	5 512,00
117	211-2 Sífon HL 4000.2	ks	2,00000	434,00	868,00
118	HL40002 sífon HL 400	ks	5,00000	414,00	2 070,00
119	54 Příprava napojení kuchyně D50 vč pachotěsného, zaslepení a krabičky	ks	17,00000	250,00	4 250,00
120	55 Montáž hlavních instalačních prvků	ks	37,00000	420,00	15 540,00
121	201 HT 32	m	10,00000	235,00	2 350,00
122	202 HT 40	m	24,00000	255,00	6 120,00
123	204 HT 50	m	65,00000	348,00	22 620,00
124	205 HT 75	m	28,00000	418,00	11 704,00
125	203 HT 110	m	194,00000	448,00	86 912,00
126	206 HT 125	m	8,00000	518,00	4 144,00
127	206 Výustka HT	ks	120,00000	78,00	9 360,00
128	56 Příplatek za vedení potrubí v dutinách stěn, - bourací práce	m	329,00000	50,00	16 450,00
129	58 Příplatek za kotvící a instalační prvky	m	329,00000	50,00	16 450,00
130	59 Příplatek za stíženou montáž - jádra a podlahy	h	135,00000	50,00	6 750,00
131	203 HT 110	m	110,00000	448,00	49 280,00
132	206 Pe samolepící izolace 20mm, - protihluková izolace	m	110,00000	72,00	7 920,00
133	61 Příplatek za kotvící a instalační prvky	m	110,00000	50,00	5 500,00
134	66 Manuály, zaškolení obsluhy, štítkování a značení, potrubí	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00
135	67 Požární utěsnění v jádrech SK a DK	ks	54,00000	1 195,00	64 530,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
136 68	Zkoušky kanalizačního potrubí	m	439,00000	22,00	9 658,00
137 18	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
138 69	Likvidace vzniklého odpadu vč odvozu na skládku a , polátků	t	1,50000	1 800,00	2 700,00
139 71	Ostatní stavební přípomoc ve nových prostupů, DN 50 pro spchové kouty	soubo	1,00000	2 700,00	2 700,00
140 73	Doprava na staveniště vč zajištění	km	550,00000	10,00	5 500,00
Díl: 738	Vodovod				615 502,00
141 74	Napojení na ohřivače TV	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00
142 75	Příprava napojení pro UT	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
143 76	Napojení na st. přívod vody	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
144 77	Potrubní oddělovač BA-DN 50	ks	1,00000	25 624,00	25 624,00
145 78	Příprava napojení pro přízemí DN 15-25	ks	5,00000	500,00	2 500,00
146 79	Podružné uzávěry v bytech TV a SV DN 15-20	ks	22,00000	256,00	5 632,00
147 80	Zakončení stoupacího potrubí ve 3. NP vč, odvědnění s uzávěrem	ks	11,00000	300,00	3 300,00
148 01	PPR 20 - PPR TRUBKA EVO 20 PN22	m	118,00000	227,00	26 786,00
149 02	PPR 25 - PPR TRUBKA EVO 25 PN22	m	165,00000	284,00	46 860,00
150 03	PPR 32 - PPR TRUBKA EVO 32 PN22	m	135,00000	359,00	48 465,00
151 04	PPR 40 - PPR TRUBKA EVO 40 PN22	m	96,00000	415,00	39 840,00
152 05-	PPR 50 - PPR TRUBKA EVO 50 PN22	m	36,00000	540,00	19 440,00
153 06	PPR 63 - PPR TRUBKA EVO 63 PN22	m	42,00000	693,00	29 106,00
154 07	PPR75 - PPR TRUBKA EVO 75 PN22	m	14,00000	893,00	12 502,00
155 07	Izolace potrubí 9 mm do pr.28	m	140,00000	16,00	2 240,00
156 10	Izolace potrubí 13 mm nad pr.28	m	166,00000	49,00	8 134,00
157 555-1	Izolace 22/30	m	60,00000	78,00	4 680,00
158 555-10	Izolace 28/30	m	83,00000	79,00	6 557,00
159 555-2	Izolace 35/30	m	75,00000	94,00	7 050,00
160 555-11	Izolace 42/40	m	43,00000	133,00	5 719,00
161 555-3	Izolace 52/40	m	18,00000	169,00	3 042,00
162 555-12	Izolace 65/40	m	21,00000	295,00	6 195,00
163 81	Požární utěsnění v jádrech	ks	34,00000	1 195,00	40 630,00
164 83	Příplatek za kotvici a instalační prvky	m	606,00000	50,00	30 300,00
165 84	Příprava napojení kuchyně	ks	17,00000	250,00	4 250,00
166 85	příplatek za vedení v drážkách a podlaze , - Bourací práce	m	450,00000	77,00	34 650,00
167 86	Příplatek za stíženou montáž	m	110,00000	50,00	5 500,00
168 11	Výustka potrubí PPR	ks	220,00000	98,00	21 560,00
169 87	Zhotovení přípojky DN 25	ks	8,00000	242,50	1 940,00
170 88	Zhotovení přípojky DN 32	ks	6,00000	373,00	2 238,00
171 89	Zhotovení přípojky DN 40	ks	11,00000	432,00	4 752,00
172 90	Zhotovení přípojky DN 50	ks	8,00000	556,00	4 448,00
173 91	Napojení st. hydrantů vč nezbytné úpravy , přípojky a trasy ve 3.NP	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
174 733 15-1215.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 25	m	6,00000	312,00	1 872,00
175 733 15-1216.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 32	m	8,00000	415,00	3 320,00
176 733 15-1217.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 40	m	18,00000	492,00	8 856,00
177 733 15-1218.R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 50	m	22,00000	638,00	14 036,00
178 92	Požární ucpávky vč montáže a značení	ks	4,00000	1 195,00	4 780,00
179 94	Příplatek za konzole pro osazení systému do DN 50	m	54,00000	50,00	2 700,00
180 95	Nátěr potrubí, základní a krycí do DN 50	m	54,00000	96,00	5 184,00
181 96	Příplatek za vedení potrubí v dutinách stěn	m	24,00000	77,00	1 848,00
182 501-2	Kulový ventil 1/2 s přechodem	ks	1,00000	254,00	254,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
183	501 Kulový ventil 1/2 s vyp	ks	3,00000	254,00	762,00
184	502-2 Kulový ventil 3/4" s vyp	ks	10,00000	333,00	3 330,00
185	503-2 Kulový ventil 1" s vyp.	ks	8,00000	468,00	3 744,00
186	506 Kulový ventil 5/4" s vyp.	ks	10,00000	1 163,00	11 630,00
187	104 Regulační termostatický ventil DN 15	ks	9,00000	2 120,00	19 080,00
188	105 Regulační termostatický ventil DN 20	ks	1,00000	2 310,00	2 310,00
189	106 Montáž armatur	ks	42,00000	138,00	5 796,00
190	107 Manuály, zaškolení obsluhy, štítkování a značení , potrubí	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
191	108 Tlaková zkouška potrubí	m	660,00000	19,00	12 540,00
192	8 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
193	109 Desinfekce a proplach vodovodu	m	660,00000	22,00	14 520,00
194	112 Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových, a designových prvků	h	12,00000	300,00	3 600,00
195	114 Likvidace vzniklého odpadu vč odvozu na skládku a , polátku	t	1,50000	1 800,00	2 700,00
196	115 Náklady na zajištění staveniště vč likvidace	h	45,00000	300,00	13 500,00
197	116 Doprava na staveniště vč zajištění	km	550,00000	10,00	5 500,00
Díl: 739	Plynovod				33 986,00
198	117 Akumulátor plynu DN 80	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00
199	118 Revize a kontrola st piliřků plynu, nové nerez dvířka	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
200	119 Napojení na st. přívod od HUP	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
201	120 Zhotovení přípojky DN 25	ks	8,00000	500,00	4 000,00
202	121 Zhotovení přípojky DN 40	ks	8,00000	500,00	4 000,00
203	124-1 Kulový ventil plyn 1"	ks	2,00000	398,00	796,00
204	153-2 Filtr 1" plynový	ks	2,00000	93,00	186,00
205	760- manometr	ks	2,00000	245,00	490,00
206	723 16-3105.R00 Potrubí čemé bežešvé DN 25	m	2,00000	680,00	1 360,00
207	723 16-3107.R00 Potrubí čemé bežešvé DN 40	m	2,00000	1 135,00	2 270,00
208	124 Příplatek za konzole pro osazení systému do DN 50	m	4,00000	50,00	200,00
209	125 Nátěr potrubí, základní a krycí do DN 50	m	4,00000	96,00	384,00
210	126 Montáž kompletu potrubní systém	h	10,00000	300,00	3 000,00
211	127 Manuály, zaškolení obsluhy, štítkování a značení , potrubí	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
212	128 Tlaková zkouška plynovodu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
213	129 Zprovoznění systému	h	4,00000	500,00	2 000,00
214	130 Doprava na staveniště	km	150,00000	10,00	1 500,00
215	131 Náklady na zajištění staveniště	h	4,00000	300,00	1 200,00
Díl: 740	Zařizovací předměty				932 564,00
216	259 WC mísa závěsná Deep by Jika, vč. sedátka a prkénka, 820610+893610	ks	19,00000	3 689,00	70 091,00
217	784- -1 WC podstěnový systém Geberit + tlačítko Geberit	ks	19,00000	5 499,00	104 481,00
218	740 Umyvadlo Jika Deep Jika 55+ příslušenství, 814271	ks	20,00000	1 219,00	24 380,00
219	271 Sífon umyvadlový , 374710	ks	20,00000	1 108,00	22 160,00
220	266- Výlevka závěsná Mira	ks	1,00000	6 095,00	6 095,00
221	266-1 Výlevka Podlahová vč. mřížky	ks	1,00000	7 845,00	7 845,00
222	273 Sífon výlevky	ks	1,00000	990,00	990,00
223	62 Instalační kombinovaný modul vč. tlačítek, přední , pro výlevku	ks	1,00000	6 610,00	6 610,00
224	63 Sprchová zástěna rohová, 90x90cm , Sanswis Top-Line TOPK+TOPF	ks	14,00000	29 280,00	409 920,00
225	64 Sprchová vanačka 80*80 vč sifonu vč zástěny, , Sanswis ILA WIQ , TOPK+TOPF	ks	1,00000	37 050,00	37 050,00
226	276 Sprchový sífon 90*5/4"	ks	14,00000	890,00	12 460,00
227	276 Sprchový sífon 90*5/4"	ks	8,00000	890,00	7 120,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
228	786-8	Sprchový žlábek 75	ks	14,00000	5 395,00	75 530,00
229	65	Montáž zařizovacích předmětů, , wc + výlevka + umyvadlo keramické bez skříňky	ks	61,00000	600,00	36 600,00
230	65	Montáž zařizovacích předmětů, , baterie umyvadlová,sprchová , výlevková dřezová	ks	49,00000	300,00	14 700,00
231	65	Montáž zařizovacích předmětů, , sprchová zástěna rohová	ks	14,00000	2 400,00	33 600,00
232	65	Montáž zařizovacích předmětů, , sprchová zástěna rohová + srchová vanička keramická	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00
233	515-1	Rohový ventil Schell	ks	40,00000	105,00	4 200,00
234	516-1	Pračkový ventil Schell	ks	8,00000	145,00	1 160,00
235	99	Baterie výlevková 3111N7	ks	2,00000	1 099,00	2 198,00
236	100	Baterie umyvadlová stojánková Talas, 3111N1	ks	20,00000	665,00	13 300,00
237	101	Baterie dřezová Talas, 3511N1	ks	12,00000	842,00	10 104,00
238	102	Baterie sprchová nástěnná Talas + příslušenství, 3311N7+3651R0	ks	15,00000	1 278,00	19 170,00
239	133	Likvidace vzniklého odpadu vč uložení na skládku a, poplatků	t	1,50000	1 800,00	2 700,00
240	131	Náklady na zajištění staveniště	h	4,00000	300,00	1 200,00
241	130	Doprava na staveniště	km	550,00000	10,00	5 500,00

