
SMLOUVA O DÍLO 
.ŠøŽQZřQ?<f”0ž č. Smlouvy na Straně objednatele 

č. Smlouvy na Straně zhotovitele .................. ._ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČO; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní spojení: číslo účtu: 

jejímž jménem jedná: 
ve věcech smluvních Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech této Smlouvy zastoupen Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, 
Strategický rozvoj a dotace 

ve věcech technických ing. arch. Jan Lajksner, technický Specialista odboru SR 

dále jen ,,Objednatel“ na straně jedné a 

EVOSA spol. S r. 0. 
se sídlem: Frýdštejn 72, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 
IČO; I83 84 501 
DIČ; CZ18384501 
bankovní spojení: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
507 
jejímž jménem jedná Michal Šmejda 

dále jen „Zhotovitel“ na Straně druhé (Společně dále jen „smluvní strany“) 
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku (dále též 
„občanský zákoııík“), tuto 

smlouvu O dílo 
(dále jen ,,Smlouva“) 

Čıánøk 1. 
Předmět Smlouvy 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací a dalších činností na akci 
„Oprava vodní nádrže Lesní koupaliště Liberec“, a to v následujícím rozsahu: 

1.1.1. Předmětem plnění je: Oprava vodní nádrže Lesní koupaliště Liberec na pozemcích p. č. 2092 
a 2091 k. ú. Ruprechtice dle Dokumentace pro realizaci Stavy (vedoucí projektant: Ing. Jiří 
Khol, zodpovědný projektant Ivan Pergler, 05/2017). Stavební práce zahrnují Zejména 
opravu a částečné přezdční obvodového kamenného zdiva a dna nádrže, opravu mola, drenáž 
po obvodu nádrže, úpravu koruny obvodové zdi, zpevněných a travnatých ploch po obvodu



1.1.2. 

1.2. 

1.3 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

3.2.

v nádrže, opravu venkovních kamenných schodisť, demontáž stávajících a montáž nových 
kovových konstrukcí. 
Předmětem plnění je dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu 
§ 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace skutečného provedení Stavby bude 
Objednateli předána jako čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě 
(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném fomıátu 
(DWG, XLS, DOC, apod.)“ 
(dále společně jen ,,Dílo“). 

Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Zadávací dokumentace“). 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Zadávací dokumentací seznámil, a tuto 
považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 
projektovou dokumentací a Soupisem prací, platí Soupis prací (výkaz výměr). Zhotovitel 
prohlašuje, že je plně seznámen S rozsahem apovahou Díla a S jeho místními podmínkami 
a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. 
Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla 
dle Smlouvy. 
Při realizaci Díla musí být respektována projektová dokumentace zpracovaná lng. Jiřím 
Kholem a Ivanem Perglerem, 05/2017 a ověřená Magistrátem města Liberec, odbor životní 
prostředí, oddělení Vodoprávní úřad (Ohlášení udržovacích prací podané dne 17. 05. 2017) 
a podmínky stanovisek dotčených orgánů státní Správy a ZOO Liberec. Kompletní technický 
popis projektu je součástí Zadávací dokumentace. 

Článek 2 
Technický dozor investora, autorský dozor projektanta 

Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor 
investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních 
předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci 
plnění Díla dle Smlouvy (dále jen ,,TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění 
bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povirmostí 
dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo 
zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat. 
Zhotovitel, osoba S ním propojená, ani jeho Subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy 
nesmí v souvislosti S Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy. Při porušení zákazu 
dle věty prvé je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

Článek 3 
Staveniště, stavební deník 

vv Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání Staveniste 
pro plnění Díla, vymezeného v Dokumentaci pro realizaci Stavby „Oprava vodní nádrže Lesní 
koupaliště Liberec“ - Ing. Jiří Khol, Ivan Pergler, květen 2017 - (dále jen ,,Staveniště“), a to 
fonrıou protokolámího předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě 
výzvy Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 5 dnů od uzavření Smlouvy. Předání 
staveniště nebude provedeno před účinností smlouvy 
Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, ato až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 
vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož 
iveškerých věcí a Zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla,
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a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál 
Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor 
projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů Státní 
správy. 

Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 
vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolámě je předat Objednateli do 10 dnů 
od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. Vpřípadě dokončení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, S přihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech 
médií potřebných kprovádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 
Staveniště (kanceláře, Sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem 
Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta. 
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré Značení a směrové tabule na Staveništi a 
přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá 
povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 
komunikací. Povolení užívání komunikace bylo vydáno odborem dopravy magistrátu města 
Liberec dne 7. 6. 2017 pod čj. MML099443/17-OD/Bb. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště Stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, Zejména nikoli však výlučně 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace pro provádění Stavby, o provedených zkouškách a další údaje 
potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 
předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních Záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný Zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 
stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do Stavebního 
deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 
rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku 
však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolámě předat Stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

Článek 4 
Doba a místo plnění 

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a 
předat Objednateli nejpozději do 31. 10. 2017. 
Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále 
možné pouze v případě, že: 
a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 

nebo Znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 
skutečnost ani s vynaložením veškeré odbomé péče objektivně nemohl předvídat a tato 
skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 
Posouzení Splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 
projednání S TDI; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné Zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Obj ednatele, nebo (ii) 
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou Závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude V prodlení se součinnosti při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů. 

Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na Straně Objednatele (např. dle odst. 
13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla,
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jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo 
písemným příkazem. 
Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 
Místem plnění Smlouvy jsou pozemky p.č.2092 a 2091, k. ú. Ruprechtice dle Dokumentace 
pro realizaci Stavy (vedoucí projektant: Ing. Jiří Khol, zodpovědný projektant Ivan Pergler, 
05/2017), případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle 
Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami V konkrétním případě sjednáno 
jinak. 

Článek 5 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je odbomě způsobilý k řádnému plnění této Smlouvy a má pro plnění 
Smlouvy zajištěny veškeré osoby, nástroje, pomůcky, Zařízení a materiál nezbytné k tomu, 
aby Dílo bylo realizováno řádně a včas. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy 
předloží Objednateli doklady O zajištění technologických postupů V podobě a rozsahu 
stanovenými Zakázkou. 
Zhotovitel je povinen plnit Dílo V souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 
pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požámích, Zajišťujících ochranu životního 
prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), S relevantními technickými 
akvalitativními normami, platnými intemími předpisy Objednatele (všeobecné obchodní 
podmínky). 
Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na Své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály 
získané mimo Staveniště. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 
Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen Svolávat výrobní výbory 
kprojednání podkladů pro dokumentaci skutečného provedení Stavby, a vyhotovit vždy 
ztěchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí 
Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k 
nárůstu ceny V důsledku změn. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její 
tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 
nutné volit výstižně tak, aby byl Zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část 
bude uložena V otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 
2004 a *.pdf, popřípadě jiné. 
Do tennínu předání a převzetí Stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení Stavby. 
Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů 
jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 
Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli 
je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky V jakostní 
třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál 
nebo výrobky. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla 
včetně toho, že bude vždy S dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele 
O možných dopadech v průběhu provádění Díla.
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5.10. 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15. 

5.16. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. 
Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli kpísemnému 
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám 
aobsahovat zejména údaje o: (I) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (II) 
plánovaných dodávkách materiálu na Staveniště, (III) plánovaných prohlídkách a zkouškách. 
Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným. Harmonogram prací tvoří přílohu č 2 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací 
akonstrukcí, které budou vdalším postupu Zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce 
a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 
Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu tn/ání Smlouvy musí splňovat kvalifikační 
předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. 
V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za 
činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl Sám. Změna jakéhokoli poddodavatele 
podléhá Schválení Objednatele. V případě zıněny poddodavatele, který V Zakázce prokazoval 
kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího 
odstavce. 

Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
V souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo Z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu S ustanovením § 630 
odst. 1 občanského Zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody 
či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v Souvislosti S plněním této Smlouvy trvá 5 let. 
Zhotovitel se zavazuje kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole 
veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v 
požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení 
kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

Článek ó 
Práva a povinnosti Objednatele 

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit Si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského Zákoníku. 
Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho Součástí 
apříslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel 
a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Obj ednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla 
od Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za timto účelem 
Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
TDI vždy vyhotoven záznam. 
Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy Z důvodů 
na Své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 
Surčením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit
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provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či Odstoupení od Smlouvy tím 
není dotčeno. 

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem. Zhotovitel je V případě takového rozhodnutí Objednatele O změně rozsahu Díla 
povinen Objednatelí vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat 
nabídku na zvýšení rozsahu Díla O plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě S 
tím, že: 

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla V nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených V Nabídce V Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé V místě a čase, 

c) terınín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních 
stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy. 

Oı
Ĺ ı::›~ = ek 7 

Předání Díla, zkoušky, měření 
Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením aprotokolámím 
předáním Díla (Všech jeho částí) Objednatelí společně sveškerými dokumenty sDílem 
souvisejícími V souladu stouto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 0 předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis 
o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo Stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní Strany a TDI. Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 
Zhotovitelem poskytnutého a Obj ednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla 
vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 
Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část V případě, že některá V této Smlouvě 
stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či V případě výskytu jiných závažných vad a 
nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 
jeho části a/nebo které jsou vytknuty V aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 
Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny V Předávacím protokolu, vč. 
dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není 
potvrzením O jeho řádném dokončení. 
O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného V Předávacím protokolu a/nebo V aktu 
orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 
část se považuje za úplně dokončené až úspěšným Vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 
zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu Státní správy v Souvislosti 
S takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové 
vady či nedodělku oběma smluvními stranami. 
Objednatel je oprávněn kdykoli V průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 
Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí V přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednatelí veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednatelí 
potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 
měření vyhotoví Objednatel Zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 
Pokud vdůsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou Závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může
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spolu S uvedením důvodu: (I) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (II) 
požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouvě, (III) požadovat odstranění a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouvě a (IV) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 
nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 
Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé 
zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli. 
Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady S nimi Spojené. 
Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 
použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (I) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (II) 
o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, 
že se jedná o Zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele 
dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 
že některé Zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou Závadné nebo jinak neodpovídají 
Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

Článek 8 
Cena Díla 

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 
cena Dfla bez DPH 

l 
3 óóó 000,00 Kč 

DPH 21 % 
l 

769 860,00 Kč 
cena Díla včęınč DPH 

l 
4 435 860,00 Kč 

Daň Z přidané hodnoty (dále též ,,DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 
abezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 
Zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště)= 
Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná Změna cel, dovozních 
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 
Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. 

Čıánøk 9 
Platební podmínky 

Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla, a to v návaznosti 
na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy O převzetí Díla bez vad a nedodělků 
nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly V Předávacím protokole 
konstatovány vady a nedodělky Díla. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu resp. zápisu 
dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument). 
Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen ,,faktura“) 
předložit TDI návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady 
ověřující takto provedená. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI je podmínkou 
pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený Soupis provedených 
prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
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Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. 
Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 
alespoň 20 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 
smlouvy, Smluvní Strany, datum uzavření a název Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem 
fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. 
Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou Z předepsaných částí nebo 
náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet Znovu až od vystavení 
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní 
účet Zhotovitele. 

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
Z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn Započíst jakékoli 
Své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je krytá úroky Z prodlení. 
Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 261 1 občanského zákoníku. 
Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně Z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a Zejména § 92 e (stavební práce) Zákona č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty. 
Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na nebo předány na adresu Objednatele. 

Čıánøk 10 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, 
a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání Záruční doby (Záruka Za jakost). 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 
- 60 měsíců 
Jde-li O dodávky třetích osob, Záruční doby neskončí dříve než Záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 
Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolámího předání řádně 
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu 
dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva Ztitulu záruky Za jakost až do doby 
odstranění příslušné vady se do Záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly 
vdůsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží Záruční doba opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel vreklamaci výslovně, že se jedná 
o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
neprodleně, nejpozději pak do 48 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 
kodstranění reklamované vady vtennínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí vplném rozsahu 
Zhotovitel.
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Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 30 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána 
lhůta odlišná. Jedná-li se O vadu bránící řádnému užívání nebo O vadu označenou 
Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna 
v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu 
Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po 
příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně Specifikovat a přijmout veškerá 
opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 
Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. 

Článek 11 
vv Pojistení 

Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
ato S pojistným plněním vyplývajícím Ztakového pojištění minimálně V hodnotě celkové 
nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková 
cena“), vč. DPH. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy a následně 
rovněž kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou 
pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení 
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahmovat i pojištění všech Subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění V přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro 
něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

Článek 12 
Smluvní sankce 

Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na Smluvní pokutu v následujících případech: 
a) v případě, že Dílo není Zhotovitelem realizováno způsobem odpovídajícím technickým 

postupům a technologiím stanoveným touto Smlouvou, uplatní objednatel jednorázovou 
Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové pochybení. 

b) při prodlení Zhotovitele S kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 
dle Smlouvy ~ a to ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla, bez DPH, za každý započatý den 
prodlení; 

c) při prodlení Zhotovitele S nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele S odstraněním vady ve stanoveném terınínu, a to ve výši 0,2 % 
Z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele S převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 
ato ve výši 0,2 % Z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení; 

e) dojde-li k porušení povinnosti objednatele spočívající vtennínu úhrady faktur dle 
Smlouvy, má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,2% Z fakturované částky bez 
DPH za každý den prodlení a každý takový případ. 

Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu S platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení O jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty
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rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 
Objednatel je oprávněn svou pohledávku Z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že S ohledem 
na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále S ohledem na 
charakter Díla a závazné podmínky pro jeho financování, považují smluvní pokuty uvedené V 
tomto článku za přiměřené. 
Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému se Smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 
od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká. 

Článek 13 
Odstoupení od Smlouvy 

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo 
dát pokyn Zhotovitelí k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel 
může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotovitelí k přerušení poskytování plnění 
mj. (nikoli však výlučně) V případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 
stavby a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby. Stavba nebude zahájena 
před termínem jejího protokolámího předání. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná 
opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 
pokynu Obj ednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením 
od Smlouvy není dotčen již existující nárok Smluvní Strany na zaplacení smluvní pokuty. 
Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla Z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců; 
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících 

Z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 
Zhotovitelem vždy písemně upozoměn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě 
stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 
V případě jednostranného ukončení Smlouvy Z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel V případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody smluvních stran. 
V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní Strany ve smyslu ustanovení 
§ 2004 odst. 2 občanského Zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 
Odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá Samo O sobě pro Objednatele 
význam. 
V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

Článek 14 
Doložky
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14.1 

14.2 

14.3 

14.4. 

14.5 

14.6 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 641/2017 ze dne 
20. 6. 2017. 

Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, __.) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, 
za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv V souladu S § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to 
i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 
§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. 
Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami 
(příloha č. 3 této smlouvy), které tuto smlouvu doplňují. 
Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
Zákoníku S výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 
V případě, že na Straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Obj ednateli a třetím osobám Z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou Zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě 
vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování 
všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je EVOSA spol. 
S r. O., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.5. Smlouvy. 
Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 
ve věcech smluvních: 
Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
kontakty
ve věcech technických: 

Ing. Arch. Jan Lajksner, technický Specialista odboru SR 
kontakty

kontaktní osoba projektu: 

Ing. Jana Cimbálová, projektový manažer odboru SR 
kontakty:
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Oprávněni kjednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: 
Michal Šmejda, 
kontakty:
ve věcech technických: 
kontakty: Ing. Leoš Šmejda,
hlavní stavbyvedoucí: 
kontakty: Bedřich Kramár,

15.6. Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují Za obchodní 
tajemství ani za důvěmé. 

15.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 
že V jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním Zvyklostem, a to ani 
těm, které jsou Zachovávány obecně, ani těm, které jsou Zachovávány V rámci odvětví, jichž 
se týká tato Smlouva. 

15.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve Smímě. 
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 
strany obecným soudem. 

15.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 
osobu j akákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat S jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 
na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 
porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy tıˇvá 
i po dokončení Díla. 

15.10.Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 
a to vzestupne císlovanými dodatky ke Smlouvě. 

15.11.Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.12.Smlouva je vyhotovena v5 Stejnopisech splatností originálu, Z nichž Objednatel obdrží 
3 Stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 Stejnopisy. 

15.13.Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a Srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.14.Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 
a) Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací S výkazem výměr; 
b) Příloha č. 2 - Závazný harmonogram provádění Díla; 

V Liberci, dne V/ľibffćf dne 4/ 

EVOSA spol. s 
Michal Šmejda 

ý rozvoj a dotace jednatel
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