
SMLMJVA o Mio

č, Sms/20177183

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s..p.
IČOz42196 451
DIČ; CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomij em, ředitelem
Krajského ředitelství Česke' Budějovice

(dále jen „Objednatel“)

a

Reno Šumava a.S.

IČO: 600 71 346
DIČ; cz60071346
Zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1684
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupený: Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodne'm
Znění tuto smlouvu o dílo:

II.
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Předmět Smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo Technické Zhodnocení LC Široká alej a LC Široká alej Il evidenční číslo
Zakázky 8928/2017/183, a to dle projektové dokumentace vypracované projektantem panem
Karlem Jírovcem a za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami, zadávacím řízením veřejné Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto
Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

_ vytýčení inženýrských Sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření
Správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním Staveniště a
vytyčením sítí.

_ zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby,

_ zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
_ vytýčení Stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
_ projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně zajištění dopravního značení,
_ údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu,
_ uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání

zpět vlastníkům,
_ zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
ˇ'- zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy,
_ zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (2 paré + l

v elektronické formě) obj ednateli,
_ zaměření Skutečného provedení Stavby (2 paré + l v elektronické formě) v rozsahu

odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odSt. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit
smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedeni díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení Víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení Odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedeni
díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.
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Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l. NedostaVí-li se zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště Se neuplatní
v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této Smlouvy, Stejně jako
v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které Staveniště
nebylo předáno v řádném termínu.

Smluvní Strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí
staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této Smlouvy, není
objednatel povinen v návaznosti na předchozí Odstavec věty třetí tohoto článku staveniště
zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby Skutečného (faktického) předložení takové
listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by Smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl.
XI. této smlouvy tím není dotčeno.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
Il. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 18.8.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
obj ednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 19.6.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná V tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí
plnění dle čl. II. Odst. 2 této smlouvy Se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel Z důvodu
vzniklého na jeho straně nejpozději V termín pro převzetí Staveniště nepředloží objednateli záruční
listinu, jak ujednáno v čl. XII. této Smlouvy, ledaže by Smluvní Strany ujednaly jinak. Dílo je
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li Vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li
smlouvě. Obj ednatel není povinen převzít dílo Vykazující Vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit
svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku Se nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za Objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce l
nebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
v termínu uvedeném Ve Výzvě dle odstavce l (S výjimkou ujednanou V ustanovení odstavce 2 Věty
třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní O předání staveniště datovaný
písemný záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
Odstavce 3.

IV.
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l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo Ve Výši 3.331.007,a Kčbez DPH, Slovy tři miliony tři Sta třicet jeden tisíc Sedm korun bez DPH. DPH bude účtováno VeVýši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 23 5/2004 Sb.,o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnujeVeškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle tétoSmlouvy.

2. V ří adě změn díla méně rací či Více rací Se k 'e'ich ocenění ouži'e roz očet, kte ' 'ep

Ipřílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Provýpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce vrozpočtu obsaženy,

bmeiSOu-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětnýchPlaLíI
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cenapříslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

Q není-li cena nové položky V ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací nazákladě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasenéobjednatelem.

Provedení Víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předemuzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími ZadáváníVeřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách vroZSahu odpovídajícím pracímv daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných Vad (dílčím plněním), a to nazákladě zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Zaněž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinenobjednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevnýchVad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
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Z. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na Základě obj ednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po VykliZení staveniště. VykaZuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Obj ednatel je oprávněn Zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, VykaZují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, se na Staveništi nenachází.

Objednatel na základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi Ve Smyslu § 14 odst. l Zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora Vznikla, je povinností zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
s tím Spojené.
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Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. v učinném Znění (doručení
Oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení
Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na Viditelnérn místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele stavby ve SmySlu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při Vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich“ projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, V němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je obj ednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem Veškerou potřebnou Součinnosti,
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných Vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli Specifikaci Stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.
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'7. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení staveniště, Včetně Sociálních zařízení, Osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala OkOlí Stavbya
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na Vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním
Vztahu k Objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku
přestal kdykoliv V době provádění díla SplňOVat, Zavazuje, Že neprodleně, nejpozději však do
jednoho týdne 0d okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenuje nového Stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke Změně V Osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
Objednateli Oznámit Osobu nového stavbyvedoucího, a tO včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba Splňující požadavky Objednatele Stanovené
pro Výkon této funkce v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

ll. Zhotovitel prohlašuje a současně Se Zavazuje Zajistit, že pO dobu trvání této smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: ~

a) k výkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými Oprávněními, Zejména jsou evidovány
V příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
V Souvislosti S agendou daně z příjmů fyzických Osob, Veřejného zdravotního pojištění a
sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a VýkOnu pracovní činnosti (jedná-
li Se O cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými Oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými Ochrannými
pračovními prostředky V souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a tO Vše bez Ohledu na skutečnost, zda Se u těchto osob jedná O Zaměstnanec zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako Osoby Samostatně
Výdělečně činné.

12. Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že Veškeré platby poddodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností V rámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

13. Zhotovitel Se Zavazuje předložit Objednateli písemný seznam Všech Osob, které se na realizaci díla
podílejí, Zejména Všech Zaměstnanců zhotovitele (Včetně agentumích Zaměstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději
V Okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

14. V případě, že dojde ke Změně osob podílejících Se na realizaci díla (Viz předchozí Odstavec tOhOtO
článku), zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději Však do 2 dnů poté, co takové Změně
došlo, seznam aktualizovat, a tO formou Zápisu Ve stavebním deníku.
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ll.

VII..
Halší povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném souladu S předanou projektovoudokumentací a V souladu se Specifikací materiálů a výrobků uvedených Ve výkazech výměrjednotlivých stavebních Oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platnýchČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, Že je Seznámen Se staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací aje si Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účastautorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla apodrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů O práci V Ochranných pásmech,požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost aochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a nákladydodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících sev sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nastaveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci napracovištích s nebezpečím pádu z Výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžněodstraňovat na své náklady Odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoza uložení odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad Staveniště řádně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidacizařízení staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechnyobjekty zařízení Staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti vizzejména § 153 odst. l a 2 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(Stavební zákon), Ve znění pozdějších předpisů _ dále jen „stavební Zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelema kontrolních prohlídek stavby ve Smyslu § 133 Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěnýchnedostatků v objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účastautorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající seprovádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentacis Výrobní
výkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit Všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se ZavaZuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající
Výkazu výměr V projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se ZavaZuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla Využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a za
Všechny ostatní Služby Využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vést ode dne zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o stavbě) Ve
Smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným Osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen Ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam V Souladu S čl. VI. OdSt. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
Obj ednatele do Stavebního deníku. Nevse-li Zhotovitel prokazatelně písemně Objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku Objednatele užití Zhotovovaného
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K Ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie). '

Zhotovitel vyklidí Staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla obj ednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel Oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k Odstranění Vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.
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ˇ tnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za

25.

26.

27.

pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacímřízení veřejné zakázky, V němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předempísemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

zajištěnou Zhotovitelem; náklady S tím Spojené jsou Součástí ceny za dílo. Provedení zkousek ajejich výsledky Se zaznamenají do Stavebního deníku.V případě, že Zjištěné parametry nebudou Odpovídat Smluveným požadavkům, Zhotovitel na Svůjnáklad Zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.
Zhotovitel Se zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 12 kS Statickézatěžovací Zkoušky na nestmelené konstrukční vrstvě Vozovky na místech Stanovenýchobjednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou(projektovou dokumentací). Tyto Statické Zatěžovací Zkoušky budou vyhotoveny k tomuOprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou Zhotovitelem; náklady S tím Spojené jsou Součástíceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se Zaznamenají do Stavebního deníku.V případě, že Zjištěné parametry nebudou Odpovídat Smluveným požadavkům, zhotovitel na Svůjnáklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na Svůjnáklad zj edná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.Objednatel dílo prohlédne a Výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat

vObjednatel protokolárně prevezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež Vykazuje vady, objednatelnení povinen převzít.
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Zhotovitel nese nebezpečí Škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl obj ednatel povinen
provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se Zhotovitelem provedení části
díla V předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

Zhotovitel předá obj ednateli při Zahájení přejírnacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby odpovídající platným právním předpisům,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh _ Zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované Vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí O Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- geometrické Zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným
právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)

- evidence odpadů (doklady o likvidaci Odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,

\ - protokoly o výsledcích Všech požadovaných Zkoušek, provedených k tomu oprávněnou
akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti Za Vadv

Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
Objednateli, Zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li Objednatel u
Zhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li Zhotovitel Vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokutv a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla obj ednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0,05 % Z dohodnuté ceny Za dílo beZ DPH Za každý, byt, i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
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10.

ll.

objednateli smluvní pokutu Ve výši dle tohoto Odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvnípokutu Ve výši dle OdStavce 2.

V případě, Že Se Zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinenobjednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádnéhoZhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateliSmluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve SpojeníS přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny techto prací tak, jakoby Sejednalo O práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatitobjednateli Smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto pracítak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 10 000,- Kč za každé takové porusení a, byti Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. Odst. 23 této Smlouvy jezhotovitel povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 2 000,- Kč za každý, byť i Započatýkalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 Věty první tétoSmlouvy je Zhotovitel povinenı zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 2 000,- Kč Za každý,byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 Věty poslední nebo čl. VII. Odst. 10věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatitobj ednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.
V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 Věty první této Smlouvy jeZhotovitel povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve Výši 20 000,- Kč za každé takovéporušení.

V případě prodlení Zhotovitele s predložením originálu Záruční listiny bankovní Záruky zajišťujícídluhy (závazky, povinnosti) Zhotovitele dle této Smlouvy objednateli delšího 15 dnů je Zhotovitelpovinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. tétosmlouvy.
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Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. 1 této Smlouvy Za každý, byť i započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní strany výslovně Souhlasí S výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, Že Výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla Ve Smluveném termínu pro Objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných zdrojů (například
dotace), jakož i S ohledem na náklady, jež Objednatel případně musí nést v Souvislosti S nutností
Výběru nového dodavatele (Organizování nového Zadávacího řízení dle zákona O zadávání
veřejných zakázek apod).

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu V případě, že mu ve splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka Vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinne' straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé Škody V plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní Straně úrok z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každýfbyt* i Započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech Stanovených Občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je Oprávněn od této Smlouvy Odstoupit Zejména v'případě:
- Zhotovitel je v prodlení S předložením Originálu Záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle

čl. XII. této Smlouvy (bankovní Záruka) o Více než 3 pracovní dny, nebo
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel Opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. Odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst.
11. či Odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

Smlouva O dílo č. 928/2017/183
Strana č. 13



3. Zhotovitel je oprávněn Odstoupit od této Smlouvy Zejména Vpřípadě prodlení objednateleSe Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

X11.
Bankovní Záruka

Zhotovitelem (Včetně Smluvní pokuty, náhrady Škody, Vydání bezdůvodného obohacení, apod.)formou bankovní Záruky ve Smyslu ustanovení § 2029 a náSl. občanského Zákoníku, platné aúčinné alespoň Od 19.6.2017, případně od Okamžiku uzavření této Smlouvy, dojde-li k jejímuuzavření později, nejméně do 18.11.2017, Z jejíhož obsahu bude Zřejmě, Že banka či Zahraničníbanka nebo Spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne Objednateli plnění až do Výšenejméně 15% Z ceny Za dílo dle čl. IV. odSt. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel Se Zavazujepředložit Zmíněný Originál Záruční listiny Vystavené bankou ve prospěch objednatele jakooprávněného Z bankovní Záruky nejpozději V den převzetí Staveniště dle čl. III. této smlouvy.Zhotovitel je povinen Zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky tak, aby tatoZůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy, až do okamžiku jehopřevzetí objednatelem, ledaže objednatel Zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodlouženíplatnosti (účinnosti) bankovní Záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originálZáruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky nejpozději třipracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílonebude možno řádně provést Ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní Záruky Z důvodu prodlení naStraně objednatele, má Zhotovitel vůči Objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelněvynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní Záruky v souladu S touto Smlouvou; toneplatí, pokud objednatel Zhotoviteli předem písemně Sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti)bankovní Záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit Se na banku uvedenou vZáruční listině Za účelem uspokojeníjakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého Objednateli Z tétoSmlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení Zhotovitelem (Včetně smluvní pokuty,náhrady škody, Vydání bezdůvodně obohacení, apod).

3. Bankovní Záruka musí být Splatná na Základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní Záruka naprvní Výzvu, Zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, beznámitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované Zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnostipředložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem Z bankovní Záruky čerpáno, Zajistit do 10dnů ode dne Vyplacení bankovní Záruky Objednateli Obnovení (doplnění) bankovní Záruky do plne'její Výše dle této smlouvy nebo Sjednat Ve Stejné lhůtě bankovní Záruku novou Ve finanční Výšiodpovídající uspokojenému nároku a Zároveň prokázat Splnění této povinnosti poskytnutímOriginálu Záruční listiny Obnovené (doplněné) či další nové bankovní Záruky objednateli.

Smlouva O dílo č. 928/20] 7/183
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6.

7.

XIII.
Závěrečná uStanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
V případě, že Se na tuto Smlouvu Vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (Zákon O registru Smluv), vrozhodném Znění, a je-li dle uvedeného
Zákona účinnost této smlouvy Vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění.

V Záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, Se Obě strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že předem SouhlaSí s možným zpřístupněním či zveřejněním
(uveřejněním) celé této smlouvy V jejím plném Znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje Ve
Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smluvní strany níže Svým podpisem Stvrzují, že V průběhu vyjednávání o této smlouvě Vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní strany Se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na Spáchání trestného činu či k Samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze Smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (Včetně zaměstnanců) podle trestního Zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv Ze smluvních stran včetně jejich
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil Se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S.p. (viZ WWW.leSycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR
Včetně všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této Smlouvy zavazuje Zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále Zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez Ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je V rozporu se zásadami Vyj ádřenými V tomto článku.

Tato Smlouva Se Vyhotovuje Ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou ze smluvních Stran.

Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

Smlouva O dílo č. 928/201 7/183
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Smlouva O dílo č. 928/2017/183
Strana č. 16

6.!

m e
ředitel KR Ceske' Budějovice



šlepý rozpočet Stavby Dażumz 31.05.2017
Stavba : `l17-fl01-fl-01 Technicke Zhodnocení lesní oeety ""Sirokáı alej“

objednateı : IČO :
DIČ;

ıćoz
ˇ .

DIC'

Zhotovitel :

Za objednatele :

Základ pro DPH, 1 1„„1Š,% , V _ o ., o 1 o 0,00

DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 3 331 007,00
DPH 21 % 699 511,00
Cena celkem za stavbu 4 030 518

Rekapitulace Stavebních objektů a provozních Souborù

V%
SOO1 km Z.U.0,000-0,787 2 353 704 1 945 210 v[408 494 58,4
8002 km 0,787-K.Ú~1,319 1 676 814 1 385 797 291 017 41,6
Celkem Za stavbu 4 030 519 3 331 007 699 511 100,0

Zpracováno programem BUlLDpoWer, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Stavba

Pro ektant
racovatel ro ektu

Ob ednatel
Dodavatel
R oval

HSV celkem
Z PSV celkem
R M ce Celkem
N M dod

ZRN Celkem
celkem

HZS
ZRN+HZS
ZRN+oSt.nák|ady+HZS

Jméno :

Zámad
DPH
Zámad
DPH

slušet ROZPŰŠH
JKSO
SKP
Měrnájednotka
Počet jednotek
Náklady na mj.
T očtu

Zakázkové Číslo
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 945 210 Ztížené ' í mín
O Oborová rážka
0 Přesun stavebních
O Mimostaveništní

1 945 210 Zařízení staveniště
Provoz investora

0 Kom etační činnost ČD
1 945 210 Ostatní ná
1 945 210 Ostatní ná

neuvedené
celkem

Jmeno : /W ž/Äććfiá/ (721,41/ Jmeno :
ý,

Datum :

Podpis:

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1 945 210 Kč
408 494 Kč

O Kč
0 Kč

Strana 1
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Stavba : Ji17flÚ1flÚ1 Technicke zhodnocení iesní cesty "Široká aie

Objekt : 3001 km Z„U.0,000z0,787
Rozpočet :
stavební část

1

Zemní práce

REKAPWÚLACE STAVEÚNÚH LÚ

165 681
Základy a zvıáštnı' zakiádáni ' 7 148

51 594
1 652 225Vodorovné Konstrukce

Komunikace
Doplňující práce na komunikaci 2 252
Staveništní přesun hmot
Ostatní naklady

Ztížené ' bní mín
Oborová rážka
Přesun stavebních cit
Mimostaveništní do va
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kom etační činnost D
Rezerva ro u

11 560
54 750

vEDLEJŠí ROZPoćTovÉ NÁKLADY

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, as.

O
O

O
O

O
O

O
O
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Stavba

Pro ektant
racovatel ro ektu

Ob ednatel
Dodavatel
R oval

HSV Celkem

Z PSV celkem
R M celkem
N M dod celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN+HZS
ZRN+ost.náklady+HZS

Jméno :

Zámad
DPH
zámad
DPH

etap? Rozpočet
JKSO
SKP
Měrná jednotka
Počet ednotek
Náklady na m. .
T

Zakázkové číslo
Počet listů

RozPoćTovÉ NÁKLADY

1 385 797 Ztížené ' í
0 Oborová rážka
O Přesun Stavebních cit
O Mimostaveništní va

1 385 797 Zařízení Staveniště
Provoz investora

O Kom etační činnost D
1 385 797 Ostatní ná neuvedené
1 385 797 Ostatní ná celkem

Jméno: 1,/1, Míč/MM 17Ž//ž/(f

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1 385 797 Kč
291 017 Kč

0 Kč
O Kč

Strana 1

O
O

O
O

O
O

O
O

O



|| Objekt: Isopa km ©,787zk„u„l,ala ' Islavebnı'čási ||

aNmHšmLu

V Zemní práce
Základy a Zvláštní Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Trubní vedení
Doplňující práce na komunikaci
Staveništní přesun hmot
O O

O
O

O
O

O
O

O
O

ˇ
Q

o
o

o
o

o
o

o
o

o

ø
o

o
o

o
o

o
o

o
o

vEDLEJŠíRoZPOčTOvÉ NÁKLADY

Ztížené ' bní mín
Oborová rážka
Přesun stavebních ka cit
Mimostaveništnído va
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kom etační činnost D
Rezerva ro u O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, as. Strana 1
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