

## OBJEDNÁVKA

Objednatel:  <b>Město Mělník</b> zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník  <b>IČO: 00237051</b> <b>DIČ: CZ00237051</b>  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	<div style="text-align: right;"><b>Objednávka číslo: 15/24/50/PEŠV</b></div> Dodavatel: Kontaktní osoba: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zbyněk Šnajdr  <b>Panešova 3521</b> <b>27601 Mělník</b>  IČO: 27110648 DIČ: CZ27110648 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 51-2531060247 / 0100 Telefon: ██████████ E-mail:
Kontaktní osoba: Petr Švihlík Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 03.06.2024 Termín dodání: 02.08.2024 Místo dodání:

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem s DPH

Objednáváme stavební úpravy Masarykova kulturního domu, ul. U sadu č.p.323, k.ú. Mělník dle výkazu výměr ze dne 29.5.2024. Práce budou provedeny v termínu do od 17.6.2024 do 2.8.2024.

Celková cena je splatná po dokončení díla, a to ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto objednávkou v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých materiálů, systémů a zařízení a v souladu s obecně platnými závaznými předpisy, koordinovaného závazného stanovisko č.j.: HZS HSKL-Ev. č. ME - 428 - 2/2019/PD ME vydané dne 23. 9 2019, závazného stanoviska odbor školství a kultury oddělení památkové péče č. j.: 8/SKOL/20/MAFO vydané 6. 1. 2020, souhrnného stanoviska životního prostředí č.j.: 3400/ZP/19/LENN, vydané 10. 7. 2019, závazného stanoviska KHS č. j. S-KHSSC 36456/2019, vydané 12. 7. 2019, rozhodnutí stavebního povolení č.j.: 1297/VYS/20/MADV nabylo právní moci dne 15. 10. 2022.

Na uvedený předmět díla této objednávky poskytuje zhotovitel záruku po dobu šedesáti měsíců od data předání objednateli.

Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s odstraněním vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15 % denně z celkové ceny díla za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,3 % denně z celkové ceny díly za každý další započatý den prodlení.

Práce podléhají přenesené daňové povinnosti ve výši 21% DPH. Daň odvede zákazník.

194 313,00 235 118,73

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

 194 313,00 **235 118,73**

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.  
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.  
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

**ŠNAJDR**  
stavby Mělník, s.r.o.

Za od [redacted] Ing. Jan Gabriel <b>Městský úřad Mělník</b> rozvoje města -8- Podpis pověřeného příkazce operace: [redacted]	Za dodavatele: <b>Panešova 3521, 276 01 Mělník</b> tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525 IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková [redacted]	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská [redacted]
Podpis: [redacted]	Datum potvrzení objednávky: <b>3. 6. 2024</b> Podpis a razítko: [redacted]