
     

SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo objednatele: 105/473634/2024 

                  číslo dodavatele: 050124 

 

„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 

se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 

Zastoupena: Mgr. Petrem Patákem DiS., MBA, ředitelem školy 

IČO: 00473634 

DIČ: CZ00473634 

Se sídlem: nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
 

(dále také „objednatel“) 
 
 

a 
 

Dodavatel 

DAVA – CZ s r. o. 

se sídlem 28. října 1269, Švermov, 273 09 Kladno 

Zastoupen: Danielem Rajnišem, jednatelem 

IČO: 27872947 

DIČ: CZ27872947 

Bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 123213 

 

(dále jen „dodavatel“) 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 

 

     
  



     

Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který 

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn 

nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je 

určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná 

osoba“). 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 

prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu 

USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností 

není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje 

kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  

 

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 

ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit. 

 

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 



     

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Přístavba budovy školy SOŠ a SOU 

Kladno“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, 

kterou vypracovala společnost Ateliér Civilista s.r.o.,  Průchodní 346, 272 01 Kladno, IČ: 

03776841, DIČ: CZ03776841, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 

(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení 

díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 

2353, se sídlem nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno, v rozsahu projektové dokumentace 

a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

Smlouvě.  

 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 2 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 



     

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 
technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich 
zakrytím. 

 



     

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na 

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 

způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu Evropské 

Unie, Středočeského kraje a prostředky ze Státního rozpočtu – Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 

(registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002096), název projektu: „Vybudování 

odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU Kladno“. 

 

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 

které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen 

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při 

případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci 

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu 

o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel 

a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 



     

 

1.13. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  Vyskytnou-

li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 
závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku 
III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

Článek II. 
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. 

smlouvy v termínu do 14 (čtrnácti) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen 
„HMG“). 

 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s 

uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel 

je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva 
neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění 
díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 
objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že 
dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. 

 



     

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 
ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 
pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 
v těchto případech:              

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, 



     

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku 

bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. 
Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, 
budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou 
stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických 
podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný 
protokol. 

 

2.8   Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  
 

a)      na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a 
je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně správních orgánů zabránit, 
b)      na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 
c)       ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 
d)    v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 
realizaci Díla v původních termínech nebo 

e)     v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a 
které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 
 

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 

se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a 
to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 



     

realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho 
poddodavatele. 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 22 491 062,55 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 4 723 123,14 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 27 214 185,69 Kč.  
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 
a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 
v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či 
dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 
odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 
součást.  

 

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 
předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 



     

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna 
postupem podle ZZVZ. 

 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet 
z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla 
o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:  
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 
závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, a bude v nich uveden název „Přístavba budovy školy SOŠ a SOU 
Kladno“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele a název a číslo projektu 

CZ.06.04.01/00/22_043/0002096 -  Vybudování odborných učeben a zázemí pro 
pedagogy v SOŠ a SOU Kladno. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení 
článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy. 



     

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 
objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené 
faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v 
plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 
pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi 
vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové 
ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla 
bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně 
odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o 
vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň 
předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a 
nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o 
uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 
fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 
dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných 
prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany 
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny. 

 

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu 
před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny 

ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu 
odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční 
listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, 
jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní 
záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 
splatnost. 



     

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 
 

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 
objednatelů podle této Smlouvy. 

 

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 
podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel 
i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 
Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

  

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 



     

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele.  

   

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční 
a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 
Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

4.12  Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní 
strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.       

 

Článek VI. 
Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 



     

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 
pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 
stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 
dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění 
díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jmenuje objednatel. 

 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 



     

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 

nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 
právní úkony. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje. 

 

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 
Hlavní stavbyvedoucí:  

Zástupce stavbyvedoucího:  

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů:  

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 
podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

 
 Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: 

 

 
  



     

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 
či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 

či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za 
to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 
odst. 3.1. této Smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí 
obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 
vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského 
dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného 
odkladu po jejím určení. 



     

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 
na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno 
při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 
věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 

bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        
 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 



     

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 

dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 
dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 
1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 



     

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 
uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek 
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 
případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 
dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 
a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 
dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 



     

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 
s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 
prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo 

zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 
 

 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 



     

uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 
dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 



     

VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 
autorský dozor projektanta. 

   

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 
účelu. 



     

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit 
je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 
5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 
na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.  

   

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 
dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 
svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 



     

rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 
kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 

účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 

nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy 

a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 
povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 
se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 
probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 



     

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od 
smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 
závazných právních předpisů. 

 

 

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 
je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 
uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit. 

 
  



     

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu 
poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 
50.000,00 Kč za každý případ takového porušení. 

 

13.4. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla 
prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového 
porušení. 

 

13.5. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí 
nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 
8.24 je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení. 

 

13.6. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.7. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.  



     

 

13.9. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 

nebo dotace MPSV není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů 
prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však 
povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou 
částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný 
úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po 
obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.10. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy. 

 

13.11. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 
není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 

 

 
Článek XIV. 

Bankovní záruka  
 

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 

bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli 

z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 
minimálně po celou dobu záruční doby. 

 

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 
 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 
 



     

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. 

 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 
 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 



     

smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 16.05.2024 č. usnesení 054-

19/2024/RK. 

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel. 

 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy 
Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění 
 

- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem 

 

- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
 

- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu 

 

- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

  



     

 

       

V Kladně      V Praze  

                

Dodavatel      Objednatel 

DAVA – CZ s.r.o.                                   SOŠ a SOU Kladno, nám. E. Beneše 2353                       

 

 

 

 

………………………………………   …………………………………………. 
Daniel Rajniš      Mgr. Paták Petr, DiS., MBA 

jednatel společnosti     ředitel organizace 

 

Daniel 

Rajniš

Digitálně podepsal 

Daniel Rajniš 

Datum: 2024.06.06 

09:26:00 +02'00'

Mgr. Petr 

Paták, DiS., 

MBA

Digitálně podepsal 

Mgr. Petr Paták, DiS., 

MBA 

Datum: 2024.06.06 

14:51:21 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
1. týden 2. týden 3. týden 4 týden 5. týden 6. týden 7 týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15.  týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

Daniel 

Rajniš

Digitálně 

podepsal Daniel 

Rajniš 

Datum: 

2024.05.31 

14:05:25 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
16. týden 17. týden 18. týden 19 týden 20. týden 21. týden 22 týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden 30.  týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

Daniel 

Rajniš

Digitálně podepsal 

Daniel Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:05:46 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
31. týden 32. týden 33 týden 34 týden 35. týden 36. týden 37 týden 38. týden 39. týden 40. týden 41. týden 42. týden 43.týden 44.týden 45. týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

Daniel 

Rajniš

Digitálně podepsal 

Daniel Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:06:05 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
46. týden 47. týden 48 týden 49 týden 50. týden 51. týden 52 týden 53. týden 54. týden 55. týden 56. týden 57 týden 58.týden 59.týden 60. týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

Daniel 

Rajniš

Digitálně podepsal 

Daniel Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:06:24 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
61. týden 62. týden 63 týden 64 týden 65. týden 66. týden 67 týden 68. týden 69. týden 70. týden 71. týden 72. týden 73.týden 74.týden 75. týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

Daniel 

Rajniš

Digitálně 

podepsal Daniel 

Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:06:44 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY finanční

„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“
Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců

        

426 kalemdářních dnů
1. týden 2. týden 3. týden 4 týden 5. týden 6. týden 7 týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15.  týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

7.MĚSÍC 8.MĚSÍC 9.MĚSÍC 10.MĚSÍC
Cena bez DPH 22.491.062,55 1.150.000 2.000.000 2.500.000 1.100.000

Daniel 

Rajniš

Digitálně podepsal 

Daniel Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:07:14 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY finanční
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
16. týden 17. týden 18. týden 19 týden 20. týden 21. týden 22 týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden 30.  týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

10.MĚSÍC 11.MĚSÍC 12.MĚSÍC 1.MĚSÍC
Cena bez DPH 22.491.062,55 2.000.000 1.300.000 650.000

Daniel 

Rajniš

Digitálně podepsal 

Daniel Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:07:28 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY finanční
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
31. týden 32. týden 33 týden 34 týden 35. týden 36. týden 37 týden 38. týden 39. týden 40. týden 41. týden 42. týden 43.týden 44.týden 45. týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

1.MĚSÍC 2.MĚSÍC 3.MĚSÍC 4.MĚSÍC
Cena bez DPH 22.491.062,55 500.000 500.000 3.000.000

Daniel 

Rajniš

Digitálně 

podepsal Daniel 

Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:07:45 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY finanční
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
46. týden 47. týden 48 týden 49 týden 50. týden 51. týden 52 týden 53. týden 54. týden 55. týden 56. týden 57 týden 58.týden 59.týden 60. týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

5.MĚSÍC 6.MĚSÍC 7.MĚSÍC 8.MĚSÍC
Cena bez DPH 22.491.062,55 1.500.000 2.000.000 2.041.956,29 2.249.106,26

10% pozastávka

Daniel 

Rajniš

Digitálně podepsal 

Daniel Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:08:05 +02'00'



DAVA-CZ s.r.o.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY finanční
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Lhůta Výstavby 426kalendářních dnů cca od 07./2024 do 08./2025 - předání - 14 měsíců
        

426 kalemdářních dnů
61. týden 62. týden 63 týden 64 týden 65. týden 66. týden 67 týden 68. týden 69. týden 70. týden 71. týden 72. týden 73.týden 74.týden 75. týden

Příprava staveniště
Přípravné práce
Bourací práce 
Stavební práce 
Montážní práce 
ZTI,topení 
Elektro

Okna

Dveře
Klempíři
Vmitřní práce
Malba

Dokončovací práce + odvozy odpad
Odstranění staveniště

Úklid

V Kladně dne: 28. 05..2024

8.MĚSÍC
Cena bez DPH 22.491.062,55

Daniel 

Rajniš

Digitálně podepsal 

Daniel Rajniš 

Datum: 2024.05.31 

14:08:25 +02'00'



     
Příloha č. 1 

 
 

F O R M U L Á Ř   P R O   O H L Á Š E N Í   Z M Ě N   S T A V B Y 
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“ 

 
Určeno:  
(v kopii věcně příslušný odbor) 
 
Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:   
 
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
 
 
 
 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 27 214 185,69CZK

03921-REV_I
Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

DAVA-CZ s.r.o.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního 
výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy ke schválení 
objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených specifikací nese 
zodpovědnost zhotovitel. 

22 491 062,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 723 123,1421,00% 22 491 062,55

0,000,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 03921-REV_I

Stavba:

Místo: Kladno Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis

Tísňový systém TS.
Domací/školní rozhlasDR.
Požární ochranaPO.

D
SlaboproudE

Univerzální kabelážní systémUKS.
Kamerový systém CCTV.
Poplachový zabezpečovací a tísňový systémPZTS.

C.
SilnoproudD

03921-III-
NEPRIME
_N

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

Bourání objektuSO_00
Novostavba učebenSO_01

Kód Popis

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
03921-III-
DOPROV_
N

Novostavba učebenSO_01
Stavební řešeníA
ZTIB

90 978,00 110 083,38

27 791,2822 968,00
34 722,1628 696,00

1 235,00 1 494,35

624 079,16515 767,90
216 647,35179 047,40
72 284,1959 739,00

21 020,96 25 435,36
35 819,4229 602,83
48 024,0539 689,30

22 491 062,55 27 214 185,69

Silnoproud
691 267,90 836 434,16
171 100,00 207 031,00

2 270 109,41 2 746 832,39

485 968,73401 627,05

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

ÚT

08.03.2024
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 63
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

316 603,98261 656,18

316 603,98261 656,18
207 325,14171 343,09
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

PO. Požární ochrana
T. Společné kabelové trasy

F Vzduchotechnika
G Plyn

C. ÚT
D Silnoproud

SlaboproudE
UKS. Univerzální kabelážní systém
AV. Příprava pro AV techniku

Vedlejší rozpočtové nákladyVRN

03921-III-
PRIME_N Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 Novostavba učeben
A Stavební řešení
B ZTI

G Plyn
SO_02 Zpevněné plochy

Přeložka parovoduSO_03
SO_04 Přeložka kanalizace

Přístřešek na popelniceSO_05

T. Společné kabelové trasy
Slaboproud - ostatní nákladyOST.

30 050,3524 835,00
30 855,0025 500,00
20 829,6717 214,60

954 837,62789 122,00
154 193,72127 432,83

859 776,15710 558,80
639 968,18528 899,32
971 119,38802 578,00
176 759,34146 082,10
95 024,3378 532,50

301 396,61249 088,11
376 915,00311 500,00

24 150 749,3219 959 296,96

24 150 749,3219 959 296,96
16 854 623,91 20 394 094,93

111 562,0092 200,00
4 400,00 5 324,00

248 347,40 300 500,35
197 580,50 239 072,41

206 545,12170 698,45

49 494,4540 904,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 343,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 343,09 21,00% 35 982,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 325,14

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 171 343,09
HSV - Práce a dodávky HSV 41 037,88
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 201,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 050,00

    998 - Přesun hmot 19 786,55

PSV - Práce a dodávky PSV 130 305,21
    713 - Izolace tepelné 13 542,76

    763 - Konstrukce suché výstavby 50 661,94

    766 - Konstrukce truhlářské 14 265,14

    771 - Podlahy z dlaždic 44 254,85

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 967,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 612,72

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 171 343,09

D HSV Práce a dodávky HSV 41 037,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 201,33
60 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 17,475 290,00 5 067,75 CS ÚRS 2022 01

PP Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121
VV "1.NP 21-185_Přístavba SOŠ a SOU Kladno_DPS_06 (003).jpg
VV (1,75+2,485+0,115)*3,5 15,225
VV 2,5*0,9 2,250
VV Součet 17,475

61 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 17,475 80,00 1 398,00 CS ÚRS 2022 01

PP Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky 
přes 10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341191

66 K 622143005 Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných m 21,844 12,00 262,13 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143005
VV 17,475/0,8 21,844
VV Součet 21,844

67 M 56284232 omítník PVC tl omítky tl 8mm m 21,844 12,00 262,13 CS ÚRS 2022 01
PP omítník PVC tl omítky tl 8mm

82 K 632441213 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 35 do 40 mm m2 24,400 350,00 8 540,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441213
VV 24,4 24,400
VV Součet 24,400

83 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 24,400 17,00 414,80 CS ÚRS 2022 01
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213

84 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 24,400 70,00 1 708,00 CS ÚRS 2022 01
PP Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 19,590 28,00 548,52 CS ÚRS 2022 01
PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112112
VV 19,59 19,590
VV Součet 19,590

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 050,00
94 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 24,400 125,00 3 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

D 998 Přesun hmot 19 786,55
105 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 56,533 350,00 19 786,55 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 130 305,21

D 713 Izolace tepelné 13 542,76
142 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 24,400 40,00 976,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

143 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm m2 24,888 500,00 12 444,00 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm
VV 24,4 24,400
VV 24,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 24,888

156 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 0,093 1 320,00 122,76 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103

D 763 Konstrukce suché výstavby 50 661,94
175 K 763121410R SDK stěna předsazená tl 52,5 mm dřevěná nosná konstrukce 40x60mm m2 30,083 660,00 19 854,78

PP SDK stěna předsazená tl 52,5 mm dřevěná nosná konstrukce 40x60mm
VV (6,25+2,345)*3,5 30,083
VV Součet 30,083

176 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 30,083 32,00 962,66 CS ÚRS 2022 01

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714
VV 30,083 30,083
VV Součet 30,083

177 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 30,083 72,00 2 165,98 CS ÚRS 2022 01
PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121761

321 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 24,400 860,00 20 984,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411
VV 24,4 24,400
VV Součet 24,400

179 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 24,400 40,00 976,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24,4 24,400
180 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 24,400 50,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131765

181 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 24,400 80,00 1 952,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771

184 K 763164751 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xA 12,5 m2 0,700 900,00 630,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164751
VV 0,2*3,5 0,700

185 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 1,000 309,00 309,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172322

186 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

189 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 0,709 1 280,00 907,52 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303

D 766 Konstrukce truhlářské 14 265,14
234 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122
VV "T02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

235 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 1,500 500,00 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm

244 K 766R01 Kuchyňská linka - pracovní deska š. 600mm se spodní skříňkou m 2,600 5 000,00 13 000,00
PP Kuchyňská linka - pracovní deska š. 600mm se spodní skříňkou
VV 2,6 2,600

245 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,139 1 260,00 175,14 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103

D 771 Podlahy z dlaždic 44 254,85
286 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 24,400 55,00 1 342,00 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

287 K 77115101R Vyrovnávací stěrka podlah m2 24,400 218,00 5 319,20
PP Příprava podkladu před provedením dlažby hydroizolační stěrka x samonivelační stěrka 

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je provedení hydroizolační stěrky a těsnících pásů (vč. rohů a koutů) v místech, kde je předpoklad přímého styku s vodou - 
např. sprchové kouty apod. Místa provádění HI stěrky budou určena TDS v průběhu stavby. Součástí je dodávka materiálu - HI stěrka, těsnící 
pásy, systémové prvky - kouty, rohy. 

288 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 14,190 120,00 1 702,80 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112
VV 6,25+2,345+1,75+1,5+2,345 14,190
VV Součet 14,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

289 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm kus 35,120 240,00 8 428,80 CS ÚRS 2022 01
PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm
VV 14,19*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 35,120

290 K 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 24,400 550,00 13 420,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574111
VV 24,4 24,400
VV Součet 24,400

291 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 25,376 500,00 12 688,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
VV 24,4*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 25,376

292 K 771577133 Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za spárování bílým cementem m2 24,400 10,00 244,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577133

293 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 24,400 22,00 536,80 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011

294 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m t 0,804 713,00 573,25 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 967,80
303 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,491 55,00 82,01 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

304 K 78115103R Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 1,491 160,00 238,56
PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je provedení hydroizolační stěrky a těsnících pásů (vč. rohů a koutů) v místech, kde je předpoklad přímého styku s vodou - 
např. sprchové kouty apod. Místa provádění HI stěrky budou určena TDS v průběhu stavby. Součástí je dodávka materiálu - HI stěrka, těsnící 
pásy, systémové prvky - kouty, rohy. 

305 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 1,491 617,00 919,95 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474111
VV 2,485*0,6 1,491
VV Součet 1,491

306 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1,551 360,00 558,36 CS ÚRS 2022 01
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2
VV 1,491*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 1,551

307 K 781477113 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem m2 1,491 17,00 25,35 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477113

308 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 0,600 132,00 79,20 CS ÚRS 2022 01
PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511
VV 0,6 0,600
VV Součet 0,600

309 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 1,491 25,00 37,28 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495211

310 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m t 0,038 713,00 27,09 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 612,72
311 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 71,958 75,00 5 396,85 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101
VV 17,475+30,083+24,4 71,958
VV Součet 71,958

312 K 784221141 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2 71,958 3,00 215,87 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími 
přípravky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221141
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 020,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 020,96 21,00% 4 414,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 435,36

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

B - ZTI

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 020,96
PSV - Práce a dodávky PSV 18 970,96
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 781,83

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 839,74

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 349,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 050,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

B - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 020,96

D PSV Práce a dodávky PSV 18 970,96

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 781,83
22 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 1,600 420,00 672,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043

32 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 1,600 63,00 100,80 CS ÚRS 2022 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111
VV 1,6 1,600

33 K 721R03 Drobný instalační materiál soubor 0,010 820,00 8,20
PP Drobný instalační materiál

34 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m t 0,001 826,00 0,83 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 839,74
35 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022
VV 0,5+0,5 1,000
VV Součet 1,000

39 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 1,000 82,00 82,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 
25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181251
VV 1 1,000

43 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 1,000 82,00 82,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234
VV 1 1,000

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

B - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 722R01 Drobný instalační materiál soubor 0,010 20 000,00 200,00
PP Drobný instalační materiál

45 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m t 0,001 740,00 0,74 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722103

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 349,39
55 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 4 100,00 4 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121

58 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 2,000 158,00 316,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111

59 M 55190005 flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm m 0,500 165,00 82,50 CS ÚRS 2022 01
PP flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm

60 M 54211084 chladnička obyčejná  250L kus 1,000 8 790,00 8 790,00 CS ÚRS 2022 01
PP chladnička obyčejná  250L

62 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325

66 K 725851305 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4"" kus 1,000 370,00 370,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725851305

69 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 382,00 382,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103

71 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m t 0,068 866,00 58,89 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725103

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 050,00
76 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 5,000 410,00 2 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492

Strana 14 z 170



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 602,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 602,83 21,00% 6 216,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 819,42

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

C. - ÚT

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 602,83
D2 - Potrubí 15 744,00

D3 - Tvarovky 690,00

D6 - Tepelné izolace 13 168,83

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

C. - ÚT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 602,83

D D2 Potrubí 15 744,00
11 K Pol10 Trubka IVAR.PEXc 17x2 m 192,000 82,00 15 744,00

PP Trubka IVAR.PEXc 17x2

D D3 Tvarovky 690,00
39 K Pol38 Svěrné šroubení IVAR.TP 4410 na potrubí PEX 17x2 - EK ks 6,000 115,00 690,00

PP Svěrné šroubení IVAR.TP 4410 na potrubí PEX 17x2 - EK

D D6 Tepelné izolace 13 168,83
51 K Pol50 Systémová izolační deska IVAR.COMBITOP ND30N m2 24,400 510,00 12 444,00

PP Systémová izolační deska IVAR.COMBITOP ND30N

52 K Pol51 Obvodový dilatační pás IVAR.DP50 m 19,590 37,00 724,83
PP Obvodový dilatační pás IVAR.DP50

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

C. - ÚT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 689,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 689,30 21,00% 8 334,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 024,05

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

D - Silnoproud

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 689,30
D2 - Rozvaděč RH1 1 147,50

D5 - Elektroinstalace 6 839,00

D6 - Osvětlení 27 032,50

D7 - Kabely, vodiče 4 670,30

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

D - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 689,30

D D2 Rozvaděč RH1 1 147,50
8 K Pol12 Jistič 1P 16A/B, 6kA  např. LTE-16B-1 ks 5,000 155,00 775,00

PP Jistič 1P 16A/B, 6kA např. LTE-16B-1

9 K Pol13 Jistič 1P 10A/B, 6kA  např. LTE-10B-1 ks 1,000 165,00 165,00
PP Jistič 1P 10A/B, 6kA např. LTE-10B-1

15 K Pol19 Spojovací a montážní materiál vč. mont. kpl 0,050 1 050,00 52,50
PP Spojovací a montážní materiál vč. mont.

16 K Pol20 Připojení, zprovoznění kpl 0,050 3 100,00 155,00
PP Připojení, zprovoznění

D D5 Elektroinstalace 6 839,00
45 K Pol26 Přístroj - přepínač seriový řazení 5 ks 1,000 236,00 236,00

PP Přístroj - přepínač seriový řazení 5

48 K Pol29 Kryt dělený bílá/bílá (5, 6+6) ks 1,000 84,00 84,00
PP Kryt dělený bílá/bílá (5, 6+6)

50 K Pol31 Zásuvka 230V/16A/IP20 ks 14,000 255,00 3 570,00
PP Zásuvka 230V/16A/IP20

52 K Pol33 Rámeček jednonásobný ks 14,000 46,00 644,00
PP Rámeček jednonásobný

58 K Pol39 Krabice přístrojová KP 67x67 ks 15,000 82,00 1 230,00
PP Krabice přístrojová KP 67x67

61 K Pol42 Elektroinstalační trubka SF 16 m 10,000 82,00 820,00
PP Elektroinstalační trubka SF 16

71 K Pol52 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 0,050 5 100,00 255,00
PP Drobný montážní materiál vč. mont.

D D6 Osvětlení 27 032,50
72 K Pol53 A1 LEDVANCE  PL PFM 600 36W 4000K UGR19 ks 8,000 3 360,00 26 880,00

PP A1 LEDVANCE PL PFM 600 36W 4000K UGR19

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-DOPROV_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

D - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K Pol95 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 0,050 3 050,00 152,50
PP Drobný montážní materiál vč. mont.

D D7 Kabely, vodiče 4 670,30
84 K Pol64 CYKY-J 3x2,5 m 55,000 82,00 4 510,00

PP CYKY-J 3x2,5

90 K Pol96 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 0,050 3 050,00 152,50
PP Drobný montážní materiál vč. mont.

91 K Pol97 Prořez kpl 0,005 1 560,00 7,80
PP Prořez
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 401 627,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 401 627,05 21,00% 84 341,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 485 968,73

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_00 - Bourání objektu

DAVA-CZ s.r.o.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 401 627,05
HSV - Práce a dodávky HSV 351 167,55
    1 - Zemní práce 4 655,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 272,99

    997 - Přesun sutě 227 239,56

PSV - Práce a dodávky PSV 50 459,50
    762 - Konstrukce tesařské 22 562,70

    764 - Konstrukce klempířské 26 103,50

    766 - Konstrukce truhlářské 153,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 640,30

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_00 - Bourání objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 401 627,05

D HSV Práce a dodávky HSV 351 167,55

D 1 Zemní práce 4 655,00
17 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 93,100 50,00 4 655,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113151111
VV 93,1 93,100
VV Součet 93,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 272,99
1 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 16,403 230,00 3 772,69 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062355
VV 1,35*1,35*9 16,403

2 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 16,362 350,00 5 726,70 CS ÚRS 2022 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455
VV 0,9*2,02*9 16,362

3 K 981011414 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním m3 548,868 200,00 109 773,60 CS ÚRS 2022 01

PP Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 
25 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011414
VV 28,02*4,63*3,65 473,524
VV 5,13*3,865*3,8 75,344
VV Součet 548,868

D 997 Přesun sutě 227 239,56
4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 300,643 200,00 60 128,60 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 705,787 14,00 37 881,02 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

SO_00 - Bourání objektu

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 300,643*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 705,787

6 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 88,051 400,00 35 220,40 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601
VV 33,051+55 88,051
VV Součet 88,051

7 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 102,968 450,00 46 335,60 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603
VV 257,968-55-100 102,968
VV Součet 102,968

8 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 100,912 420,00 42 383,04 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631
VV 0,912+100 100,912
VV Součet 100,912

9 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 2,491 1 000,00 2 491,00 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013804
VV 1,017+1,244+0,23 2,491
VV Součet 2,491

10 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 6,222 450,00 2 799,90 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811
VV 1,377+4,077+0,768 6,222
VV Součet 6,222

D PSV Práce a dodávky PSV 50 459,50

D 762 Konstrukce tesařské 22 562,70
11 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 98,355 60,00 5 901,30 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331812
VV 28,02*2 56,040
VV 1,365*31 42,315
VV Součet 98,355

12 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 169,880 80,00 13 590,40 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331813
VV 5,48*31 169,880
VV Součet 169,880

13 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 153,550 20,00 3 071,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342812

D 764 Konstrukce klempířské 26 103,50
14 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 153,550 170,00 26 103,50 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821
VV 5,48*28,02 153,550
VV Součet 153,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 153,00
15 K 766622862 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 9,000 17,00 153,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622862

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 640,30
16 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého přes 1 do 3 m2 m2 16,403 100,00 1 640,30 CS ÚRS 2022 01

PP Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/787600802
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 100,00 21,00% 35 931,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 031,00

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

D - Silnoproud

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 171 100,00
D9 - Ostatní práce 171 100,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

D - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 171 100,00

D D9 Ostatní práce 171 100,00
110 K Pol87 vysekání otvoru pro rozvaděč ks 1,000 4 100,00 4 100,00

PP vysekání otvoru pro rozvaděč

111 K Pol88 koordinace s investorem hod 20,000 660,00 13 200,00
PP koordinace s investorem
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

112 K Pol89 provizorní připojení staveniště kpl 1,000 10 500,00 10 500,00
PP provizorní připojení staveniště

113 K Pol90 koordinace s ostatními profesemi hod 40,000 660,00 26 400,00
PP koordinace s ostatními profesemi
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

114 K Pol91 revize provizorního připojení stavby kus 1,000 5 400,00 5 400,00
PP revize provizorního připojení stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

115 K Pol92 revize (elektroinstalace, hromosvod, el. přípojka) - po dokončení prací kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
PP revize (elektroinstalace, hromosvod, el. přípojka) - po dokončení prací
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

116 K Pol93 dokumentace skut. provedení kus 1,000 51 000,00 51 000,00
PP dokumentace skut. provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

117 K Pol94 ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 10 500,00 10 500,00
PP ekologická likvidace odpadu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

D - Silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 047,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 179 047,40 21,00% 37 599,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 647,35

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

UKS. - Univerzální kabelážní systém

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 179 047,40

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

UKS. - Univerzální kabelážní systém

Strana 31 z 170



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 179 047,40
0 K Pol1 Datový rozvaděč stojanový 600x600x22U ks 0,700 8 400,00 5 880,00

PP Datový rozvaděč stojanový 600x600x22U

0 K Pol2 Datový rozvaděč stojanový 600x800x37U ks 0,700 16 500,00 11 550,00
PP Datový rozvaděč stojanový 600x800x37U

0 K Pol3 19' polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg RAL7035 ks 0,700 740,00 518,00
PP 19' polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg RAL7035

0 K Pol4 19' polička s perforací 1U/550mm, max.nosnost 40kg RAL7035 ks 1,400 860,00 1 204,00
PP 19' polička s perforací 1U/550mm, max.nosnost 40kg RAL7035

0 K Pol5 Napájecí panel  do 19“ racku, černý ks 1,400 1 020,00 1 428,00
PP Napájecí panel do 19“ racku, černý

0 K Pol6 Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka ‑ sada 50 ks) ks 0,700 310,00 217,00
PP Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka ‑ sada 50 ks)

0 K Pol7 Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící ks 0,700 115,00 80,50
PP Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící

0 K Pol8 Univerzální FO kabel A/I‑DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H‑3, Dca, Nekovové prvky, ochrana proti 
hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N m 47,600 26,00 1 237,60

PP Univerzální FO kabel A/I‑DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H‑3, Dca, Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N

0 K Pol9 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 47,600 63,00 2 998,80
PP Kabel SYKFY 25x2x0,5

0 K Pol10 Kabel UTP, cat.6,bezhalogenový, LSOH, 4 páry m 3 320,100 17,00 56 441,70
PP Kabel UTP, cat.6,bezhalogenový, LSOH, 4 páry

0 K Pol11 Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP,  bez modulů ks 34,300 315,00 10 804,50
PP Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bez modulů

0 K Pol12 Datová zásuvka dvojitá, modul 45x45 do podlahové krabice, bez modulů ks 11,200 102,00 1 142,40
PP Datová zásuvka dvojitá, modul 45x45 do podlahové krabice, bez modulů

0 K Pol13 Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21 ks 1,400 860,00 1 204,00
PP Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21

0 K Pol14 Čela optické vany ks 1,400 205,00 287,00
PP Čela optické vany

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

UKS. - Univerzální kabelážní systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol15 Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů ks 1,400 1 150,00 1 610,00
PP Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů

0 K Pol16 Optická spojka SC-Duplex, zircon, SM, modrá ks 5,600 165,00 924,00
PP Optická spojka SC-Duplex, zircon, SM, modrá

0 K Pol17 Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá ks 11,200 610,00 6 832,00
PP Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá

0 K Pol18 Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru ks 11,200 610,00 6 832,00
PP Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru

0 K Pol19 Patch panel 19" pro 24 modulů, prázdný ks 4,900 1 150,00 5 635,00
PP Patch panel 19" pro 24 modulů, prázdný

0 K Pol20 19" patchpanel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL 7035 ks 1,400 1 460,00 2 044,00
PP 19" patchpanel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL 7035

0 K Pol21 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 7,700 405,00 3 118,50
PP Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok

0 K Pol22 Plastový háček malý 35x30 mm - čtvercový otvor 9x9  RAL7035 ks 26,600 42,00 1 117,20
PP Plastový háček malý 35x30 mm - čtvercový otvor 9x9 RAL7035

0 K Pol23 Modul RJ45, UTP cat.5e, do panelu - zakončení stávající kabeláže v sekretariátě školy ks 16,800 95,00 1 596,00
PP Modul RJ45, UTP cat.5e, do panelu - zakončení stávající kabeláže v sekretariátě školy

0 K Pol24 Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek ks 182,000 185,00 33 670,00
PP Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek

0 K Pol25 Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči (svazkování kabeláže) hod 4,200 155,00 651,00
PP Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči (svazkování kabeláže)

0 K Pol26 Proměření a popis optických vláken ks 5,600 105,00 588,00
PP Proměření a popis optických vláken

0 K Pol27 Proměření stávajících datových přípojek v sekretriátě ks 16,800 105,00 1 764,00
PP Proměření stávajících datových přípojek v sekretriátě

0 K Pol28 Měření metalické přípojky, popis ks 91,000 105,00 9 555,00
PP Měření metalické přípojky, popis

0 K Pol29 Proměření a popis jednoho páru kabelu parů 17,500 105,00 1 837,50
PP Proměření a popis jednoho páru kabelu

0 K Pol30 Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý ks 60,200 62,00 3 732,40
PP Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý

0 K Pol31 Rámeček jednonásobný ks 26,600 30,00 798,00
PP Rámeček jednonásobný

0 K Pol32 Rámeček dvojnásobný ks 5,600 52,00 291,20
PP Rámeček dvojnásobný

0 K Pol33 Rámeček trojnásobný ks 0,700 73,00 51,10
PP Rámeček trojnásobný

0 K Pol34 Přesun stávajícího switche a kabeláže do nového datového rozvaděče v prostoru sborovny hod 1,400 655,00 917,00
PP Přesun stávajícího switche a kabeláže do nového datového rozvaděče v prostoru sborovny

0 K Pol35 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 0,700 700,00 490,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 739,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 739,00 21,00% 12 545,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 284,19

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

CCTV. - Kamerový systém 

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 739,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

CCTV. - Kamerový systém 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 739,00

0 K Pol36
4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, 
venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 
0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265

ks 5,000 5 350,00 26 750,00

PP

4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá 
dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese 
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 
256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní 
teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5W, PoE/6.5W, IP67, IK10

0 K Pol37
8 kanálové NVR, 2x SATA, alarm IO max. rozlišení 8Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 
příchozí/odchozí dat. tok 80/160Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, Hik-connect, ONVIF, 2x SATA max 
6TB každý (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabiln

ks 1,000 5 350,00 5 350,00

PP
8 kanálové NVR, 2x SATA, alarm IO max. rozlišení 8Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, příchozí/odchozí dat. tok 
80/160Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, Hik-connect, ONVIF, 2x SATA max 6TB každý (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto 
adaptabilní, 2x USB, obousměrné audio, napájení 12V DC/15W (bez HDD), rozměry 385x315x52mm, 4/1 alarmové vstupy/výstupy

0 K Pol38 Disk HDD 8TB, SATAIII, 24/7 pro NVR ks 1,000 8 530,00 8 530,00
PP Disk HDD 8TB, SATAIII, 24/7 pro NVR

0 K Pol39 Patch panel pro 24 modulů, prázdný, ks 1,000 1 150,00 1 150,00
PP Patch panel pro 24 modulů, prázdný,

0 K Pol21 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 1,000 410,00 410,00
PP Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok

0 K Pol40 Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu ks 5,000 185,00 925,00
PP Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu

0 K Pol10 Kabel UTP, cat.6,bezhalogenový, LSOH, 4 páry m 125,000 17,00 2 125,00
PP Kabel UTP, cat.6,bezhalogenový, LSOH, 4 páry

0 K Pol41 Konektor RJ45 + punčoška ks 5,000 16,00 80,00
PP Konektor RJ45 + punčoška

0 K Pol42 Měření přípojky, popis ks 5,000 105,00 525,00
PP Měření přípojky, popis

0 K Pol43 Oživení, nastavení systému, včetně záznamu obrazu z domávích IP video vrátníků, zaškolení uživatele, 
včetně instalace bezplatné SW na PC stanici uživatele včetně zaškolení práce s tímto SW hod 5,000 852,00 4 260,00

PP Oživení, nastavení systému, včetně záznamu obrazu z domávích IP video vrátníků, zaškolení uživatele, včetně instalace bezplatné SW na PC 
stanici uživatele včetně zaškolení práce s tímto SW

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

CCTV. - Kamerový systém 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol44 Propojovací metalicky patch cord 2m, modrý ks 7,000 62,00 434,00
PP Propojovací metalicky patch cord 2m, modrý

0 K Pol45
10portový PoE přepínač 8x 10/100 Base-TX, 1x 10/100/1000 Base-T a 1x SFP 1000 Base-X. Switch disponuje 
šesti Power over Ethernet injektory (napáječi) standardu IEEE 802.3af/at. První dva porty navíc podporují 
napájení Hi-PoE do 60 W, celkový výkon až 96 W

ks 1,000 4 100,00 4 100,00

PP

10portový PoE přepínač 8x 10/100 Base-TX, 1x 10/100/1000 Base-T a 1x SFP 1000 Base-X. Switch disponuje šesti Power over Ethernet 
injektory (napáječi) standardu IEEE 802.3af/at. První dva porty navíc podporují napájení Hi-PoE do 60 W, celkový výkon až 96 W. Automatická 
detekce 10/100/1000 Mbps, bez managementu, kapacita switche 7,6 Gbps, rychlost směrování 4,17 Mpps, buffer 1 Mb, 8K MAC adres, bez 
ventilátorů, na DIN lištu, krytí IP30, duální napájení 48-57 V. Provozní teplota: -30 až +65 °C

0 K Pol46 Drobné práce (5%) a materiál (1%) ks 1,000 5 100,00 5 100,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (1%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 978,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 978,00 21,00% 19 105,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 083,38

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PZTS. - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 978,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PZTS. - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 978,00

0 K Pol53
Sběrnicová LCD klávesnice, čtečka RFID. Klávesnice je přístupový modul s LCD displejem, ovládacími 
klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a 
pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmen

ks 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Sběrnicová LCD klávesnice, čtečka RFID. Klávesnice je přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání 
zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty.

0 K Pol54 Sběrnicový PIR detektor, dosah 12m ks 3,000 730,00 2 190,00
PP Sběrnicový PIR detektor, dosah 12m

0 K Pol55 Sběrnicový modul magnetických kontaktů, 8 zón ks 1,000 105,00 105,00
PP Sběrnicový modul magnetických kontaktů, 8 zón

0 K Pol56 Víceúčelová montážní krabička ks 1,000 185,00 185,00
PP Víceúčelová montážní krabička

0 K Pol57 Připojení zápustného magnetického kontaktu, dodávka oken a dveří ks 4,000 310,00 1 240,00
PP Připojení zápustného magnetického kontaktu, dodávka oken a dveří

0 K Pol58 Napojení systémové sběrnice ve stávajícím pohybovém detektoru PIR v prostoru chodby ks 1,000 16,00 16,00
PP Napojení systémové sběrnice ve stávajícím pohybovém detektoru PIR v prostoru chodby

0 K Pol59 Výrobcem doporušený  nestíněný kabel pro sběrnice ústředen, 2x 0,8 - 2x 0,5mm m 112,000 655,00 73 360,00
PP Výrobcem doporušený nestíněný kabel pro sběrnice ústředen, 2x 0,8 - 2x 0,5mm

0 K Pol60 Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy hod 4,000 655,00 2 620,00
PP Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy

0 K Pol61 Revize systému PZTS hod 4,000 655,00 2 620,00
PP Revize systému PZTS

0 K Pol62 Koordinace se stávající servisní organizací hod 1,000 5 100,00 5 100,00
PP Koordinace se stávající servisní organizací

0 K Pol63 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 1,000 792,00 792,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PZTS. - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 968,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 968,00 21,00% 4 823,28

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 791,28

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

TS. - Tísňový systém 

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 968,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

TS. - Tísňový systém 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 968,00
0 K Pol64 Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový ks 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový

0 K Pol65 Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LE diody. Kryt tvaru zakřivené 
čočky je dobře viditelný i ze strany. ks 1,000 3 100,00 3 100,00

PP Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LE diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany.

0 K Pol66 Modul kontrolní s tlačítkem ks 1,000 2 950,00 2 950,00
PP Modul kontrolní s tlačítkem

0 K Pol67 Tlačítko signální ks 2,000 1 625,00 3 250,00
PP Tlačítko signální

0 K Pol68 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný ks 4,000 29,00 116,00
PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný

0 K Pol69 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 14,000 20,00 280,00
PP Kabel CYKY-O 2x1,5

0 K Pol70 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 23,000 14,00 322,00
PP Kabel SYKFY 3x2x0,5

0 K Pol71 Nastavení a proměření systému kpl 1,000 5 100,00 5 100,00
PP Nastavení a proměření systému

0 K Pol72 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 1,000 5 100,00 5 100,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

TS. - Tísňový systém 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 696,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 696,00 21,00% 6 026,16

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 722,16

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

DR. - Domací/školní rozhlas

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 696,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

DR. - Domací/školní rozhlas
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 696,00
0 K Pol73 Podhledový reproduktor, plastový koš, kovová mřížka, 6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz, Ø 187 mmm 

včetně vykroužení do SDK podhledu ks 25,000 610,00 15 250,00

PP Podhledový reproduktor, plastový koš, kovová mřížka, 6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz, Ø 187 mmm včetně vykroužení do SDK podhledu

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

0 K Pol74 Elektroinstalační porvchová rozvodnice 167x167x78mm ks 1,000 810,00 810,00
PP Elektroinstalační porvchová rozvodnice 167x167x78mm

0 K Pol75 Napojení na stávající školní rozhasový zesilovač v ředitelně školy ks 1,000 610,00 610,00
PP Napojení na stávající školní rozhasový zesilovač v ředitelně školy

0 K Pol69 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 212,000 20,00 4 240,00
PP Kabel CYKY-O 2x1,5
VV 212 212,000
VV Součet 212,000

0 K Pol76 Kabel CYKY-O 5x2,5 m 52,000 38,00 1 976,00
PP Kabel CYKY-O 5x2,5

0 K Pol77 Oživení a odzkoušení systému domácího/školního rozhlasu hod 2,000 355,00 710,00
PP Oživení a odzkoušení systému domácího/školního rozhlasu
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

0 K Pol78 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 1,000 5 100,00 5 100,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

DR. - Domací/školní rozhlas
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 235,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 235,00 21,00% 259,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 494,35

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PO. - Požární ochrana

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 235,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PO. - Požární ochrana
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 235,00
0 K Pol83 Koordinace s dodavatelem protipožárních dveří hod 1,000 610,00 610,00

PP Koordinace s dodavatelem protipožárních dveří

0 K Pol84 Otestování funkčností požární ochrany hod 0,500 1 250,00 625,00
PP Otestování funkčností požární ochrany

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PO. - Požární ochrana
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 904,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 904,50 21,00% 8 589,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 494,45

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

T. - Společné kabelové trasy

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 904,50

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

T. - Společné kabelové trasy

Strana 51 z 170



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 904,50
0 K Pol86 Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, KU68 ks 9,800 11,00 107,80

PP Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, KU68

0 K Pol87 LK 80x28 Krabice lištová pod přístroje ks 8,400 36,00 302,40
PP LK 80x28 Krabice lištová pod přístroje

0 K Pol88 Krabice přístojová jednonásobná do SDK ks 11,200 34,00 380,80
PP Krabice přístojová jednonásobná do SDK

0 K Pol89 Krabice přístojová dvojnásobná do SDK ks 5,600 77,00 431,20
PP Krabice přístojová dvojnásobná do SDK

0 K Pol90 Krabice přístojová trojnásobná do SDK ks 0,700 115,00 80,50
PP Krabice přístojová trojnásobná do SDK

0 K Pol91 Kabelový žlab drátěný 50x50 m 39,200 125,00 4 900,00
PP Kabelový žlab drátěný 50x50

0 K Pol92 Kabelový žlab drátěný 100x50 m 12,600 155,00 1 953,00
PP Kabelový žlab drátěný 100x50

0 K Pol93 Kabelový žlab drátěný 100x100 m 11,200 215,00 2 408,00
PP Kabelový žlab drátěný 100x100

0 K Pol94 Kabelový žlab drátěný 200x100 m 1,400 285,00 399,00
PP Kabelový žlab drátěný 200x100

0 K Pol95 Spojka žlabu ks 65,100 21,00 1 367,10
PP Spojka žlabu

0 K Pol96 Držák pro závěs žlabu 50x50 ks 24,500 22,00 539,00
PP Držák pro závěs žlabu 50x50

0 K Pol97 Držák pro závěs žlabu šíře 100mm ks 15,400 105,00 1 617,00
PP Držák pro závěs žlabu šíře 100mm

0 K Pol98 Podpěra pro závěsnou montáž žlabu šíře 200mm ks 2,100 124,00 260,40
PP Podpěra pro závěsnou montáž žlabu šíře 200mm

0 K Pol99 Podpěra pro nástěnou montáž žlabu 50mm ks 3,500 105,00 367,50
PP Podpěra pro nástěnou montáž žlabu 50mm

0 K Pol100 Podpěra pro nástěnou montáž žlabu 100mm ks 3,500 185,00 647,50
PP Podpěra pro nástěnou montáž žlabu 100mm

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

T. - Společné kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol101 Závitová tyč závitová tyč 8mm/1m ks 44,100 31,00 1 367,10
PP Závitová tyč závitová tyč 8mm/1m

0 K Pol102 Kovová hmoždinka M8 ks 44,100 11,00 485,10
PP Kovová hmoždinka M8

0 K Pol103 Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu ks 190,400 31,00 5 902,40
PP Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu

0 K Pol104 Trubka ohebná 25, střední mechanická odolnost, protahovacím drátem m 100,800 19,00 1 915,20
PP Trubka ohebná 25, střední mechanická odolnost, protahovacím drátem

0 K Pol105 Trubka ohebná 40, střední mechanická odolnost, protahovacím drátem m 36,400 46,00 1 674,40
PP Trubka ohebná 40, střední mechanická odolnost, protahovacím drátem

0 K Pol106 Trubka ohebná 50,  střední mechanická odolnost m 35,000 72,00 2 520,00
PP Trubka ohebná 50, střední mechanická odolnost

0 K Pol107 Instalační lišta 20x20, včetně příslušenství m 1,400 31,00 43,40
PP Instalační lišta 20x20, včetně příslušenství

0 K Pol108 Instalační lišta 40x40, včetně příslušenství m 26,600 72,00 1 915,20
PP Instalační lišta 40x40, včetně příslušenství

0 K Pol109 Vysekání drážky 3x3cm m 19,600 105,00 2 058,00
PP Vysekání drážky 3x3cm

0 K Pol110 Vysekání drážky 6x6cm m 2,800 155,00 434,00
PP Vysekání drážky 6x6cm

0 K Pol111 Vysekání drážky 3x3cm železobeton m 7,700 205,00 1 578,50
PP Vysekání drážky 3x3cm železobeton

0 K Pol112 Průraz stěnou 250mm - 500mm ks 11,900 205,00 2 439,50
PP Průraz stěnou 250mm - 500mm

0 K Pol113 Průraz stěnou 500mm - 1000mm ks 2,100 305,00 640,50
PP Průraz stěnou 500mm - 1000mm

0 K Pol114 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 0,700 3 100,00 2 170,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 92 200,00 21,00% 19 362,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 562,00

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

OST. - Slaboproud - ostatní náklady

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 92 200,00
N00 - Nepojmenované práce 92 200,00
    N01 - Nepojmenovaný díl 92 200,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

OST. - Slaboproud - ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 200,00

D N00 Nepojmenované práce 92 200,00

D N01 Nepojmenovaný díl 92 200,00
1 K OST.1 Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 50km) kpl 1,000 46 000,00 46 000,00

PP Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 50km)

2 K OST.2 Protipožární ucpávky (8ks) kpl 1,000 15 500,00 15 500,00
PP Protipožární ucpávky (8ks)

3 K OST.3 Inženýrská a koordinační činnost kpl 1,000 6 100,00 6 100,00
PP Inženýrská a koordinační činnost

4 K OST.4 Dílenská dokumentace kpl 1,000 4 100,00 4 100,00
PP Dílenská dokumentace

5 K OST.5 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 20 500,00 20 500,00
PP Dokumentace skutečného stavu

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

OST. - Slaboproud - ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 400,00 21,00% 924,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 324,00

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

G - Plyn

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 400,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

G - Plyn
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 400,00
27 K P03 Revize plynu soubor 1,000 4 400,00 4 400,00

PP Revize plynu

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

G - Plyn
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 347,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 248 347,40 21,00% 52 152,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 500,35

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_02 - Zpevněné plochy

DAVA-CZ s.r.o.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 248 347,40
HSV - Práce a dodávky HSV 248 347,40
    1 - Zemní práce 51 681,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 652,00

    5 - Komunikace pozemní 139 011,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 370,67

    998 - Přesun hmot 9 632,66

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_02 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 347,40

D HSV Práce a dodávky HSV 248 347,40

D 1 Zemní práce 51 681,00
1 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 61,000 135,00 8 235,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105
VV 122*0,5 61,000

2 K 131213102 Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 1,600 1 000,00 1 600,00
PP Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
VV 0,1*16 1,600

3 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 122,000 8,00 976,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 109,800 360,00 39 528,00 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221
VV 61*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 109,800

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 61,000 22,00 1 342,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 652,00
6 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 16,000 357,00 5 712,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 
jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171113

7 M 55342241 sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm kus 16,000 233,00 3 728,00 CS ÚRS 2022 01
PP sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm

8 K 338171115 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu kus 32,000 195,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171115

9 M 55342271 vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm kus 32,000 208,00 6 656,00 CS ÚRS 2022 01
PP vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm

SO_02 - Zpevněné plochy

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 33,000 102,00 3 366,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130

11 M 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm m 33,000 150,00 4 950,00 CS ÚRS 2022 01
PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm

D 5 Komunikace pozemní 139 011,07
12 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 122,000 250,00 30 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760111

13 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 122,000 244,00 29 768,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564761111

14 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 122,000 330,00 40 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 
300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211212

15 M 59245225 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní m2 6,222 675,00 4 199,85 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní
VV 122*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 124,440
VV 124,44*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,222

16 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 118,218 290,00 34 283,22 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV 122*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 124,440
VV -6,222 -6,222
VV Součet 118,218

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 370,67
17 K 916231112 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 39,400 243,00 9 574,20 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do 
lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231112
VV 7+3,4+29 39,400

18 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 40,188 194,00 7 796,47 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
VV 39,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 40,188

D 998 Přesun hmot 9 632,66
19 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 42,064 229,00 9 632,66 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 580,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 580,50 21,00% 41 491,91

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 072,41

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_03 - Přeložka parovodu

DAVA-CZ s.r.o.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 197 580,50
HSV - Práce a dodávky HSV 24 330,50
    1 - Zemní práce 10 122,00

    4 - Vodorovné konstrukce 12 656,00

    998 - Přesun hmot 1 552,50

M - Práce a dodávky M 173 250,00
    23-M - Montáže potrubí 173 250,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_03 - Přeložka parovodu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 580,50

D HSV Práce a dodávky HSV 24 330,50

D 1 Zemní práce 10 122,00
1 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 14,000 550,00 7 700,00 CS ÚRS 2021 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132151101
VV 17,5*0,8*1 14,000

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,000 148,00 2 072,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

3 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV 17,5*0,8 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 12 656,00
4 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,400 1 120,00 1 568,00 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
VV 17,5*0,8*0,1 1,400

5 K 89962314R Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 3,150 3 520,00 11 088,00
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15
VV 35*0,3*0,3 3,150

D 998 Přesun hmot 1 552,50
6 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,350 1 150,00 1 552,50 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D M Práce a dodávky M 173 250,00

D 23-M Montáže potrubí 173 250,00

SO_03 - Přeložka parovodu

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 23119000R Dodávka a montáž teplovodního potrubí DN 125 vč. izolace m 35,000 4 950,00 173 250,00
PP Dodávka a montáž teplovodního potrubí DN 125 vč. izolace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 698,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 170 698,45 21,00% 35 846,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 545,12

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_04 - Přeložka kanalizace

DAVA-CZ s.r.o.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 170 698,45
HSV - Práce a dodávky HSV 170 698,45
    1 - Zemní práce 106 120,80

    4 - Vodorovné konstrukce 2 688,00

    8 - Trubní vedení 61 614,80

    998 - Přesun hmot 274,85

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_04 - Přeložka kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 170 698,45

D HSV Práce a dodávky HSV 170 698,45

D 1 Zemní práce 106 120,80
1 K 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 102,000 225,00 22 950,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254
VV 30*3,4*1 102,000

2 K 1511011R Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 180,000 261,00 46 980,00
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
VV 30*3 90,000
VV 30*3 90,000
VV Součet 180,000

3 K 1511011R2 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 180,000 115,00 20 700,00

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 99,600 148,00 14 740,80 CS ÚRS 2023 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

5 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV 30*1 30,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 688,00
6 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,400 1 120,00 2 688,00 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
VV 30*0,8*0,1 2,400

D 8 Trubní vedení 61 614,80
7 K 871315221R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160, vč. tvarovek m 30,000 1 000,00 30 000,00 R-položka

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, 
vč. tvarovek 

SO_04 - Přeložka kanalizace

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 871-R1 Napojení kanalizace na potrubí (stávající/nové) kus 2,000 8 200,00 16 400,00
PP Napojení kanalizace na potrubí (stávající/nové)

9 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 30,000 130,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

10 K 89962314R Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 2,700 3 524,00 9 514,80
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15
VV 30*0,3*0,3 2,700

11 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 30,000 60,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

D 998 Přesun hmot 274,85
12 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,239 1 150,00 274,85 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 249 088,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 249 088,11 21,00% 52 308,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 396,61

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_05 - Přístřešek na popelnice

DAVA-CZ s.r.o.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 249 088,11
HSV - Práce a dodávky HSV 191 432,30
    1 - Zemní práce 20 967,73

    2 - Zakládání 49 889,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 930,10

    4 - Vodorovné konstrukce 106 211,00

    5 - Komunikace pozemní 6 970,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 836,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 627,00

PSV - Práce a dodávky PSV 57 655,81
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 126,13

    712 - Povlakové krytiny 9 843,89

    713 - Izolace tepelné 820,63

    762 - Konstrukce tesařské 13 944,16

    764 - Konstrukce klempířské 11 850,00

    766 - Konstrukce truhlářské 20 071,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_05 - Přístřešek na popelnice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 249 088,11

D HSV Práce a dodávky HSV 191 432,30

D 1 Zemní práce 20 967,73
1 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 2,090 163,00 340,67 CS ÚRS 2021 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151101
VV 1,9*5,5*0,2 2,090

2 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 8,950 578,00 5 173,10 CS ÚRS 2021 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132151101
VV (1,9+6,1+1,9)*0,5*1,5 7,425
VV 6,1*0,5*0,5 1,525
VV Součet 8,950

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 11,040 344,00 3 797,76

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 2,09+8,95 11,040
4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 19,872 560,00 11 128,32

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV 11,04*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 19,872

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,040 22,00 242,88
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 181912112R Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně (úprava uvnitř objektu) m2 11,400 25,00 285,00
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
VV 1,9*6 11,400

D 2 Zakládání 49 889,60
7 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,658 3 700,00 13 534,60 CS ÚRS 2021 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321411
VV 0,5*0,55*6,1"práh 1,678
VV 0,4*0,5*(1,9+6,1+1,9) 1,980
VV Součet 3,658

SO_05 - Přístřešek na popelnice

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 2,750 406,00 1 116,50 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121
VV 5,5*0,3"práh 1,650
VV 5,5*0,2 1,100
VV Součet 2,750

9 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 2,750 79,00 217,25 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122

10 K 279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 12,375 1 790,00 22 151,25 CS ÚRS 2021 01

PP Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 
250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113144
VV (6,1+1,9+1,9)*1,25 12,375

11 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,198 65 000,00 12 870,00 CS ÚRS 2021 01

PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279361821
VV 12,375*16*0,001 0,198

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 930,10
12 K 348272615 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních m 9,900 599,00 5 930,10 CS ÚRS 2021 01

PP Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348272615
VV 1,9+6,1+1,9 9,900

D 4 Vodorovné konstrukce 106 211,00
13 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 0,339 12 000,00 4 068,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941121
VV 0,323*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,339

14 M 14550318 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm t 0,339 60 000,00 20 340,00 CS ÚRS 2023 02
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,96 kg/m

VV 8*2*10,96/1000 0,175
VV 5,5*10,96/1000 0,060
VV 1,6*5*10,96/1000 0,088
VV Součet 0,323
VV 0,323*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,339

15 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,091 11 000,00 1 001,00 CS ÚRS 2021 01
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941123

16 M 1455019R profil ocelový obdélníkový svařovaný 140x80x5mm t 0,091 62 000,00 5 642,00
PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 140x80x5mm

P  Poznámka k položce:
16,53 kg

VV 5,5*16,53/1000 0,091

17 K 4139-R Ostatní pomocné práce při osazování válcovaných profilů - svařování, krácení, vrtání, úprava profilů apod. t 0,430 12 000,00 5 160,00
PP Ostatní pomocné práce při osazování válcovaných profilů - svařování, krácení, vrtání, úprava profilů apod. 
VV 0,339+0,091 0,430

18 K 4-R01 Posuvná vrata s dřevěnou výplní (ocelový rám) kus 2,000 35 000,00 70 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Posuvná vrata s dřevěnou výplní (ocelový rám) rozměr 2820x1800mm
svařovaný rám z jaklů 60x50x3, 4x kotevní úhelník L40x40x3x1650, lanové ztužidlo
výplň z latí 40x60mm á 120mm
včetně pojezdu a vodící lišty s kladkami

D 5 Komunikace pozemní 6 970,00
19 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 7,150 204,00 1 458,60 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564750111
VV 5,5*1,3 7,150

20 K 596212210R Kladení betonové dlažby ručně tl 40 mm m2 7,150 400,00 2 860,00

PP Kladení dlažby z betonových dlaždic ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu 

VV 5,5*1,3 7,150
21 M 59245600 dlažba desková betonová tl 40mm přírodní m2 7,365 360,00 2 651,40 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba desková betonová tl 40mm přírodní
VV 7,15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,365

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 836,87
22 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 15,790 53,00 836,87 CS ÚRS 2021 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632481215
VV (0,3+0,3)*(1,9+5,1+1,9)"vytažení na atiku 5,340
VV 5,5*1,9 10,450
VV Součet 15,790

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 627,00
23 K 95394212R Osazování ochranných úhelníků m 5,500 114,00 627,00

PP Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků - 
vč. dodávky

D PSV Práce a dodávky PSV 57 655,81

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 126,13
24 K 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 12,375 91,00 1 126,13 CS ÚRS 2021 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161112
VV (6,1+1,9+1,9)*1,25 12,375

D 712 Povlakové krytiny 9 843,89
25 K 712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše m2 15,790 57,00 900,03 CS ÚRS 2021 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712363001
VV (0,3+0,3)*(1,9+5,1+1,9)"vytažení na atiku 5,340
VV 5,5*1,9 10,450
VV Součet 15,790

26 M 28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 18,403 486,00 8 943,86 CS ÚRS 2021 01
PP fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm
VV 15,79*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,403

D 713 Izolace tepelné 820,63
27 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 9,300 25,00 232,50 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,9+1,9+5,5 9,300
28 M 63152008 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm m 9,486 62,00 588,13 CS ÚRS 2021 01

PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm
VV 9,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,486

D 762 Konstrukce tesařské 13 944,16
29 K 762341042 Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 9,520 478,00 4 550,56 CS ÚRS 2021 01

PP Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a 
drážku, tloušťky desky 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341042
VV 5,6*1,7 9,520

30 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm m2 9,120 1 030,00 9 393,60 CS ÚRS 2021 01

PP Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762361312
VV (5,6+1,76+1,76)*0,5"vodorovné 4,560
VV (5,6+1,76+1,76)*0,5"svislé 4,560
VV Součet 9,120

D 764 Konstrukce klempířské 11 850,00
31 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 5,500 396,00 2 178,00 CS ÚRS 2021 01

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764212664

32 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 9,300 1 040,00 9 672,00 CS ÚRS 2021 01
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764214607
VV 5,5+1,9+1,9 9,300

D 766 Konstrukce truhlářské 20 071,00
33 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 194,000 66,00 12 804,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž obložení stěn rošt podkladový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766417211
VV 1,6*5"svislé 8,000
VV 5,5*20"vodorovné 110,000
VV 1,9*20 38,000
VV 1,9*20 38,000
VV Součet 194,000

34 M 6051410R řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm, impregnované m3 0,559 13 000,00 7 267,00
PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm, impregnované
VV 194*0,04*0,06*1,2 0,559
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 311 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 311 500,00 21,00% 65 415,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 376 915,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DAVA-CZ s.r.o.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 311 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 22 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 109 000,00

VRN6 - Územní vlivy 40 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 311 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 22 500,00
1 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Plán BOZP na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000

2 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky bez rozlišení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000

P  Poznámka k položce:
Zkoušky betonu

3 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky hutnicí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00
5 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/010001000

6 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 109 000,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

9 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/031203000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

03921-III-NEPRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Připojení energií
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000

11 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 34 000,00 34 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplocení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Informační tabule na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000

D VRN6 Územní vlivy 40 000,00
14 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00
15 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní náklady
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

16 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní náklady bez rozlišení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000

P

 Poznámka k položce:
Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky podle požadavku ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 018013 – 

 Požární tabulky a nař. vl. č. 375/2017 Sb. 
 - hlavní vypínač elektrické energie, rozvaděče a elektrické zařízení. 

 - hlavní uzávěr vody 
 - směry úniku fotoluminiscenčními tabulkami 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 854 623,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 854 623,91 21,00% 3 539 471,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 394 094,93

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

A - Stavební řešení

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 854 623,91
HSV - Práce a dodávky HSV 10 459 561,87
    1 - Zemní práce 295 834,95

    2 - Zakládání 991 744,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 978 566,02

    4 - Vodorovné konstrukce 2 056 535,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 702 571,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 318 174,36

    997 - Přesun sutě 1 021,10

    998 - Přesun hmot 115 114,10

PSV - Práce a dodávky PSV 6 395 062,04
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 94 093,74

    712 - Povlakové krytiny 545 468,71

    713 - Izolace tepelné 315 898,92

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 373 076,60

    751 - Vzduchotechnika 4 320,00

    762 - Konstrukce tesařské 45 113,55

    763 - Konstrukce suché výstavby 386 746,29

    764 - Konstrukce klempířské 158 700,19

    766 - Konstrukce truhlářské 482 505,72

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

A - Stavební řešení
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    767 - Konstrukce zámečnické 3 183 711,69

    771 - Podlahy z dlaždic 100 181,75

    776 - Podlahy povlakové 458 912,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 151 989,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 94 343,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 854 623,91

D HSV Práce a dodávky HSV 10 459 561,87

D 1 Zemní práce 295 834,95
1 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 150,816 120,00 18 097,92 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105
VV (181,42+7,1)*0,8 150,816

2 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 101,440 485,00 49 198,40 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204
VV (6,1+0,5+11,1)*1,5*1,3 34,515
VV (2,75*4)*0,5*1,3 7,150
VV (19,2+19,2+3,2+3,2)*1*1,3 58,240
VV (3,07)*0,5*1 1,535
VV Součet 101,440

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 252,256 250,00 63 064,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV 150,816+101,44 252,256

4 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 188,520 8,00 1 508,16 CS ÚRS 2022 01
PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501
VV (181,42+7,1) 188,520

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 454,061 350,00 158 921,35 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221
VV 252,256*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 454,061

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 252,256 20,00 5 045,12 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

A - Stavební řešení
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D 2 Zakládání 991 744,33
7 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 4,878 1 100,00 5 365,80 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212572111
VV (24,3+16,35)*0,4*0,3 4,878
VV Součet 4,878

8 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 24,300 70,00 1 701,00 CS ÚRS 2022 01
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214
VV 2,7*9 24,300

9 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 16,350 110,00 1 798,50 CS ÚRS 2022 01
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755215

10 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 83,250 21,00 1 748,25 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141112

11 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 98,610 33,00 3 254,13 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV 83,25*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 98,610

12 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 16,650 1 900,00 31 635,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212
VV 18,5*4,5*0,2 16,650

13 K 272353102 Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m kus 4,000 260,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272353102

14 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 8,325 3 460,00 28 804,50 CS ÚRS 2022 01
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313611
VV "Podkladní deska
VV 18,5*4,5*0,1 8,325

15 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 16,650 3 740,00 62 271,00 CS ÚRS 2022 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321511
VV 18,5*4,5*0,2 16,650

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 13,800 566,00 7 810,80 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121
VV (18,5+4,5)*2*0,3 13,800

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 13,800 137,00 1 890,60 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,442 60 000,00 86 520,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021
VV 18,5*4,5*4,44*1,3/1000*3 1,442
VV Součet 1,442

19 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 23,516 3 670,00 86 303,72 CS ÚRS 2022 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711
VV "Podkladní beton pod ŽB pasy
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VV (6,1+0,5+11,1)*1,5*0,3 7,965
VV (2,75*4)*0,5*0,3 1,650
VV (19,2+19,2+3,2+3,2)*1*0,3 13,440
VV (3,07)*0,5*0,3 0,461
VV Součet 23,516

20 K 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 41,848 3 740,00 156 511,52 CS ÚRS 2022 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321511
VV (6,1+0,5+11,1)*1,5*0,6 15,930
VV (2,75*4)*0,5*0,5 2,750
VV (19,2+19,2+3,2+3,2)*1*0,5 22,400
VV (3,07)*0,5*0,5 0,768
VV Součet 41,848

21 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 126,416 400,00 50 566,40 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121
VV (17,7+1,5+1,5+3,07+3,07+0,5+1,1+4,5+4,5+4,5+1,1)*0,9 38,736
VV (2,75+2,75+2,75+2,75+2,75+2,75+2,75+2,75+0,875+1,1+4,5+4,5+4,5+1,1+0,625+5,2+19,2+5,2+17,2+17,2+3,2+3,2)*0,8 87,680
VV Součet 126,416

22 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 126,416 79,00 9 986,86 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

23 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 6,250 60 000,00 375 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821
VV "výkres D.1.2.5.
VV 6,25 6,250
VV Součet 6,250

24 K 279113134 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 23,935 1 750,00 41 886,25 CS ÚRS 2022 01

PP Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 
250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113134
VV 3,07*0,5 1,535
VV (18,5+18,5+3,9+3,9)*0,5 22,400
VV Součet 23,935

25 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,395 70 000,00 27 650,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821
VV 23,935*0,3*0,055 0,395

26 K 213-R01 Čerpání betonové směsi pomocí pumpy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Čerpání betonové směsi pomocí pumpy 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 978 566,02
27 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,569 6 000,00 15 414,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211
VV 0,34*0,75*3,5*2 1,785
VV 1,9*0,75*0,55 0,784
VV Součet 2,569

28 K 311113134 Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 15,675 1 800,00 28 215,00 CS ÚRS 2022 01
PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113134
VV (3,07+4,7+4,7+3,2+8,37+3,46)*0,57 15,675

29 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 149,035 4 300,00 640 850,50 CS ÚRS 2022 01
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PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321611
VV "1.NP
VV (18,5+18,5+4+4)*4,68*0,25 52,650
VV -4,75*2,4*0,25 -2,850
VV -2,85*2,4*0,25 -1,710
VV -4,75*2,4*0,25 -2,850
VV -1,5*2,5*0,25 -0,938
VV -1,5*2,5*0,25 -0,938
VV "2.NP
VV (18,5+18,5+8+8)*4,13*0,25 54,723
VV -2,2*4,13*0,25 -2,272
VV -3*2,4*0,25 -1,800
VV -3,875*2,4*4*0,25 -9,300
VV (8+8)*4,13*0,2 13,216
VV -1*2,05*2*0,2 -0,820
VV "3.NP
VV (18,5+18,5+8+8)*4,18*0,25 55,385
VV -2,2*4,18*0,25 -2,299
VV -3*2,4*0,25 -1,800
VV -3,875*2,4*0,25*4 -9,300
VV "atika
VV (18,5+18,5+8+8)*0,75*0,25 9,938
VV Součet 149,035

30 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 217,076 495,00 602 452,62 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351121
VV "1.NP
VV (18,5+18,5+4+4)*4,68*2 421,200
VV -4,75*2,4*2 -22,800
VV -2,85*2,4*2 -13,680
VV -4,75*2,4*2 -22,800
VV -1,5*2,5*2 -7,500
VV -1,5*2,5*2 -7,500
VV "2.NP
VV (18,5+18,5+8+8)*4,13*2 437,780
VV -2,2*4,13*2 -18,172
VV -3*2,4*2 -14,400
VV -3,875*2,4*4*2 -74,400
VV (8+8)*4,13*2 132,160
VV -1*2,05*2*2 -8,200
VV "3.NP
VV (18,5+18,5+8+8)*4,18*2 443,080
VV -2,2*4,18*2 -18,392
VV -3*2,4*2 -14,400
VV -3,875*2,4*4*2 -74,400
VV "atika
VV (18,5+18,5+8+8)*0,75*2 79,500
VV Součet 1 217,076

31 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 217,076 110,00 133 878,36 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351122

32 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 21,338 58 000,00 1 237 604,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821
VV "Výkres D.1.2.9
VV 21,5-0,162 21,338
VV Součet 21,338
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316 K 315231177 Zdivo půdní z cihel dl 290 mm lehčených do P40 na SMS 10 MPa m3 1,642 7 420,00 12 183,64 CS ÚRS 2022 01
PP Zdivo z cihel pálených půdní, štítové, nadstřešní, poprsní z cihel plných lehčených dl. 290 mm P 40, na maltu ze suché směsi 10 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/315231177
VV "Světlíky
VV (1,18+1,14+1,18+1,14)*0,6*0,15*2 0,835
VV (1,68+1,68+1,68+1,68)*0,6*0,15 0,605
VV "VZT kastlík
VV (0,75+0,85+0,75+0,85)*0,1*0,63 0,202
VV Součet 1,642

317 K 315-R1 Založení světlíku na desce z pěnového skla tl. 115 mm m2 0,960 1 000,00 960,00
PP Založení světlíku na desce z pěnového skla tl. 115 mm
VV (0,85+0,75+0,85+0,75)*0,3 0,960
VV Součet 0,960

33 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 2,000 372,00 744,00 CS ÚRS 2022 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168011
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

34 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 12,000 490,00 5 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012
VV 3 3,000
VV 6 6,000
VV 3 3,000
VV Součet 12,000

35 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 2,000 867,00 1 734,00 CS ÚRS 2022 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168016

36 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm t 0,178 11 100,00 1 975,80 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123

37 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,178 63 700,00 11 338,60 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140
VV 14,4*1,6/1000*2 "Překlad nad otvory 1.NP 0,046
VV 14,4*2,3/1000*4 "Překlad nad otvorem ve stávající budově 0,132
VV Součet 0,178

38 K 317-R01 Čerpání betonové směsi pomocí pumpy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Čerpání betonové směsi pomocí pumpy 

39 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,029 4 980,00 10 104,42 CS ÚRS 2022 01
PP Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/330321610
VV 0,3*0,3*4,91*4 1,768
VV 0,25*0,25*4,18 0,261
VV Součet 2,029

40 K 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 27,748 1 030,00 28 580,44 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351121
VV 0,3*4*4,91*4 23,568
VV 0,25*4*4,18 4,180
VV Součet 27,748

41 K 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 27,748 182,00 5 050,14 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351122
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42 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,162 75 900,00 12 295,80 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821
VV "Výkres D.1.2.9
VV 0,162 0,162
VV Součet 0,162

43 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm m2 6,150 894,00 5 498,10 CS ÚRS 2022 01
PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244101
VV 1,64*3,75 6,150

44 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 218,170 980,00 213 806,60 CS ÚRS 2022 01
PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244111
VV "1.NP
VV (2,6+2,6+2,6+2,6+2,015)*3,7 45,936
VV -0,8*2,02*3 -4,848
VV "2.NP
VV (5,8+2,2+5,77+5,77+5,77+1,455+3,5+3,5)*3,75 126,619
VV -0,8*2,02*6 -9,696
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV "3.NP
VV (4,13+8+0,485+0,485+1,6+4,125)*3,7 69,653
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -1*2,02*2 -4,040
VV Součet 218,170

D 4 Vodorovné konstrukce 2 056 535,93
45 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 39,727 4 120,00 163 675,24 CS ÚRS 2022 01

PP Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411321414
VV 18,5*8,5*0,25 39,313
VV 2,81*2,49*0,16 1,120
VV -1,68*1,68*0,25 -0,706
VV Součet 39,727

46 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 80,168 4 420,00 354 342,56 CS ÚRS 2022 01

PP Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411321616
VV 18,5*8,5*0,25*2 78,625
VV -1,18*1,18*0,25*2 -0,696
VV 2,81*2,49*0,16*2 2,239
VV Součet 80,168

47 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 532,722 500,00 266 361,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011
VV (18,5+8,5)*2*0,25*3 40,500
VV 18,5*8,5*3 471,750
VV -1,68*1,68 -2,822
VV -1,18*1,18*2 -2,785
VV 2,81*2,49*3 20,991
VV (2,81+2,49)*2*0,16*3 5,088
VV Součet 532,722

48 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 532,722 120,00 63 926,64 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012
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49 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 492,741 200,00 98 548,20 CS ÚRS 2022 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313
VV 20,991+471,75 492,741

50 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 492,741 50,00 24 637,05 CS ÚRS 2022 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314

51 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 15,800 59 000,00 932 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821
VV "výkres D.1.2.6
VV 5,8 5,800
VV "výkres D.1.2.7
VV 4,6 4,600
VV "výkres D.1.2.8
VV 5,4 5,400
VV Součet 15,800

52 K 411-R1 Pronájem systémového bednění a podpěrné konstrukce, vč. dopravy na stavbu, očištění po rozebrání a 
odvozu m2 532,722 70,00 37 290,54

PP Pronájem systémového bednění a podpěrné konstrukce, vč. dopravy na stavbu, očištění po rozebrání a odvozu 

53 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 4,845 4 400,00 21 318,00 CS ÚRS 2022 01

PP Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413321616
VV 8,5*0,57*0,25*4 4,845
VV Součet 4,845

54 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 47,260 910,00 43 006,60 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351111
VV 8,5*0,57*2*4 38,760
VV 8,5*0,25*4 8,500
VV Součet 47,260

55 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 47,260 160,00 7 561,60 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351112

56 K 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 8,500 745,00 6 332,50 CS ÚRS 2022 01
PP Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352111

57 K 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 8,500 112,00 952,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352112

58 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,388 68 000,00 26 384,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821
VV 4,845*0,08 0,388
VV Součet 0,388

59 K 41-R Čerpání betonové směsi pomocí pumpy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Čerpání betonové směsi pomocí pumpy 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 702 571,08
60 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 919,197 300,00 275 759,10 CS ÚRS 2022 01

PP Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121
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VV "1.NP 21-185_Přístavba SOŠ a SOU Kladno_DPS_06 (003).jpg
VV ((8,049+3,953+8,100+3,954)+(3,455+1,392+3,435+1,392)+(4,014+6,240+3,984+6,240))*3,500 189,728

VV ((0,927+1,767+0,949+1,767)+(0,959+0,661+1,008+0,663)+(0,965+2,537+0,976+2,537)+(1,214+2,211+1,220+0,033+2,179))
*1,400 31,602

VV "2.NP 21-185_Přístavba SOŠ a SOU Kladno_DPS_06 (003).jpg

VV ((5,306+7,959+5,306+7,959)+(5,822+2,238+5,741+2,239)+(4,040+7,969+4,000+7,969)+(8,455+8,070+2,126+5,883+1,053+
2,086+0,233))*3,400 321,144

VV ((2,086+5,124)+(1,114+1,286+1,144+1,286)+(0,810+0,851+0,861+0,020))*3,400 49,579

VV ((0,486+0,830+0,516)+(0,071+1,711+0,111+2,086+1,762+2,197)+(1,175+1,296+1,195+1,296)+(3,311+0,142+1,742+3,260+
1,884)+1,883+(0,840+1,559)+1,539)*1,300 40,160

VV (1,539+(1,580+1,266+1,559+1,266))*1,300 9,373
VV Mezisoučet 641,586
VV "3.NP 21-185_Přístavba SOŠ a SOU Kladno_DPS_06 (003).jpg

VV ((11,286+7,929+13,567+2,058+0,598+1,845+1,663+4,026)+(4,415+2,155+4,404)+(4,137+2,028+4,369+2,040)+(4,404+2,49
2+0,672+1,020+0,603+2,225+4,450))*3,400 280,112

VV 4,404*3,400 14,974
VV Mezisoučet 295,086
VV -17,475"DOPROVODNÉ_N -17,475
VV Součet 919,197

61 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 919,197 77,00 70 778,17 CS ÚRS 2022 01

PP Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky 
přes 10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341191

62 K 621272081 Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 200 mm m2 83,112 3 400,00 282 580,80 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné 
mechanickým viditelným spojem, (nýty) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621272081
VV 4*19 76,000
VV 2,8*2,54 7,112
VV Součet 83,112

63 M 59155232 deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm m2 103,890 1 300,00 135 057,00 CS ÚRS 2022 01
PP deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm
VV 83,112*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 103,890

64 K 621511062 Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších podhledů m2 83,704 400,00 33 481,60 CS ÚRS 2022 01
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace rýhovaná, zrnitost 3,0 mm podhledů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621511062

65 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 239,893 240,00 57 574,32 CS ÚRS 2022 01
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001
VV 54,67+32,5 87,170
VV 9*10,6 95,400
VV 4*5 20,000
VV 9*10,6 95,400
VV 4*5 20,000
VV -2,28*7,8*4 -71,136
VV -1,44*2,41*2 -6,941
VV Součet 239,893

327 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 61,960 40,00 2 478,40 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004
VV (2,28+7,8+2,28)*4 49,440
VV (1,44+2,41+2,41)*2 12,520
VV Součet 61,960

328 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 65,058 33,00 2 146,91 CS ÚRS 2022 01
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
VV 61,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,058
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66 K 622143005 Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných m 1 148,996 17,00 19 532,93 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143005
VV 936,672/0,8 1 170,840
VV -21,844"DOPROVODNÉ_N -21,844
VV Součet 1 148,996

67 M 56284232 omítník PVC tl omítky tl 8mm m 1 148,996 17,00 19 532,93 CS ÚRS 2022 01
PP omítník PVC tl omítky tl 8mm

68 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 46,000 66,00 3 036,00 CS ÚRS 2022 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001
VV (18,5+18,5+4+4)*0,3 13,500
VV 32,5 32,500
VV Součet 46,000

331 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 152,723 62,00 9 468,83 CS ÚRS 2022 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011

P
 Poznámka k položce:

 Tmavý odstín

VV 152,723 152,723
VV Součet 152,723

69 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm m2 32,500 758,00 24 635,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211011
VV "Kontaktní zateplení sloupů a zídky
VV 23,568+8,932 32,500

70 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 34,125 190,00 6 483,75 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm
VV 32,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 34,125

71 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 54,670 800,00 43 736,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021
VV (18,5+4+4)*1,33 35,245
VV 18,5*1,05 19,425
VV Součet 54,670

72 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 57,404 500,00 28 702,00 CS ÚRS 2022 01
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm
VV 54,67*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 57,404

322 K 622221141 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm m2 152,723 950,00 145 086,85 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad 
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221141
VV 9*10,6 95,400
VV 4*5 20,000
VV 9*10,6 95,400
VV 4*5 20,000
VV -2,28*7,8*4 -71,136
VV -1,44*2,41*2 -6,941
VV Součet 152,723

323 M 6315153R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 155,777 800,00 124 621,60
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,035 tl 200mm
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VV 152,723*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 155,777

325 K 622222051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm m 61,960 286,00 17 720,56 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622222051
VV (2,28+7,8+2,28)*4 49,440
VV (1,44+2,41+2,41)*2 12,520
VV Součet 61,960

326 M 6315150R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,035 tl 20mm m2 20,447 120,00 2 453,64
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,035 tl 20mm
VV 61,96*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 20,447

324 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních 
zátek z minerální vlny m2 152,723 61,00 9 316,10 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251105

73 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 60,470 139,00 8 405,33 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001
VV (18,5+18,5+4+4) 45,000
VV (3,07+4,7+4,7) 12,470
VV 0,3*4 1,200
VV 0,3*2*3 1,800
VV Součet 60,470

74 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 63,494 90,00 5 714,46 CS ÚRS 2022 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm
VV 60,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,494

329 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 126,760 60,00 7 605,60 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002
VV (2,28+7,8+2,28)*4 49,440
VV (1,44+2,41+2,41)*2 12,520
VV 14,2*4 56,800
VV 4+4 8,000
VV Součet 126,760

330 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 133,098 25,00 3 327,45 CS ÚRS 2022 01
PP profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
VV 126,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,098

75 K 622272081 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 200 mm m2 478,225 2 400,00 1 147 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné 
mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622272081
VV 14,3*18,9 270,270
VV 14,3*18,9 270,270
VV Mezisoučet 540,540
VV -2,5*9,5 -23,750
VV -2,3*2,9*2 -13,340
VV -2,1*4,65 -9,765
VV -2,2*2,8 -6,160
VV -2*4,65 -9,300
VV Součet 478,225

76 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 597,781 1 100,00 657 559,10 CS ÚRS 2022 01
PP deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm
VV 478,225*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 597,781

78 K 622272091 Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na ocelový rošt m 39,700 1 600,00 63 520,00 CS ÚRS 2022 01
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PP Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné 
mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622272091
VV (2,3+2,9+2,3)*2 15,000
VV (2,1+4,65+2,1) 8,850
VV (2,2+2,8+2,2) 7,200
VV (2+4,65+2) 8,650
VV Součet 39,700

79 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 9,925 1 350,00 13 398,75 CS ÚRS 2022 01
PP deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm
VV 39,7*0,2 7,940
VV 7,94*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 9,925

333 K 622-R Montáž obložení stěn z modřínu, vč. kotvení obkladu do fasády s přerušeným tepelným mostem m2 229,000 500,00 114 500,00
PP Montáž obložení stěn z modřínu, vč. kotvení obkladu do fasády s přerušeným tepelným mostem

P  Poznámka k položce:
viz PD, detail T01

VV 9*10,5 94,500
VV 4*5 20,000
VV 9*10,5 94,500
VV 4*5 20,000
VV Součet 229,000

77 M 591R01 dřevěné fásádní lamely + kotvící materiál m2 274,800 350,00 96 180,00
PP dřevěné fásádní lamely + kotvící materiál
VV "T01
VV 229 229,000
VV Součet 229,000
VV 229*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 274,800

80 K 622511052 Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 32,500 349,00 11 342,50 CS ÚRS 2022 01
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace rýhovaná, zrnitost 2,0 mm stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511052

81 K 622511102 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn m2 13,500 490,00 6 615,00 CS ÚRS 2022 01
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511102
VV (18,5+18,5+4+4)*0,3 13,500
VV Součet 13,500

332 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 152,723 440,00 67 198,12 CS ÚRS 2022 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531022

P
 Poznámka k položce:

 Tmavý odstín

VV 9*10,6 95,400
VV 4*5 20,000
VV 9*10,6 95,400
VV 4*5 20,000
VV -2,28*7,8*4 -71,136
VV -1,44*2,41*2 -6,941
VV Součet 152,723

82 K 632441213 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 35 do 40 mm m2 332,500 360,00 119 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441213
VV 68,3+141,6+147 356,900
VV -24,4"DOPROVODNÉ_N -24,400
VV Součet 332,500

83 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 332,500 19,00 6 317,50 CS ÚRS 2022 01
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213

Strana 95 z 170



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 332,500 72,00 23 940,00 CS ÚRS 2022 01
PP Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111

85 K 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 287,310 28,00 8 044,68 CS ÚRS 2022 01
PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112112
VV 18+18+4+4+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+3,1+0,9 68,800
VV 18,5+18,5+8+8+8+8+8+8+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8+1,64+3,27+3,27+3,27+3,27+1,455+3,27+1,455 152,300
VV 18,5+18,5+8+8+8+8+4,1+4,1+0,6+4+4 85,800
VV -19,59"DOPROVODNÉ_N -19,590
VV Součet 287,310

86 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 14,600 536,00 7 825,60 CS ÚRS 2022 01
PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637121112
VV (18,5+9+9)*0,4 14,600

87 K 637311121 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků ležatých lože beton m 36,500 533,00 19 454,50 CS ÚRS 2022 01

PP Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637311121
VV (18,5+9+9) 36,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 318 174,36
88 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 

do 25 m m2 784,800 85,00 66 708,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 
výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111122
VV (18,5+9+18+9)*14,4 784,800

89 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 70 632,000 1,20 84 758,40 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111222
VV 784,8*90 70 632,000

90 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 
10 do 25 m m2 784,800 51,00 40 024,80 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111822

91 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 784,800 21,00 16 480,80 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

92 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 70 632,000 0,38 26 840,16 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

93 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 356,900 52,00 18 558,80 CS ÚRS 2022 01
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

94 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 332,500 120,00 39 900,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111
VV 356,9 356,900
VV -24,4"DOPROVODNÉ_N -24,400
VV Součet 332,500

95 K 953943212 Osazování skříně pro hasicí přístroj kus 6,000 553,00 3 318,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943212

96 M 44983131 skříňka na RHP kus 6,000 1 390,00 8 340,00 CS ÚRS 2022 01
PP skříňka na RHP

97 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 6,000 1 040,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 01
PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

98 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 10,500 232,00 2 436,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031142
VV 3,5*0,75*4 10,500

99 K 968072247 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 13,300 118,00 1 569,40 CS ÚRS 2022 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy přes 4 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072247
VV 1,9*3,5*2 13,300

100 K 9901R Nosník kluzného uložení lávky, vč. dilatačních lišt kus 2,000 1 500,00 3 000,00
PP Nosník kluzného uložení lávky, vč. dilatačních lišt 

P
 Poznámka k položce:

 Dilatační lišta - viz PD OV-08

D 997 Přesun sutě 1 021,10
101 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,078 324,00 349,27 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

102 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9,702 14,00 135,83 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV 1,078*9 "Přepočtené koeficientem množství 9,702

103 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,620 500,00 310,00 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603

104 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,452 500,00 226,00 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 115 114,10
105 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 1 151,141 100,00 115 114,10 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 6 395 062,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 94 093,74
106 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 83,250 11,00 915,75 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001
VV 18,5*4,5 83,250

107 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,033 82 300,00 2 715,90 CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 83,25*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství 0,033
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108 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 26,350 24,00 632,40 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001
VV (18,5+4+4)*0,75 19,875
VV 18,5*0,35 6,475
VV Součet 26,350

109 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 82 300,00 905,30 CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 26,35*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství 0,011

110 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 166,500 116,00 19 314,00 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

111 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 91,575 229,00 20 970,68 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 83,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 91,575

112 M 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 91,575 229,00 20 970,68 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 83,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 91,575
113 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 52,700 134,00 7 061,80 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

114 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 28,985 229,00 6 637,57 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 26,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 28,985

115 M 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 28,985 229,00 6 637,57 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 26,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 28,985
116 K 711747288 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP kus 7,000 457,00 3 199,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711747288

117 K 711-M1 Těsnící asfaltová manžeta prostupu potrubí izolací proti radonu DN 125 kus 6,000 300,00 1 800,00
PP Těsnící asfaltová manžeta prostupu potrubí izolací proti radonu DN 125

118 K 711-M2 Těsnící asfaltová manžeta prostupu potrubí izolací proti radonu DN 110 kus 1,000 500,00 500,00
PP Těsnící asfaltová manžeta prostupu potrubí izolací proti radonu DN 110

119 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 1,421 1 290,00 1 833,09 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103

D 712 Povlakové krytiny 545 468,71
120 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 216,500 13,00 2 814,50 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101
VV 18,98*9 170,820
VV 2,8*2,6 7,280
VV (7,8+17,8+7,8+17,8)*0,75 38,400
VV Součet 216,500

121 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,087 82 300,00 7 160,10 CS ÚRS 2022 01
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PP lak penetrační asfaltový
VV 216,500*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství 0,087

343 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 216,500 121,00 26 196,50 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559
VV 18,98*9 170,820
VV 2,8*2,6 7,280
VV (7,8+17,8+7,8+17,8)*0,75 38,400
VV Součet 216,500

344 M 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 252,331 213,00 53 746,50 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 216,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 252,331

348 K 712361301 Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s 
horkovzdušným navařením segmentů m2 170,820 134,00 22 889,88 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné V fólií z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným 
navařením jednotlivých segmentů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712361301
VV 18,98*9 170,820
VV Součet 170,820

346 M 28342831 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 199,091 362,00 72 070,94 CS ÚRS 2022 01
PP fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
VV 170,82*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 199,091

129 K 712363101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny kus 356,000 10,00 3 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické 
ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363101
VV 178*2 356,000

130 M 59051347 hmoždinka ETA zatloukací fasádní  s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x235mm kus 356,000 14,00 4 984,00 CS ÚRS 2022 01
PP hmoždinka ETA zatloukací fasádní  s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x235mm

353 K 712363552 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 
18 m m2 7,280 34,00 247,52 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363552
VV 2,8*2,6 7,280

354 M 28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 8,485 486,00 4 123,71 CS ÚRS 2022 01
PP fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm
VV 7,28*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 8,485

349 K 712393001 Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému plochých střech kus 3,000 2 140,00 6 420,00 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech ostatní opracování prostupu do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712393001

350 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 3,000 240,00 720,00 CS ÚRS 2022 01
PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180

351 K 712394002 Ukončení textilie nebo folie dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše svislé m 66,520 65,00 4 323,80 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech ostatní ukončení textilie nebo izolace na svislé ploše
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712394002
VV 18,9+9+18,9+9 55,800
VV 2,82+2,82+2,54+2,54 10,720
VV Součet 66,520

352 M 55344492 lišta rovná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 69,846 94,00 6 565,52 CS ÚRS 2022 01
PP lišta rovná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm
VV 66,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,846

131 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 167,202 34,00 5 684,87 CS ÚRS 2022 01
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PP Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně 
kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771101

132 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 175,562 33,00 5 793,55 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV 167,202*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 175,562

133 K 712771223 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5° m2 167,202 44,00 7 356,89 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771223
VV "střecha - plocha
VV 17,7*7,8 138,060
VV -1,68*1,68"odpočet světlíků -2,822
VV -1,18*1,14*2 -2,690
VV Mezisoučet 132,548
VV "vytažení na atiku 
VV (17,7+7,8+17,7+7,8)*0,52 26,520
VV "vytažení na světlíky
VV (1,18+1,14+1,18+1,14)*0,5*2 4,640
VV (1,68+1,68+1,68+1,68)*0,52 3,494
VV Součet 167,202

134 M 69334004 fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 40mm m2 184,340 341,00 62 859,94 CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm
VV 167,202*1,1025 "Přepočtené koeficientem množství 184,340

135 K 712771255 Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty kus 2,000 162,00 324,00 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771255

136 M 69334333 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 130mm kus 2,000 2 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 130mm

337 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 348,964 19,00 6 630,32 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771271
VV "filtrační a separační vrstva
VV "střecha - plocha
VV 17,7*7,8 138,060
VV -1,68*1,68"odpočet světlíků -2,822
VV -1,18*1,14*2 -2,690
VV 2,8*2,6 7,280
VV Mezisoučet 139,828
VV "vytažení na atiku 
VV (17,7+7,8+17,7+7,8)*0,52 26,520
VV "vytažení na světlíky
VV (1,18+1,14+1,18+1,14)*0,5*2 4,640
VV (1,68+1,68+1,68+1,68)*0,52 3,494
VV Součet 174,482
VV 174,482*2 'Přepočtené koeficientem množství 348,964

338 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 383,860 39,00 14 970,54 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
VV 174,482*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 383,860

137 K 712771411 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 132,548 74,00 9 808,55 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771411

138 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 19,882 3 980,00 79 130,36 CS ÚRS 2022 01
PP substrát vegetačních střech intenzivní
VV 132,548*0,15 19,882

Strana 100 z 170



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 132,548 88,00 11 664,22 CS ÚRS 2022 01
PP Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771521

140 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 132,548 640,00 84 830,72 CS ÚRS 2022 01
PP koberec rozchodníkový vegetačních střech

341 K 712861702 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově m2 37,048 237,00 8 780,38 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou 
bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861702
VV (7,8+17,8+7,8+17,8)*0,55 28,160
VV (1,68+1,68+1,68+1,68)*0,55 3,696
VV (1,18+1,18+1,18+1,18)*0,55 2,596
VV (1,18+1,18+1,18+1,18)*0,55 2,596
VV Součet 37,048

342 M 28342831 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 44,458 362,00 16 093,80 CS ÚRS 2022 01
PP fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
VV 37,048*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 44,458

141 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m t 18,696 600,00 11 217,60 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712103

D 713 Izolace tepelné 315 898,92
142 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 332,500 47,00 15 627,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111
VV 356,9 356,900
VV -24,4"DOPROVODNÉ_N -24,400
VV Součet 332,500

143 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm m2 44,778 575,00 25 747,35 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm
VV 68,3-24,4 43,900
VV 43,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 44,778

144 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 294,372 150,00 44 155,80 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm
VV 141,6+147 288,600
VV Součet 288,600
VV 288,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 294,372

145 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 7,163 71,00 508,57 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121

146 M 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 7,450 610,00 4 544,50 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm
VV 7,163*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 7,450

314 M 63140404 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 7,450 720,00 5 364,00 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm
VV 7,163*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 7,450

147 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 41,897 96,00 4 022,11 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131121
VV "Zateplení atiky zevnitř
VV (18,5+8,5+18,5+8,5)*(0,5+0,25) 40,500
VV 2,54*0,55 1,397
VV Součet 41,897
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313 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 42,330 400,00 16 932,00 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm

149 M 63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,035-0,038 tl 200mm m2 1,467 462,00 677,75 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,035-0,038 tl 200mm
VV 1,397*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,467

150 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 151,643 157,00 23 807,95 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 
jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131
VV 151,643 151,643
VV Součet 151,643

336 M 2837596R deska EPS 200 S pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,038 tl 200mm m2 154,676 500,00 77 338,00
PP deska EPS 200 S pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,038 tl 200mm
VV 151,643*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 154,676

152 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 151,643 218,00 33 058,17 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141331

153 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 12,616 4 111,00 51 864,38 CS ÚRS 2022 01
PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%
VV 151,643*0,08 12,131
VV 12,131*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 12,616

154 K 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 6,600 124,00 818,40 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141356
VV 2,2*3 6,600

155 M 59052106 deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná tl 80mm m2 3,300 1 790,00 5 907,00 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná tl 80mm
VV 2,2*3*0,5 3,300

320 K 713-R01 Výplň mezi potrubím izolací z minerální vaty kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Výplň mezi potrubím izolací z minerální vaty

156 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 2,292 1 320,00 3 025,44 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103
VV 2,385-0,093 2,292
VV Součet 2,292

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 373 076,60
157 K 714121013 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt m2 166,600 850,00 141 610,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121013
VV 31,9+12,3 44,200
VV 24,5+97,9 122,400
VV Součet 166,600

158 M 59036072 panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá tl 15mm m2 174,930 690,00 120 701,70 CS ÚRS 2022 01
PP panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá tl 15mm
VV 166,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 174,930

159 K 714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt m2 27,180 1 010,00 27 451,80 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714123002
VV "OV-01
VV 2,7*1,2*2 6,480
VV 5,4*1,2*2 12,960
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VV 2,7*1,8 4,860
VV 1,6*1,8 2,880
VV Součet 27,180

160 M 59036378 panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt tl 40mm m2 28,539 2 890,00 82 477,71 CS ÚRS 2022 01
PP panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt tl 40mm
VV 27,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,539

161 K 998714103 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m t 0,601 1 390,00 835,39 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714103

D 751 Vzduchotechnika 4 320,00
162 K 751398024 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2 kus 2,000 690,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398024
VV "OV-10
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

163 M 42972315 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 600x300mm kus 2,000 1 470,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01
PP mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 600x300mm

D 762 Konstrukce tesařské 45 113,55
164 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 0,589 1 230,00 724,47 CS ÚRS 2022 01

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083111

165 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 9,068 124,00 1 124,43 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210
VV 2,82*2,54 7,163
VV 2,54*0,75 1,905
VV Součet 9,068

166 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,272 9 210,00 2 505,12 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
VV 9,068*0,025 0,227
VV 0,227*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,272

318 K 762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 0,638 104,00 66,35 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342211
VV 0,75*0,85 0,638
VV Součet 0,638

319 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,010 12 000,00 120,00 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2
VV (0,75+0,85+0,75+0,85+0,85)*0,04*0,06 0,010
VV Součet 0,010

315 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 31,601 1 030,00 32 549,03 CS ÚRS 2022 01

PP Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361312
VV "atika
VV (8,9+18,9+8,9+18,9)*0,55 30,580
VV "VZT Kastlík
VV 0,76*0,85 0,646
VV "zaatikový žlab
VV 2,5*0,15 0,375
VV Součet 31,601
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167 K 762713150 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 600 cm2 m 5,080 458,00 2 326,64 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 450 do 600 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762713150
VV 2,54*2 5,080

168 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 0,317 13 200,00 4 184,40 CS ÚRS 2022 01
PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m
VV 2,54*2*0,2*0,26 0,264
VV Součet 0,264
VV 0,264*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,317

169 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,589 1 320,00 777,48 CS ÚRS 2022 01
PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762795000
VV 0,317+0,272 0,589

170 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,339 2 170,00 735,63 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103

D 763 Konstrukce suché výstavby 386 746,29
171 K 763111341 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB m2 9,418 1 210,00 11 395,78 CS ÚRS 2022 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární 
impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 46 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111341
VV 0,9*3,4+1,27*3,4+0,6*3,4 9,418
VV Součet 9,418

172 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 9,418 72,00 678,10 CS ÚRS 2022 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717

173 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 9,418 154,00 1 450,37 CS ÚRS 2022 01
PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111771

174 K 763113321 SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw 
do 54 dB m2 19,822 1 890,00 37 463,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 
mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763113321
VV 0,2*3,4+0,3*3,4 1,700
VV 0,7*3,4+0,8*3,4+(0,37+0,37+0,4)*3,4+0,38*3,4 10,268
VV (0,6+0,55)*3,4+0,58*3,4+0,38*3,4+0,2*3,4 7,854
VV Součet 19,822

175 K 763121410R SDK stěna předsazená tl 52,5 mm dřevěná nosná konstrukce 40x60mm m2 156,406 700,00 109 484,20
PP SDK stěna předsazená tl 52,5 mm dřevěná nosná konstrukce 40x60mm
VV 4*3,5+4*3,5+6,25*3,5 49,875
VV -1,5*2,5*2 -7,500
VV 5,77*3,4+7,85*3,4+7,9*3,4+8*3,4+8*3,4 127,568
VV -3*2,4 -7,200
VV -1*2,05*2 -4,100
VV -3,875*2,4*4 -37,200
VV 8*3,4+8*3,4+4,55*3,4+11,64*3,4 109,446
VV -3,875*2,4*4 -37,200
VV -3*2,4 -7,200
VV -30,083"DOPROVODNÉ_N -30,083
VV Součet 156,406

176 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 176,228 36,00 6 344,21 CS ÚRS 2022 01

Strana 104 z 170



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714
VV 19,822+186,489 206,311
VV -30,083"DOPROVODNÉ_N -30,083
VV Součet 176,228

177 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 176,228 76,00 13 393,33 CS ÚRS 2022 01
PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121761

321 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 80,200 884,00 70 896,80 CS ÚRS 2022 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411
VV 4,8+24,4 29,200
VV 18,2+12,7+20 50,900
VV 16,1+8,4 24,500
VV -24,4"DOPROVODNÉ_N -24,400
VV Součet 80,200

179 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 80,200 40,00 3 208,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714
VV 104,6-24,4 80,200

180 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 80,200 54,00 4 330,80 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131765

181 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 80,200 87,00 6 977,40 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771

182 K 763135102 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 55,400 496,00 27 478,40 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce 
polozapuštěné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135102
VV 1,6+2,5+2,6+32,3 39,000
VV 4+1,2+1,6+1,5+2,2+2,9+1,5+1,5 16,400
VV Součet 55,400

183 M 59030581 podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm m2 58,433 1 000,00 58 433,00 CS ÚRS 2022 01
PP podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm
VV 55,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 58,433

184 K 763164751 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xA 12,5 m2 21,700 902,00 19 573,40 CS ÚRS 2022 01

PP Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164751
VV 1,2*4*1,4*2+1,6*4*1,4 22,400
VV -0,7"DOPROVODNÉ_N -0,700
VV Součet 21,700

185 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 3,000 309,00 927,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172322
VV 4-1 3,000

186 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 3,000 873,00 2 619,00 CS ÚRS 2022 01
PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

187 K 763172355 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy kus 3,000 533,00 1 599,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172355
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188 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm kus 3,000 1 220,00 3 660,00 CS ÚRS 2022 01
PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm

189 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 5,339 1 280,00 6 833,92 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303
VV 6,048-0,709 5,339

D 764 Konstrukce klempířské 158 700,19
190 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 4,000 97,00 388,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851

191 K 764225402 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 200 mm m 44,850 500,00 22 425,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764225402
VV "K17
VV 20,9*2 41,800
VV "K16
VV 61*0,05 3,050
VV Součet 44,850

192 K 764225409 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 800 mm m 61,800 1 100,00 67 980,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764225409
VV "K11
VV 2*10 20,000
VV "K10
VV 2*20,9 41,800
VV Součet 61,800

193 K 764226443 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm m 35,000 550,00 19 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226443
VV "K01
VV 2*1,5 3,000
VV "K03
VV 4*8 32,000
VV Součet 35,000

194 K 764226444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm m 6,000 736,00 4 416,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226444
VV "K02
VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

195 K 764226445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm m 1,100 831,00 914,10 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226445
VV "K07
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

196 K 764228425 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm m 5,640 766,00 4 320,24 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764228425
VV "K05
VV 2*2,82 5,640
VV Součet 5,640

197 K 764228427 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 670 mm m 5,640 1 150,00 6 486,00 CS ÚRS 2022 01
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PP Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764228427
VV "K04
VV 2*2,82 5,640
VV Součet 5,640

198 K 764228431 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš přes 670 mm m2 5,632 1 700,00 9 574,40 CS ÚRS 2022 01
PP Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764228431
VV "K06
VV 0,86*2,82*2 4,850
VV "K12
VV 0,92*0,85 0,782
VV Součet 5,632

199 K 764321403 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 250 mm m 2,400 342,00 820,80 CS ÚRS 2022 01
PP Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764321403
VV "K13
VV 2*1,2 2,400
VV Součet 2,400

200 K 764321404 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 330 mm m 2,800 413,00 1 156,40 CS ÚRS 2022 01
PP Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764321404
VV "K09
VV 2*1,4 2,800
VV Součet 2,800

201 K 764321406 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 500 mm m 3,500 536,00 1 876,00 CS ÚRS 2022 01
PP Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764321406
VV "K14
VV 1*3,5 3,500
VV Součet 3,500

202 K 764525411 Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Al plechu rš 1100 mm m 2,500 2 280,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764525411
VV "K08
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

203 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm m 13,600 920,00 12 512,00 CS ÚRS 2022 01
PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764528422
VV "K15
VV 13,6 13,600
VV Součet 13,600

204 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,375 2 350,00 881,25 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103

D 766 Konstrukce truhlářské 482 505,72
205 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 11,000 821,00 9 031,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660171

206 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 6,000 4 260,00 25 560,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
VV "D02
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VV 5+1 6,000
VV Součet 6,000

207 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 4 280,00 4 280,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
VV "D06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

208 M 6116208R dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 4,000 4 260,00 17 040,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
VV "D03
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

209 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 1,000 877,00 877,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660172

210 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
VV "D08
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

211 K 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 3,000 1 580,00 4 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660182

212 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 2,000 6 580,00 13 160,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
VV "D04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

213 M 6116531R dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 6 850,00 6 850,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
VV "D10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

214 K 766660183 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně kus 1,000 1 670,00 1 670,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660183

215 M 61162128 dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm kus 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm
VV "D07
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

216 K 766660716 Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 16,000 220,00 3 520,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660716

217 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 16,000 1 200,00 19 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz

218 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 16,000 112,00 1 792,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728

219 M 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus 16,000 218,00 3 488,00 CS ÚRS 2022 01
PP zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem
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220 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 16,000 180,00 2 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729

221 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 16,000 193,00 3 088,00 CS ÚRS 2022 01
PP kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK

222 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 3,000 164,00 492,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731

223 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče

224 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou kus 3,000 201,00 603,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733

225 M 54914121 kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor kus 3,000 2 870,00 8 610,00 CS ÚRS 2022 01
PP kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor

226 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 9,000 1 440,00 12 960,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111

227 M 61182307 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 9,000 4 110,00 36 990,00 CS ÚRS 2022 01
PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

228 K 766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 6,000 1 960,00 11 760,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682211

229 M 61182318 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 
600-1100/1970, 2100mm kus 6,000 6 020,00 36 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

230 K 766682212 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm kus 2,000 2 280,00 4 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682212

231 M 61182320 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 
600-1100/1970, 2100mm kus 2,000 6 660,00 13 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

232 K 766682221 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682221

233 M 61182340 zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 
1250-1850/1970, 2100mm kus 1,000 6 890,00 6 890,00 CS ÚRS 2022 01

PP zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm

234 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122
VV "T02
VV 2-1 1,000
VV Součet 1,000

235 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 1,500 500,00 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm

236 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 3,000 456,00 1 368,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694123
VV "T05
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VV 1 1,000
VV "T07
VV 1 1,000
VV "T08
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

237 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 3,740 500,00 1 870,00 CS ÚRS 2022 01
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm
VV 1,68+2,06 3,740
VV Součet 3,740

238 M 60794107 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm m 1,900 800,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 01
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm

239 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m kus 2,000 497,00 994,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694124
VV "T04
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

240 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

241 K 766694125 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 3,6 m kus 7,000 553,00 3 871,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 3600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694125
VV "T03
VV 6 6,000
VV "T06
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

242 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 25,310 500,00 12 655,00 CS ÚRS 2022 01
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm
VV 6*3,875 23,250
VV 2,06 2,060
VV Součet 25,310

243 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 24,000 47,00 1 128,00 CS ÚRS 2022 01
PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm
VV 12*2 24,000
VV Součet 24,000

244 K 766R01 Kuchyňská linka - pracovní deska š. 600mm se spodní skříňkou m 15,690 11 500,00 180 435,00

PP

Kuchyňská linka - pracovní deska š. 600mm se spodní skříňkou
Materiál laminovaná dřevotříska, výška 820mm, pracovní deska tl.28mm
Jedna sestava o 4 polích= vestavná trouba, skříň se 4mi šuplíky, 2 skříně s policí
Dvířka hladká, bílá, povrch lesklý, madla hranatá, leštěný chromový kov
Plynová varná deska vestavná, nerez, 2 hořáky vnější zapalování
Dřez nerezový se zápachovou uzávěrkou odkapávací plochou
Stojánková dřezová baterie s otáčivým kulatým ústím
včetně zásuvek do pracovní desky případně do zvýšeného soklu mezi linkami

VV 2,6*4+4,15+3,74 18,290
VV -2,6"DOPROVODNÉ_N -2,600
VV Součet 15,690

245 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 1,622 1 260,00 2 043,72 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103
VV 1,761-0,139 1,622
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VV Součet 1,622

D 767 Konstrukce zámečnické 3 183 711,69
246 K 767154130 Montáž mobilní příčky závěsné v přes 3 do 4 m modulu plného tl 100 mm m2 51,824 1 290,00 66 852,96 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných modul plný, výšky přes 3 do 4 m, tlouštky 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767154130
VV (2,475+5,72+8)*3,2 51,824
VV Součet 51,824

247 M 59054803 příčka interiérová plná závěsná mobilní, 37dB, šířka modulu 0,6 - 1,25m, výška 3-4m, tl 100mm m2 51,824 11 000,00 570 064,00 CS ÚRS 2022 01
PP příčka interiérová plná závěsná mobilní, 37dB, šířka modulu 0,6 - 1,25m, výška 3-4m, tl 100mm

248 K 767154210 Montáž závěsného systému v do 0,5 m pro příčky mobilní závěsné m 18,395 2 900,00 53 345,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných závěsný systém pro mobilní příčky závěsné výška systému do 0,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767154210
VV 2,475+5,72+8+2,2 18,395

249 M 59054814 závěs kolejnice pro mobilní příčku výška svěšení do 0,5m m2 9,198 6 790,00 62 454,42 CS ÚRS 2022 01
PP závěs kolejnice pro mobilní příčku výška svěšení do 0,5m
VV 18,395*0,5 9,198

250 K 767159110 Příplatek k cenám za osazení a seřízení dveří jednokřídlových u přestavitelných a mobilních příček kus 2,000 1 940,00 3 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž přestavitelných a mobilních příček Příplatek k cenám za osazení a seřízení dveří jednokřídlových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767159110

251 K 767316311 Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 2,000 2 070,00 4 140,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767316311

252 M 5624535R světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,0x1,0m kus 1,000 6 000,00 6 000,00
PP světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,0x1,0m
VV "O11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

253 M 5624535R2 světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,0x1,0m kus 1,000 6 000,00 6 000,00
PP světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,0x1,0m
VV "O12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

254 K 767316314 Montáž střešního bodového světlíku přes 2,5 do 3 m2 kus 1,000 2 340,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž světlíků bodových přes 2,5 do 3 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767316314

255 M 5624535R3 světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,5x1,5m kus 1,000 15 800,00 15 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,5x1,5m
VV "O13
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

256 K 767330112 Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše kus 1,000 2 040,00 2 040,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767330112

257 M 5538135R světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, D1500 mm kus 1,000 40 000,00 40 000,00
PP světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, D1500 mm
VV "O09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

258 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 1,600 64,00 102,40 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111
VV OV-09
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VV 0,8*1*2 1,600
VV Součet 1,600

259 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 1,600 4 440,00 7 104,00 CS ÚRS 2022 01
PP rohož vstupní samonosná kovová - škrabák

260 K 76753112R Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 7,200 99,00 712,80
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového nebo pozinkovaného zapuštěného z L profilů
VV 0,8+1+0,8+1 3,600
VV 0,8+1+0,8+1 3,600
VV Součet 7,200

261 M 6975216R rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 35/35-Pz - žárově zinkováno m 7,200 394,00 2 836,80
PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 35/35-Pz - žárově zinkováno

334 K 766629613 Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm m 172,600 1 000,00 172 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Předsazená montáž otvorových výplní oken kotvením do profilu z recyklované pěny tepelně izolovaného nosného, šířky vyložení 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766629613
VV "O01
VV 4,75+2,4+4,75+2,4 14,300
VV "O02
VV (1,5+2,5+1,5+2,5)*2 16,000
VV "O03
VV (3,875+2,4+3,875+2,4)*6 75,300
VV "O04
VV (3+2,4+3+2,4)*2 21,600
VV "O05
VV (3,875+2,4+3,875+2,4) 12,550
VV "O06
VV (3,875+2,4+3,875+2,4) 12,550
VV "O07
VV 1,9+1,1+1,9+1,1 6,000
VV "V02
VV 4,75+2,4+4,75+2,4 14,300
VV Součet 172,600

263 M 55341005 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 11,400 796,00 9 074,40 CS ÚRS 2022 01
PP okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

265 M 55341013 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 109,790 6 800,00 746 572,00 CS ÚRS 2022 01
PP okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

266 K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 177,400 116,00 20 578,40 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767627306
VV (4,75+2,4)*2*2 28,600
VV (1,5+2,5)*2*2 16,000
VV (3+2,4)*2 10,800
VV (3,875+2,4)*2*4 50,200
VV (3+2,4)*2 10,800
VV (3,875+2,4)*2*4 50,200
VV (3+2,4)*2 10,800
VV Součet 177,400

267 K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 177,400 115,00 20 401,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767627307

268 K 767640222 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 2,000 8 800,00 17 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640222

269 M 55341337 dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 m2 8,640 34 000,00 293 760,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2
VV "D09
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VV 1,8*2,4*2 8,640
VV Součet 8,640

270 K 767640223 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem kus 1,000 7 910,00 7 910,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640223

271 M 55341335 dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 6,840 40 000,00 273 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
VV "V01
VV 2,85*2,4 6,840
VV Součet 6,840

272 K 767640311 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640311

273 M 5534134R dveře jednokřídlé Al prosklené m2 9,520 30 000,00 285 600,00
PP dveře jednokřídlé Al prosklené 
VV "D01
VV 1,4*3,4*2 9,520

274 K 767721120 Montáž výkladců předsazených přes 9 do 12 m2 m2 36,110 933,00 33 690,63 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž výkladců předsazených pevných, plochy jednotlivě přes 9 do 12 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767721120
VV "V04
VV 2,85*4,19 11,942
VV "V05
VV 2,85*4,24 12,084
VV "V06
VV 2,85*4,24 12,084
VV Součet 36,110

275 M 55341007 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 36,110 7 900,00 285 269,00 CS ÚRS 2022 01
PP okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m

276 K 7677211R Montáž výkladců předsazených přes 9 do 12 m2 - s požární odolností EI30 DP1 m2 11,942 890,00 10 628,38
PP Montáž výkladců předsazených přes 9 do 12 m2 - s požární odolností EI30 DP1
VV "V03
VV 2,85*4,19 11,942
VV Součet 11,942

277 M 5534100R okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m - s požární odolností EI30 DP1 m2 11,942 8 500,00 101 507,00
PP okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m - s požární odolností EI30 DP1

278 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu kus 1,000 3 880,00 3 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767861011

279 M 44983021 žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 4m kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 4m

280 K 7678-R1 Ocelový úchyt pro opření žebříku kus 2,000 1 200,00 2 400,00
PP Ocelový úchyt pro opření žebříku
VV "Z02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

281 K 767R01 Nájezdová ochrana sloupu - ocelová trubková konstrukce průměr 80mm, tl. 3mm, výška ochrany 500 mm D+M kus 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Nájezdová ochrana sloupu - ocelová trubková konstrukce průměr 80mm, tl. 3mm, výška ochrany 500 mm D+M
VV "Z01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

282 K 767R02 NEREZOVÝ OSAZOVACÍ RÁM ZASKLENÍ SVĚTLÍKU - PODLAHA kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP NEREZOVÝ OSAZOVACÍ RÁM ZASKLENÍ SVĚTLÍKU - PODLAHA
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VV "Z03
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

283 K 767R03 OCELOVÝ OSAZOVACÍ RÁM ZASKLENÍ SVĚTLÍKU-PODHLED kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP OCELOVÝ OSAZOVACÍ RÁM ZASKLENÍ SVĚTLÍKU-PODHLED
VV "Z04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

284 K 767R04 KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ TECHNOLOGIE - SYSTÉM OCELOVÝCH NOSNÍKŮ OBJÍMEK A ZÁVĚSŮ kus 1,000 5 000,00 5 000,00
PP KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ TECHNOLOGIE - SYSTÉM OCELOVÝCH NOSNÍKŮ OBJÍMEK A ZÁVĚSŮ

P  Poznámka k položce:
trasa v délce 30 m a šířce 1 m.

VV OV-06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

285 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 8,140 1 200,00 9 768,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103

D 771 Podlahy z dlaždic 100 181,75
286 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 60,400 59,00 3 563,60 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011
VV 84,8 84,800
VV -24,4"DOPROVODNÉ_N -24,400
VV Součet 60,400

287 K 77115101R Vyrovnávací stěrka podlah m2 60,400 223,00 13 469,20
PP Příprava podkladu před provedením dlažby hydroizolační stěrka x samonivelační stěrka 

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je provedení hydroizolační stěrky a těsnících pásů (vč. rohů a koutů) v místech, kde je předpoklad přímého styku s vodou - 
např. sprchové kouty apod. Místa provádění HI stěrky budou určena TDS v průběhu stavby. Součástí je dodávka materiálu - HI stěrka, těsnící 
pásy, systémové prvky - kouty, rohy. 

288 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 21,910 123,00 2 694,93 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112
VV 3,33+0,6 3,930
VV -0,8 -0,800
VV 6,25+6,25+4,25+4,25 21,000
VV -1,4-1,4 -2,800
VV 2+1,5+8,13 11,630
VV 1,12+1,12 2,240
VV 0,9 0,900
VV -14,19"DOPROVODNÉ_N -14,190
VV Součet 21,910

289 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm kus 49,880 242,00 12 070,96 CS ÚRS 2022 01
PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm
VV 34,3434343434343*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 85,000
VV -35,12"DOPROVODNÉ_N -35,120
VV Součet 49,880

290 K 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 60,400 554,00 33 461,60 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574111
VV 4,8+24,4+1,6+2,5+2,6+32,3 68,200
VV 4,1+1,2+1,6+1,5+2,2+3,0+1,5+1,5 16,600
VV -24,4"DOPROVODNÉ_N -24,400
VV Součet 60,400
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291 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 62,712 500,00 31 356,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
VV 84,7*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 88,088
VV -25,376"DOPROVODNÉ_N -25,376
VV Součet 62,712

292 K 771577133 Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za spárování bílým cementem m2 60,400 11,00 664,40 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577133

293 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 60,400 25,00 1 510,00 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011

294 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m t 1,951 713,00 1 391,06 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103
VV 2,755-0,804 1,951
VV Součet 1,951

D 776 Podlahy povlakové 458 912,00
295 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 368,400 38,00 13 999,20 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121111

296 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 368,400 223,00 82 153,20 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141111

297 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 368,400 166,00 61 154,40 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111
VV 18,2+31,9+12,7+42,3+20 125,100
VV 16,1+8,4+24,5+97,9+15+36,8+44,6 243,300
VV Součet 368,400

335 M 28411151 PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 
4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10 m2 386,820 650,00 251 433,00 CS ÚRS 2022 01

PP PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, 
protiskluznost R10

VV 368,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 386,820
299 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 175,060 111,00 19 431,66 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lišt obvodových lepených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111
VV 4,56+0,37+0,51+0,15+5,06 10,650
VV -1 -1,000
VV -0,9*2 -1,800
VV 4,1+4,1+8+8 24,200
VV -1 -1,000
VV 2,245+2,245+5,77+5,77 16,030
VV -0,9 -0,900
VV 5,415+5,415+8+8 26,830
VV -1 -1,000
VV 8,085+8,085+3,31+3,31 22,790
VV -1,7 -1,700
VV -0,8*3 -2,400
VV -1 -1,000
VV 4,51+4,51+2,2+2,2 13,420
VV -0,9 -0,900
VV -1*2 -2,000
VV 4,68+4,68+2,1+2,1 13,560
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VV -0,9 -0,900
VV 5,8+5,8+4,06+4,06+0,6+0,6 20,920
VV -1 -1,000
VV 8+8+13,63+13,63 43,260
VV -1 -1,000
VV Součet 175,060

300 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 175,060 77,00 13 479,62 CS ÚRS 2022 01
PP lišta soklová PVC 18x80mm

301 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 368,400 42,00 15 472,80 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121

302 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m t 3,099 577,00 1 788,12 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103

D 781 Dokončovací práce - obklady 151 989,85
303 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 112,929 59,00 6 662,81 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011
VV 114,42 114,420
VV -1,491"DOPROVODNÉ_N -1,491
VV Součet 112,929

304 K 78115103R Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 112,929 188,00 21 230,65
PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je provedení hydroizolační stěrky a těsnících pásů (vč. rohů a koutů) v místech, kde je předpoklad přímého styku s vodou - 
např. sprchové kouty apod. Místa provádění HI stěrky budou určena TDS v průběhu stavby. Součástí je dodávka materiálu - HI stěrka, těsnící 
pásy, systémové prvky - kouty, rohy. 

305 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 112,929 600,00 67 757,40 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474111
VV (2,2+2,2+1,2+1,2-0,8)*2,1 12,600
VV (0,55+0,55+1)*2,1 4,410
VV (1,65+1,65+0,9+0,9-0,8)*2,1 9,030
VV (8,19+2,5+0,56)*0,8 9,000
VV (0,7+0,7)*2,1 2,940
VV (1,8+1,8+2,2+2,2-0,8)*2,1 15,120
VV (0,5+0,5+0,87)*2,1 3,927
VV (1,455+1,455+1,22+1,22-0,8)*2,1 9,555
VV (0,9+1,64+1,64)*2,1*2 17,556
VV (1,885+1,885+1,55+1,55-0,8-0,8)*2,1 11,067
VV (1,27+1,27+1,7+1,7-0,8-0,8)*2,1 9,114
VV (0,75+0,75)*2,1 3,150
VV (0,8+0,8)*2,1 3,360
VV (0,855+0,855)*2,1 3,591
VV -1,491"DOPROVODNÉ_N -1,491
VV Součet 112,929

306 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 117,446 290,00 34 059,34 CS ÚRS 2022 01
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2
VV 114,42*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 118,997
VV -1,551"DOPROVODNÉ_N -1,551
VV Součet 117,446

307 K 781477113 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem m2 112,929 17,00 1 919,79 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477113

308 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 117,070 132,00 15 453,24 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511
VV (2,2+2,2+1,2+1,2-0,8)+2,1+2,1 10,200
VV (0,55+0,55+1)+2,1+2,1 6,300
VV (1,65+1,65+0,9+0,9-0,8)+2,1+2,1 8,500
VV (8,19+2,5+0,56)+0,8+0,8 12,850
VV (0,7+0,7)+2,1+2,1 5,600
VV (1,8+1,8+2,2+2,2-0,8)+2,1+2,1 11,400
VV (0,5+0,5+0,87)+2,1+2,1 6,070
VV (1,455+1,455+1,22+1,22-0,8)+2,1+2,1 8,750
VV (0,9+1,64+1,64)+2,1+2,1+2,1+2,1 12,580
VV (1,885+1,885+1,55+1,55-0,8-0,8)+2,1+2,1 9,470
VV (1,27+1,27+1,7+1,7-0,8-0,8)+2,1+2,1 8,540
VV (0,75+0,75)+2,1+2,1 5,700
VV (0,8+0,8)+2,1+2,1 5,800
VV (0,855+0,855)+2,1+2,1 5,910
VV -0,6"DOPROVODNÉ_N -0,600
VV Součet 117,070

309 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 112,929 25,00 2 823,23 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495211

310 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m t 2,922 713,00 2 083,39 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103
VV 2,96 2,960
VV -0,038"DOPROVODNÉ_N -0,038
VV Součet 2,922

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 94 343,03
311 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 209,526 75,00 90 714,45 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101
VV 752,337+9,418*2+206,311+357-53 1 281,484
VV -71,958"DOPROVODNÉ_N -71,958
VV Součet 1 209,526

312 K 784221141 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2 1 209,526 3,00 3 628,58 CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími 
přípravky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221141
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 710 558,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 710 558,80 21,00% 149 217,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 859 776,15

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

B - ZTI

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 710 558,80
HSV - Práce a dodávky HSV 80 886,12
    1 - Zemní práce 39 111,12

    4 - Vodorovné konstrukce 2 240,00

    8 - Trubní vedení 33 531,40

    998 - Přesun hmot 6 003,60

PSV - Práce a dodávky PSV 590 722,68
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 146 814,84

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 141 842,78

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 238 643,74

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 63 421,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 38 950,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

B - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 710 558,80

D HSV Práce a dodávky HSV 80 886,12

D 1 Zemní práce 39 111,12
1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 24,000 800,00 19 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102
VV 15*0,8*1,2 14,400
VV 10*0,8*1,2 9,600
VV Součet 24,000

2 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 1,178 1 100,00 1 295,80 CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101
VV 1*3,14159/4*1,5 1,178

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9,178 300,00 2 753,40 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

4 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 20,000 8,00 160,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501
VV 25*0,8 20,000

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 16,520 500,00 8 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221
VV 9,178*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 16,520

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,178 22,00 201,92 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV 24+1,178-16 9,178

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,000 145,00 2 320,00 CS ÚRS 2022 01

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

B - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV 24-8 16,000

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,000 222,00 1 332,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV 25*0,8*0,3 6,000

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 12,000 299,00 3 588,00 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek netříděný
VV 6*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 240,00
10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,000 1 120,00 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111
VV 25*0,8*0,1 2,000

D 8 Trubní vedení 33 531,40
11 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 20,000 660,00 13 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171211

12 M 28613171 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm m 20,300 238,00 4 831,40 CS ÚRS 2022 01
PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm
VV 20*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 20,300

13 K SŠ01 Prefabrikovaná spadišťová šachta soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Prefabrikovaná spadišťová šachta

14 K VOD01 Napojení na stávající rozvod vody soubor 1,000 10 500,00 10 500,00
PP Napojení na stávající rozvod vody

D 998 Přesun hmot 6 003,60
15 K 998271201 Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop t 15,009 400,00 6 003,60 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998271201

D PSV Práce a dodávky PSV 590 722,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 146 814,84
16 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 40,000 600,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401
VV 11+5+5,5 21,500
VV 5,5+0,5+6,5+4+2 18,500
VV Součet 40,000

17 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 7,500 700,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402
VV 7,5 7,500

18 K 721173404R Chránička na potrubí plastová DN 200 m 5,000 880,00 4 400,00
PP Chránička na potrubí plastová DN 200

19 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 8,000 460,00 3 680,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*2 8,000
20 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 32,000 550,00 17 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025
VV 4*3 12,000
VV 4*3 12,000
VV 4*2 8,000
VV Součet 32,000

21 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 30,900 410,00 12 669,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042
VV 9+4+5+3+7+2,9 30,900

22 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 1,400 430,00 602,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043
VV 3 3,000
VV -1,6"DOPROVODNÉ_N -1,600
VV Součet 1,400

23 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 3,500 460,00 1 610,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044
VV 3,5 3,500

24 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 10,000 540,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045
VV 5+5 10,000

25 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 30,000 540,00 16 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174055
VV 15*2 30,000

26 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 10,000 540,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174063

27 K 721175232 Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé DN 110 m 6,500 980,00 6 370,00 CS ÚRS 2022 01
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721175232
VV 3,5+3 6,500

28 K 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211401

29 K 721233212 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 kus 2,000 4 400,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721233212

30 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Lapače střešních splavenin litinové DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721241102

31 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153

32 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 179,800 63,00 11 327,40 CS ÚRS 2022 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111
VV 40+7,5+8+32+30,9+3+3,5+10+30+10+6,5 181,400
VV -1,6"DOPROVODNÉ_N -1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 179,800
33 K 721R03 Drobný instalační materiál soubor 0,990 15 700,00 15 543,00

PP Drobný instalační materiál
VV 1 1,000
VV -0,01"DOPROVODNÉ_N -0,010
VV Součet 0,990

34 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m t 0,440 826,00 363,44 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103
VV 0,441 0,441
VV -0,001"DOPROVODNÉ_N -0,001
VV Součet 0,440

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 141 842,78
35 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 109,400 470,00 51 418,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022
VV 8,5+8 16,500
VV 4,5 4,500
VV 18,2*2+5+5+5+3+3 57,400
VV 4*7 28,000
VV +4 4,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 109,400

36 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 61,500 490,00 30 135,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023
VV 8+8,5+3,2+1,5+1,5 22,700
VV 10+6 16,000
VV 4,5 4,500
VV 18,3 18,300
VV Součet 61,500

37 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 11,200 550,00 6 160,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024
VV 3,2+1,5+2 6,700
VV 4,5 4,500
VV Součet 11,200

38 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm m 1,500 620,00 930,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174025
VV 1,5 1,500

39 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 166,900 80,00 13 352,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 
25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181251
VV 106,4+61,5 167,900
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 166,900

40 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 
45 mm m 12,700 145,00 1 841,50 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 
25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181252
VV 11,2+1,5 12,700
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41 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" kus 1,000 275,00 275,00 CS ÚRS 2022 01
PP Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224152

42 K 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100 m 184,600 63,00 11 629,80 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290215

43 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 183,600 84,00 15 422,40 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234
VV 110,4+61,5+11,2+1,5 184,600
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 183,600

44 K 722R01 Drobný instalační materiál soubor 0,990 10 550,00 10 444,50
PP Drobný instalační materiál
VV 1 1,000
VV -0,01"DOPROVODNÉ_N -0,010
VV Součet 0,990

45 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m t 0,317 740,00 234,58 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722103
VV 0,318 0,318
VV -0,001"DOPROVODNÉ_N -0,001
VV Součet 0,317

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 238 643,74
46 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000 5 600,00 22 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022

47 K 725112173 Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112173

48 K 725121502 Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil soubor 3,000 5 800,00 17 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121502

49 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 10,000 1 890,00 18 900,00 CS ÚRS 2022 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211603

50 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 2 990,00 2 990,00 CS ÚRS 2022 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211681

51 K 725241128 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x900 mm soubor 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241128

52 K 725244215 Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1200 mm soubor 1,000 14 600,00 14 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 8 mm, na vaničku šířky 1200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244215

53 K 725291708 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm soubor 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2022 01
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291708

54 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291722

Strana 124 z 170



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 6,000 4 200,00 25 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121
VV 7 7,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 6,000

56 K 725311131 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm soubor 1,000 6 450,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311131

57 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331111

58 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 43,000 156,00 6 708,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111
VV 45 45,000
VV -2"DOPROVODNÉ_N -2,000
VV Součet 43,000

59 M 55190005 flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm m 4,500 168,00 756,00 CS ÚRS 2022 01
PP flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm
VV 5 5,000
VV -0,5"DOPROVODNÉ_N -0,500
VV Součet 4,500

60 M 54211084 chladnička obyčejná  250L kus 0,000 8 790,00 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP chladnička obyčejná  250L
VV 1 1,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 0,000

61 M 54241402 myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm kus 1,000 7 560,00 7 560,00 CS ÚRS 2022 01
PP myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm

62 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 7,000 3 190,00 22 330,00 CS ÚRS 2022 01
PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325
VV 8 8,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 7,000

63 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 11,000 2 490,00 27 390,00 CS ÚRS 2022 01
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611

64 K 725839202 Montáž baterie kombinované podomítkové pro vanu a sprchu ostatní typ soubor 1,000 2 590,00 2 590,00 CS ÚRS 2022 01
PP Baterie kombinované montáž baterií kombinovaných ostatních typů pro vanu a sprchu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725839202

65 M 55145590 baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom kus 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2022 01
PP baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom

66 K 725851305 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4"" kus 7,000 370,00 2 590,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725851305
VV 8 8,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 7,000

67 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" kus 11,000 550,00 6 050,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725851325
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68 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 11,000 640,00 7 040,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101

69 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 7,000 352,00 2 464,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103
VV 8 8,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 7,000

70 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 3,000 970,00 2 910,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865411

78 K 725-R1.1 Vybavení hygienického zázemí - zrcadlo kus 1,000 6 500,00 6 500,00
PP Vybavení hygienického zázemí - zrcadlo

P  Poznámka k položce:
VÝBĚR DLE INVESTORA

79 K 725-R1.2 Vybavení hygienického zázemí - dávkovač mýdla kus 1,000 980,00 980,00
PP Vybavení hygienického zázemí - dávkovač mýdla

P  Poznámka k položce:
VÝBĚR DLE INVESTORA

80 K 725-R1.3 Vybavení hygienického zázemí - zásobník toaletního papíru kus 1,000 1 250,00 1 250,00
PP Vybavení hygienického zázemí - zásobník toaletního papíru

P  Poznámka k položce:
VÝBĚR DLE INVESTORA

81 K 725-R1.4 Vybavení hygienického zázemí - odpadkový koš kus 1,000 680,00 680,00
PP Vybavení hygienického zázemí - odpadkový koš

P  Poznámka k položce:
VÝBĚR DLE INVESTORA

71 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m t 0,584 866,00 505,74 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725103
VV 0,652 0,652
VV -0,068"DOPROVODNÉ_N -0,068
VV Součet 0,584

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 63 421,32
72 K 726131021 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 3,000 8 800,00 26 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131021

73 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 4,000 7 900,00 31 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041

74 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 7,000 760,00 5 320,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191002

75 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m t 0,117 866,00 101,32 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726113

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 38 950,00
76 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 95,000 410,00 38 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492
VV 100 100,000
VV -5"DOPROVODNÉ_N -5,000
VV Součet 95,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 528 899,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 528 899,32 21,00% 111 068,86

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 639 968,18

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

C. - ÚT

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 528 899,32
D1 - Zařízení 72 500,00

D2 - Potrubí 205 314,00

D3 - Tvarovky 46 971,00

D4 - Armatury 8 653,00

D5 - Měření a regulace 4 580,00

D6 - Tepelné izolace 189 302,32

D7 - Pomocný a spojovací materiál 1 579,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

C. - ÚT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 528 899,32

D D1 Zařízení 72 500,00
1 K Pol1 Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-80 180 ks 1,000 15 400,00 15 400,00

PP Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-80 180

2 K Pol2 Sestava rozdělovač/sběrač IVAR.CS 553VP, 7 vývodů, vč. skříně pod omítku ks 1,000 13 600,00 13 600,00
PP Sestava rozdělovač/sběrač IVAR.CS 553VP, 7 vývodů, vč. skříně pod omítku

3 K Pol3 Sestava rozdělovač/sběrač IVAR.CS 553VP, 8 vývodů, vč. skříně nad omítku ks 2,000 14 400,00 28 800,00
PP Sestava rozdělovač/sběrač IVAR.CS 553VP, 8 vývodů, vč. skříně nad omítku

4 K Pol4 Otopné těleso Korado K21HK 0588 0800 ks 1,000 14 700,00 14 700,00
PP Otopné těleso Korado K21HK 0588 0800

D D2 Potrubí 205 314,00
6 K Pol5 Trubka ocelová DN32 m 1,000 178,00 178,00

PP Trubka ocelová DN32

7 K Pol6 Trubka Cu15x1 polotvrdá m 9,000 266,00 2 394,00
PP Trubka Cu15x1 polotvrdá

8 K Pol7 Trubka Cu28x1 polotvrdá m 21,000 429,00 9 009,00
PP Trubka Cu28x1 polotvrdá

9 K Pol8 Trubka Cu35x1 polotvrdá m 56,000 605,00 33 880,00
PP Trubka Cu35x1 polotvrdá

10 K Pol9 Předizolované potrubí UPONOR Ecoflex Thermo single Ø40x3,7 m 30,000 1 580,00 47 400,00
PP Předizolované potrubí UPONOR Ecoflex Thermo single Ø40x3,7

11 K Pol10 Trubka IVAR.PEXc 17x2 m 1 808,000 62,00 112 096,00
PP Trubka IVAR.PEXc 17x2
VV 2000 2 000,000
VV -192"DOPROVODNÉ_N -192,000
VV Součet 1 808,000

12 K Pol11 Ochranná hadice IVAR.HK 1620 m 17,000 21,00 357,00
PP Ochranná hadice IVAR.HK 1620

D D3 Tvarovky 46 971,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K Pol12 Koleno ocelové varné DN32 - 90° ks 2,000 35,00 70,00
PP Koleno ocelové varné DN32 - 90°

14 K Pol13 Koleno Cu15 - 90° ks 12,000 24,00 288,00
PP Koleno Cu15 - 90°

15 K Pol14 Koleno Cu28 - 90° ks 22,000 105,00 2 310,00
PP Koleno Cu28 - 90°

16 K Pol15 Koleno Cu35 - 90° ks 34,000 426,00 14 484,00
PP Koleno Cu35 - 90°

17 K Pol16 Nátrubek Cu28 ks 3,000 74,00 222,00
PP Nátrubek Cu28

18 K Pol17 Nátrubek Cu35 ks 8,000 176,00 1 408,00
PP Nátrubek Cu35

19 K Pol18 T-kus Cu35 ks 1,000 630,00 630,00
PP T-kus Cu35

20 K Pol19 T-kus Cu35-15-35 ks 4,000 1 050,00 4 200,00
PP T-kus Cu35-15-35

21 K Pol20 T-kus Cu35-18-35 ks 2,000 1 085,00 2 170,00
PP T-kus Cu35-18-35

22 K Pol21 T-kus Cu35-22-35 ks 2,000 700,00 1 400,00
PP T-kus Cu35-22-35

23 K Pol22 T-kus Cu35-28-28 ks 2,000 1 000,00 2 000,00
PP T-kus Cu35-28-28

24 K Pol23 T-kus Cu35-28-35 ks 2,000 1 000,00 2 000,00
PP T-kus Cu35-28-35

25 K Pol24 Přechod Cu15 x G1/2" vnější ks 3,000 40,00 120,00
PP Přechod Cu15 x G1/2" vnější

26 K Pol25 Přechod Cu18 x G1/2" vnitřní ks 2,000 80,00 160,00
PP Přechod Cu18 x G1/2" vnitřní

27 K Pol26 Přechod Cu22 x G3/4" vnější ks 2,000 75,00 150,00
PP Přechod Cu22 x G3/4" vnější

28 K Pol27 Přechod Cu28 x G1" vnější ks 6,000 113,00 678,00
PP Přechod Cu28 x G1" vnější

29 K Pol28 Přechod Cu35 x G1" vnější ks 1,000 256,00 256,00
PP Přechod Cu35 x G1" vnější

30 K Pol29 Přechod Cu35 x G5/4" vnější ks 10,000 196,00 1 960,00
PP Přechod Cu35 x G5/4" vnější

31 K Pol30 Redukce závitová 5/4" x 1" mosaz ks 1,000 84,00 84,00
PP Redukce závitová 5/4" x 1" mosaz

32 K Pol31 Redukovaná vsuvka závitová 5/4" x 1" mosaz ks 1,000 110,00 110,00
PP Redukovaná vsuvka závitová 5/4" x 1" mosaz

33 K Pol32 UPONOR WIPEX koleno G5/4" - G5/4" ks 4,000 840,00 3 360,00
PP UPONOR WIPEX koleno G5/4" - G5/4"

34 K Pol33 UPONOR WIPEX přechod Ø40x3,7 - G5/4" vnější ks 4,000 960,00 3 840,00
PP UPONOR WIPEX přechod Ø40x3,7 - G5/4" vnější

35 K Pol34 Šroubení topenářské přímé 1" mosaz ks 2,000 190,00 380,00
PP Šroubení topenářské přímé 1" mosaz

36 K Pol35 Šroubení topenářské přímé 5/4" mosaz ks 2,000 260,00 520,00
PP Šroubení topenářské přímé 5/4" mosaz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K Pol36 Šroubení topenářské rohové 3/4" mosaz ks 1,000 149,00 149,00
PP Šroubení topenářské rohové 3/4" mosaz

38 K Pol37 Regulační uzavíratelné šroubení IVAR.DD305 - 1/2" x Cu15 ks 1,000 222,00 222,00
PP Regulační uzavíratelné šroubení IVAR.DD305 - 1/2" x Cu15

39 K Pol38 Svěrné šroubení IVAR.TP 4410 na potrubí PEX 17x2 - EK ks 40,000 95,00 3 800,00
PP Svěrné šroubení IVAR.TP 4410 na potrubí PEX 17x2 - EK
VV 46 46,000
VV -6"DOPROVODNÉ_N -6,000
VV Součet 40,000

D D4 Armatury 8 653,00
40 K Pol39 Kulový kohout plnoprůtočný 5/4"FF ks 4,000 410,00 1 640,00

PP Kulový kohout plnoprůtočný 5/4"FF

41 K Pol40 Vypouštěcí kohout 1/2"M ks 2,000 155,00 310,00
PP Vypouštěcí kohout 1/2"M

42 K Pol41 Zpětná klapka 5/4" mosaz, s pružinou ks 1,000 580,00 580,00
PP Zpětná klapka 5/4" mosaz, s pružinou

43 K Pol42 Diferenční přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN20, rozsah nastavení 50-500mbar ks 1,000 2 590,00 2 590,00
PP Diferenční přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN20, rozsah nastavení 50-500mbar

44 K Pol43 Třícestný směšovací ventil ESBE VRG131 DN25-Rp1", Kvs=10 ks 1,000 1 900,00 1 900,00
PP Třícestný směšovací ventil ESBE VRG131 DN25-Rp1", Kvs=10

45 K Pol44 Termostatický radiátorový ventil IMI V-exakt přímý DN15 - 1/2" ks 1,000 599,00 599,00
PP Termostatický radiátorový ventil IMI V-exakt přímý DN15 - 1/2"

46 K Pol45 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" spodní přip., se zpětnou klapkou ks 2,000 295,00 590,00
PP Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" spodní přip., se zpětnou klapkou

47 K Pol46 Filtr závitový 5/4" mosaz, s nerez sítkem ks 1,000 444,00 444,00
PP Filtr závitový 5/4" mosaz, s nerez sítkem

D D5 Měření a regulace 4 580,00
48 K Pol47 Servomotorický pohon ESBE ARA 661, 3-bodové řízení, 230V AC ks 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Servomotorický pohon ESBE ARA 661, 3-bodové řízení, 230V AC

49 K Pol48 Teploměr příložný  na potrubí 0 - 60 °C ks 2,000 260,00 520,00
PP Teploměr příložný na potrubí 0 - 60 °C

50 K Pol49 Termostatická hlavice IVAR.T5000 ks 1,000 310,00 310,00
PP Termostatická hlavice IVAR.T5000

D D6 Tepelné izolace 189 302,32
51 K Pol50 Systémová izolační deska IVAR.COMBITOP ND30N m2 350,600 502,00 176 001,20

PP Systémová izolační deska IVAR.COMBITOP ND30N
VV 375 375,000
VV -24,4"DOPROVODNÉ_N -24,400
VV Součet 350,600

52 K Pol51 Obvodový dilatační pás IVAR.DP50 m 251,410 32,00 8 045,12
PP Obvodový dilatační pás IVAR.DP50
VV 271 271,000
VV -19,59"DOPROVODNÉ_N -19,590
VV Součet 251,410

53 K Pol52 PE potrubní  izolační pouzdro Ø15/20 m 9,000 42,00 378,00
PP PE potrubní izolační pouzdro Ø15/20

54 K Pol53 PE potrubní  izolační pouzdro Ø28/20 m 21,000 60,00 1 260,00
PP PE potrubní izolační pouzdro Ø28/20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K Pol54 PE potrubní  izolační pouzdro Ø35/20 m 54,000 67,00 3 618,00
PP PE potrubní izolační pouzdro Ø35/20

D D7 Pomocný a spojovací materiál 1 579,00
56 K Pol55 Dilatační profil (dodávka litých podlah) m 19,100 50,00 955,00

PP Dilatační profil (dodávka litých podlah)

57 K Pol56 Příchytka kovová jednošroubová Ø32-35, vč. šroubu a hmoždinky ks 24,000 26,00 624,00
PP Příchytka kovová jednošroubová Ø32-35, vč. šroubu a hmoždinky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 802 578,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 802 578,00 21,00% 168 541,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 971 119,38

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

D - Silnoproud

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 802 578,00
D1 - Elektroměrový rozváděč ER (pro ČEZ) : 15 900,00

D2 - Rozvaděč RH1 55 881,50

D3 - Rozvaděč RH2 49 613,00

D4 - Rozvaděč RH3 49 698,00

D5 - Elektroinstalace 192 031,00

D6 - Osvětlení 265 605,00

D7 - Kabely, vodiče 108 314,50

D8 - Hromosvod, uzemnění - provedení AlMgSi 65 535,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

D - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 802 578,00

D D1 Elektroměrový rozváděč ER (pro ČEZ) : 15 900,00
1 K Pol1 Oceloplechová elektroměrová rozvodnice RE 3fáz do 40A pro přímé měření dle výkresu blokového schéma 

napájení, osazená ve výklenku, IP54 DCK Holoubkov ks 1,000 5 100,00 5 100,00

PP Oceloplechová elektroměrová rozvodnice RE 3fáz do 40A pro přímé měření dle výkresu blokového schéma napájení, osazená ve výklenku, 
IP54 DCK Holoubkov

2 K Pol2 Hl.jistič 80/B/3, 10kA např. LTN-80B-3 ks 1,000 4 600,00 4 600,00
PP Hl.jistič 80/B/3, 10kA např. LTN-80B-3

3 K Pol3 Svorkovnice ZS ks 1,000 3 100,00 3 100,00
PP Svorkovnice ZS

4 K Pol4 Spojovací a montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 1 550,00 1 550,00
PP Spojovací a montážní materiál vč. mont.

5 K Pol5 Připojení, zprovoznění kpl 1,000 1 550,00 1 550,00
PP Připojení, zprovoznění

D D2 Rozvaděč RH1 55 881,50
6 K Pol10 Jistič 3P 25A/B, 6kA např. LTE-25B-3 ks 2,000 610,00 1 220,00

PP Jistič 3P 25A/B, 6kA např. LTE-25B-3

7 K Pol11 Jistič 3P 16A/B, 6kA např. LTE-16B-3 ks 1,000 610,00 610,00
PP Jistič 3P 16A/B, 6kA např. LTE-16B-3

8 K Pol12 Jistič 1P 16A/B, 6kA  např. LTE-16B-1 ks 15,000 105,00 1 575,00
PP Jistič 1P 16A/B, 6kA např. LTE-16B-1
VV 20 20,000
VV -5"DOPROVODNÉ_N -5,000
VV Součet 15,000

9 K Pol13 Jistič 1P 10A/B, 6kA  např. LTE-10B-1 ks 3,000 115,00 345,00
PP Jistič 1P 10A/B, 6kA např. LTE-10B-1
VV 4 4,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 3,000

10 K Pol14 Proudový chránič  2P 40A 30mA, typ A  např. LFE-40-2-030A ks 1,000 2 100,00 2 100,00
PP Proudový chránič 2P 40A 30mA, typ A např. LFE-40-2-030A

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol15 Proudový chránič  2P 25A 30mA, typ A  např. LFE-25-2-030A ks 3,000 1 550,00 4 650,00
PP Proudový chránič 2P 25A 30mA, typ A např. LFE-25-2-030A

12 K Pol16 Proudový chránič  4P 40A 30mA, typ A  např. LFE-40-4-030A ks 4,000 2 100,00 8 400,00
PP Proudový chránič 4P 40A 30mA, typ A např. LFE-40-4-030A

13 K Pol17 Svorkovnice hl. ochranného pospojování HOP ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Svorkovnice hl. ochranného pospojování HOP

14 K Pol18 Nulová svorkovnice 8 svorek ks 8,000 123,00 984,00
PP Nulová svorkovnice 8 svorek

15 K Pol19 Spojovací a montážní materiál vč. mont. kpl 0,950 2 050,00 1 947,50
PP Spojovací a montážní materiál vč. mont.
VV 1 1,000
VV -0,05"DOPROVODNÉ_N -0,050
VV Součet 0,950

16 K Pol20 Připojení, zprovoznění kpl 0,950 5 100,00 4 845,00
PP Připojení, zprovoznění
VV 1 1,000
VV -0,05"DOPROVODNÉ_N -0,050
VV Součet 0,950

17 K Pol6
Rozvodnicová skříň oceloplechová s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž, 96 modulů, IP30 - elektroměry a 
jističe musí být osazeny ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti 500mm 
od pevné překážky např. RZB-Z-4S96

ks 1,000 5 800,00 5 800,00

PP Rozvodnicová skříň oceloplechová s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž, 96 modulů, IP30 - elektroměry a jističe musí být osazeny ve výšce 
600 až 1200mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti 500mm od pevné překážky např. RZB-Z-4S96

18 K Pol7 Hl. vypínač 80/3 např. MSO-80-3 ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Hl. vypínač 80/3 např. MSO-80-3

19 K Pol8 Svodič přepětí v zapojení 3+1 např. SJBC-25E-3N-MZS ks 1,000 21 100,00 21 100,00
PP Svodič přepětí v zapojení 3+1 např. SJBC-25E-3N-MZS

20 K Pol9 Jistič 1P 32A/C, 6kA např. LTE-32C-1 ks 1,000 205,00 205,00
PP Jistič 1P 32A/C, 6kA např. LTE-32C-1

D D3 Rozvaděč RH2 49 613,00
21 K Pol12 Jistič 1P 16A/B, 6kA  např. LTE-16B-1 ks 13,000 105,00 1 365,00

PP Jistič 1P 16A/B, 6kA např. LTE-16B-1

22 K Pol13 Jistič 1P 10A/B, 6kA  např. LTE-10B-1 ks 4,000 115,00 460,00
PP Jistič 1P 10A/B, 6kA např. LTE-10B-1

23 K Pol15 Proudový chránič  2P 25A 30mA, typ A  např. LFE-25-2-030A ks 4,000 1 550,00 6 200,00
PP Proudový chránič 2P 25A 30mA, typ A např. LFE-25-2-030A

24 K Pol16 Proudový chránič  4P 40A 30mA, typ A  např. LFE-40-4-030A ks 2,000 2 050,00 4 100,00
PP Proudový chránič 4P 40A 30mA, typ A např. LFE-40-4-030A

25 K Pol17 Svorkovnice hl. ochranného pospojování HOP ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Svorkovnice hl. ochranného pospojování HOP

26 K Pol18 Nulová svorkovnice 8 svorek ks 6,000 123,00 738,00
PP Nulová svorkovnice 8 svorek

27 K Pol19 Spojovací a montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 3 100,00 3 100,00
PP Spojovací a montážní materiál vč. mont.

28 K Pol20 Připojení, zprovoznění kpl 1,000 5 050,00 5 050,00
PP Připojení, zprovoznění

29 K Pol21
Rozvodnicová skříň oceloplechová s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž, 72 modulů, IP30 - elektroměry a 
jističe musí být osazeny ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti 500mm 
od pevné překážky např. RZB-Z-3S72

ks 1,000 5 400,00 5 400,00

PP Rozvodnicová skříň oceloplechová s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž, 72 modulů, IP30 - elektroměry a jističe musí být osazeny ve výšce 
600 až 1200mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti 500mm od pevné překážky např. RZB-Z-3S72
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30 K Pol22 Hl. vypínač 32/3 např. MSO-32-3 ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Hl. vypínač 32/3 např. MSO-32-3

31 K Pol23 Svodič přepětí v zapojení 3+1 např. SVC-350-3N-MZ ks 1,000 21 100,00 21 100,00
PP Svodič přepětí v zapojení 3+1 např. SVC-350-3N-MZ

D D4 Rozvaděč RH3 49 698,00
32 K Pol12 Jistič 1P 16A/B, 6kA  např. LTE-16B-1 ks 10,000 105,00 1 050,00

PP Jistič 1P 16A/B, 6kA např. LTE-16B-1

33 K Pol13 Jistič 1P 10A/B, 6kA  např. LTE-10B-1 ks 4,000 115,00 460,00
PP Jistič 1P 10A/B, 6kA např. LTE-10B-1

34 K Pol15 Proudový chránič  2P 25A 30mA, typ A  např. LFE-25-2-030A ks 4,000 1 550,00 6 200,00
PP Proudový chránič 2P 25A 30mA, typ A např. LFE-25-2-030A

35 K Pol16 Proudový chránič  4P 40A 30mA, typ A  např. LFE-40-4-030A ks 2,000 2 050,00 4 100,00
PP Proudový chránič 4P 40A 30mA, typ A např. LFE-40-4-030A

36 K Pol17 Svorkovnice hl. ochranného pospojování HOP ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Svorkovnice hl. ochranného pospojování HOP

37 K Pol18 Nulová svorkovnice 8 svorek ks 6,000 123,00 738,00
PP Nulová svorkovnice 8 svorek

38 K Pol19 Spojovací a montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 3 050,00 3 050,00
PP Spojovací a montážní materiál vč. mont.

39 K Pol20 Připojení, zprovoznění kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
PP Připojení, zprovoznění

40 K Pol21
Rozvodnicová skříň oceloplechová s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž, 72 modulů, IP30 - elektroměry a 
jističe musí být osazeny ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti 500mm 
od pevné překážky např. RZB-Z-3S72

ks 1,000 5 400,00 5 400,00

PP Rozvodnicová skříň oceloplechová s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž, 72 modulů, IP30 - elektroměry a jističe musí být osazeny ve výšce 
600 až 1200mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti 500mm od pevné překážky např. RZB-Z-3S72

41 K Pol22 Hl. vypínač 32/3 např. MSO-32-3 ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Hl. vypínač 32/3 např. MSO-32-3

42 K Pol23 Svodič přepětí v zapojení 3+1 např. SVC-350-3N-MZ ks 1,000 21 100,00 21 100,00
PP Svodič přepětí v zapojení 3+1 např. SVC-350-3N-MZ

D D5 Elektroinstalace 192 031,00
43 K Pol24 Přístroj - spínač jednopólový, řazení 1, 1So ks 15,000 205,00 3 075,00

PP Přístroj - spínač jednopólový, řazení 1, 1So

44 K Pol25 Přístroj - přepínač střídavý, řazení 6, 6So ks 10,000 215,00 2 150,00
PP Přístroj - přepínač střídavý, řazení 6, 6So

45 K Pol26 Přístroj - přepínač seriový řazení 5 ks 7,000 265,00 1 855,00
PP Přístroj - přepínač seriový řazení 5
VV 8 8,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 7,000

46 K Pol27 Přístroj - přepínač křížový řazení 7 ks 0,000 191,60 0,00
PP Přístroj - přepínač křížový řazení 7

47 K Pol28 Kryt jednoduchý (přístr. 1, 6, 1/0) ks 25,000 45,00 1 125,00
PP Kryt jednoduchý (přístr. 1, 6, 1/0)

48 K Pol29 Kryt dělený bílá/bílá (5, 6+6) ks 7,000 58,00 406,00
PP Kryt dělený bílá/bílá (5, 6+6)
VV 8 8,000
VV -1"DOPROVODNÉ_N -1,000
VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K Pol30 Zásuvka 230V/16A/IP44 ks 0,000 250,00 0,00
PP Zásuvka 230V/16A/IP44

50 K Pol31 Zásuvka 230V/16A/IP20 ks 101,000 195,00 19 695,00
PP Zásuvka 230V/16A/IP20
VV 115 115,000
VV -14"DOPROVODNÉ_N -14,000
VV Součet 101,000

51 K Pol32 Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou ks 15,000 1 150,00 17 250,00
PP Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou

52 K Pol33 Rámeček jednonásobný ks 149,000 30,00 4 470,00
PP Rámeček jednonásobný
VV 163 163,000
VV -14"DOPROVODNÉ_N -14,000
VV Součet 149,000

53 K Pol34 Pohybový senzor PIR 360° ks 8,000 810,00 6 480,00
PP Pohybový senzor PIR 360°

54 K Pol35 Podlahová krabice Legrand IP66 box 4 moduly ks 2,000 2 100,00 4 200,00
PP Podlahová krabice Legrand IP66 box 4 moduly

55 K Pol36 Podlahová krabice Legrand 16 modulů ks 8,000 3 100,00 24 800,00
PP Podlahová krabice Legrand 16 modulů

56 K Pol37 Krabice instalační A11 OBO ks 20,000 52,00 1 040,00
PP Krabice instalační A11 OBO

57 K Pol38 Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903 ks 50,000 102,00 5 100,00
PP Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903

58 K Pol39 Krabice přístrojová KP 67x67 ks 175,000 34,00 5 950,00
PP Krabice přístrojová KP 67x67
VV 190 190,000
VV -15"DOPROVODNÉ_N -15,000
VV Součet 175,000

59 K Pol40 Kabelový nosič OBO GRIP malý ks 100,000 52,00 5 200,00
PP Kabelový nosič OBO GRIP malý

60 K Pol41 Kabelový nosič OBO GRIP velký ks 50,000 105,00 5 250,00
PP Kabelový nosič OBO GRIP velký

61 K Pol42 Elektroinstalační trubka SF 16 m 90,000 52,00 4 680,00
PP Elektroinstalační trubka SF 16
VV 100 100,000
VV -10"DOPROVODNÉ_N -10,000
VV Součet 90,000

62 K Pol43 Elektroinstalační trubka SF 20 m 100,000 56,00 5 600,00
PP Elektroinstalační trubka SF 20

63 K Pol44 Elektroinstalační trubka SF 35 m 100,000 105,00 10 500,00
PP Elektroinstalační trubka SF 35

64 K Pol45 Elektroinstalační trubka SF 35 m 100,000 105,00 10 500,00
PP Elektroinstalační trubka SF 35

65 K Pol46 Kabelová chránička pro venkovní rozvody KF 09075 m 35,000 52,00 1 820,00
PP Kabelová chránička pro venkovní rozvody KF 09075

66 K Pol47 Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu ks 20,000 52,00 1 040,00
PP Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu

67 K Pol48 Kabelový žlab 200x50 m 90,000 205,00 18 450,00
PP Kabelový žlab 200x50

68 K Pol49 Kabelový žlab 100x50 m 50,000 123,00 6 150,00
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PP Kabelový žlab 100x50

69 K Pol50 Kabelový žlab 50x50 m 150,000 115,00 17 250,00
PP Kabelový žlab 50x50

70 K Pol51 1f/3f vývod pro zařízení ks 30,000 105,00 3 150,00
PP 1f/3f vývod pro zařízení

71 K Pol52 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 0,950 5 100,00 4 845,00
PP Drobný montážní materiál vč. mont.
VV 1 1,000
VV -0,05"DOPROVODNÉ_N -0,050
VV Součet 0,950

D D6 Osvětlení 265 605,00
72 K Pol53 A1 LEDVANCE  PL PFM 600 36W 4000K UGR19 ks 10,000 4 850,00 48 500,00

PP A1 LEDVANCE PL PFM 600 36W 4000K UGR19
VV 18 18,000
VV -8"DOPROVODNÉ_N -8,000
VV Součet 10,000

73 K Pol54 A2 LEDVANCE  PL PFM 600 30W 4000K UGR19 ks 44,000 3 100,00 136 400,00
PP A2 LEDVANCE PL PFM 600 30W 4000K UGR19

74 K Pol55 B1 MODUS přisazené asymetrické LED ASTAP000L ks 4,000 1 550,00 6 200,00
PP B1 MODUS přisazené asymetrické LED ASTAP000L

75 K Pol56 C1 LEDVANCE  DL SLIM DN 155 12 W 4000 K WT ks 14,000 510,00 7 140,00
PP C1 LEDVANCE DL SLIM DN 155 12 W 4000 K WT

76 K Pol57 C2 LEDVANCE  DL SLIM DN 210 18 W 4000 K WT ks 14,000 810,00 11 340,00
PP C2 LEDVANCE DL SLIM DN 210 18 W 4000 K WT

77 K Pol58 E1 VYRTYCH a.s. NEXI150-AT NexiTech, M/NM, 1h ks 9,000 3 420,00 30 780,00
PP E1 VYRTYCH a.s. NEXI150-AT NexiTech, M/NM, 1h

78 K Pol59 N1 VYRTYCH a.s. DIOS-S2-1H, 5W 1h ks 8,000 2 550,00 20 400,00
PP N1 VYRTYCH a.s. DIOS-S2-1H, 5W 1h

79 K Pol95 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 0,950 5 100,00 4 845,00
PP Drobný montážní materiál vč. mont.
VV 1 1,000
VV -0,05"DOPROVODNÉ_N -0,050
VV Součet 0,950

D D7 Kabely, vodiče 108 314,50
80 K Pol60 CYKY-J 4x35 m 40,000 510,00 20 400,00

PP CYKY-J 4x35

81 K Pol61 CYKY-J 5x10 m 60,000 163,00 9 780,00
PP CYKY-J 5x10

82 K Pol62 CYKY-J 5x2,5 m 20,000 26,00 520,00
PP CYKY-J 5x2,5

83 K Pol63 H05RN 3x4 m 35,000 105,00 3 675,00
PP H05RN 3x4

84 K Pol64 CYKY-J 3x2,5 m 1 295,000 31,00 40 145,00
PP CYKY-J 3x2,5
VV 1350 1 350,000
VV -55"DOPROVODNÉ_N -55,000
VV Součet 1 295,000

85 K Pol65 CYKY-J(O) 3x1,5 m 500,000 20,00 10 000,00
PP CYKY-J(O) 3x1,5
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86 K Pol66 CYKY-O 2x1,5 m 225,000 20,00 4 500,00
PP CYKY-O 2x1,5

87 K Pol67 Vodič CYA 25 (H07V-K) zž m 35,000 105,00 3 675,00
PP Vodič CYA 25 (H07V-K) zž

88 K Pol68 Vodič CY16 50,000 62,00 3 100,00
PP Vodič CY16

89 K Pol69 Vodič CY6 (H07V-U) zž m 100,000 26,00 2 600,00
PP Vodič CY6 (H07V-U) zž

90 K Pol96 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 0,950 5 100,00 4 845,00
PP Drobný montážní materiál vč. mont.
VV 1 1,000
VV -0,05"DOPROVODNÉ_N -0,050
VV Součet 0,950

91 K Pol97 Prořez kpl 0,995 5 100,00 5 074,50
PP Prořez
VV 1 1,000
VV -0,005"DOPROVODNÉ_N -0,005
VV Součet 0,995

D D8 Hromosvod, uzemnění - provedení AlMgSi 65 535,00
92 K Pol70 jímací vedení AlMgSi pr.8mm m 120,000 42,00 5 040,00

PP jímací vedení AlMgSi pr.8mm

93 K Pol71 izolovaný drát AlMgSi pr.8mm m 75,000 82,00 6 150,00
PP izolovaný drát AlMgSi pr.8mm

94 K Pol72 svorka spojovací, křížová SK ks 40,000 52,00 2 080,00
PP svorka spojovací, křížová SK

95 K Pol73 svorka připojovací SP ks 40,000 52,00 2 080,00
PP svorka připojovací SP

96 K Pol74 svorka zkušební SZ ks 5,000 102,00 510,00
PP svorka zkušební SZ

97 K Pol75 svorka spojovací SS ks 50,000 52,00 2 600,00
PP svorka spojovací SS

98 K Pol76 podp. vedení (střecha) ks 100,000 52,00 5 200,00
PP podp. vedení (střecha)

99 K Pol77 jímací tyč s rovným koncem JR1,5 ks 4,000 505,00 2 020,00
PP jímací tyč s rovným koncem JR1,5

100 K Pol78 pomocný jímač ks 6,000 505,00 3 030,00
PP pomocný jímač

101 K Pol79 svorka k jímací tyči SJ ks 10,000 205,00 2 050,00
PP svorka k jímací tyči SJ

102 K Pol80 podpěra vedení na zeď ks 80,000 102,00 8 160,00
PP podpěra vedení na zeď

103 K Pol81 označovací štítek ks 5,000 6,00 30,00
PP označovací štítek

104 K Pol82 krabice pro zkušební svorku ks 5,000 1 050,00 5 250,00
PP krabice pro zkušební svorku

105 K Pol83 zemnící pásek FeZn 30x4 m 95,000 63,00 5 985,00
PP zemnící pásek FeZn 30x4

106 K Pol84 drát FeZn d=10mm m 25,000 82,00 2 050,00
PP drát FeZn d=10mm
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107 K Pol85 protikorozní nátěr kpl 1,000 5 100,00 5 100,00
PP protikorozní nátěr

108 K Pol86 prořez kpl 1,000 3 100,00 3 100,00
PP prořez

109 K Pol98 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 5 100,00 5 100,00
PP Drobný montážní materiál vč. mont.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 532,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 532,50 21,00% 16 491,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 024,33

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

UKS. - Univerzální kabelážní systém

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 532,50

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

UKS. - Univerzální kabelážní systém
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 532,50
0 K Pol1 Datový rozvaděč stojanový 600x600x22U ks 0,300 8 400,00 2 520,00

PP Datový rozvaděč stojanový 600x600x22U

0 K Pol2 Datový rozvaděč stojanový 600x800x37U ks 0,300 16 100,00 4 830,00
PP Datový rozvaděč stojanový 600x800x37U

0 K Pol3 19' polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg RAL7035 ks 0,300 750,00 225,00
PP 19' polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg RAL7035

0 K Pol4 19' polička s perforací 1U/550mm, max.nosnost 40kg RAL7035 ks 0,600 860,00 516,00
PP 19' polička s perforací 1U/550mm, max.nosnost 40kg RAL7035

0 K Pol5 Napájecí panel  do 19“ racku, černý ks 0,600 110,00 66,00
PP Napájecí panel do 19“ racku, černý

0 K Pol6 Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka ‑ sada 50 ks) ks 0,300 310,00 93,00
PP Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka ‑ sada 50 ks)

0 K Pol7 Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící ks 0,300 115,00 34,50
PP Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící

0 K Pol8 Univerzální FO kabel A/I‑DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H‑3, Dca, Nekovové prvky, ochrana proti 
hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N m 20,400 27,00 550,80

PP Univerzální FO kabel A/I‑DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H‑3, Dca, Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N

0 K Pol9 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 20,400 64,00 1 305,60
PP Kabel SYKFY 25x2x0,5

0 K Pol10 Kabel UTP, cat.6,bezhalogenový, LSOH, 4 páry m 1 422,900 17,00 24 189,30
PP Kabel UTP, cat.6,bezhalogenový, LSOH, 4 páry

0 K Pol11 Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP,  bez modulů ks 14,700 320,00 4 704,00
PP Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bez modulů

0 K Pol12 Datová zásuvka dvojitá, modul 45x45 do podlahové krabice, bez modulů ks 4,800 105,00 504,00
PP Datová zásuvka dvojitá, modul 45x45 do podlahové krabice, bez modulů

0 K Pol13 Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21 ks 0,600 860,00 516,00
PP Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21

0 K Pol14 Čela optické vany ks 0,600 205,00 123,00
PP Čela optické vany

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

UKS. - Univerzální kabelážní systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol15 Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů ks 0,600 1 150,00 690,00
PP Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů

0 K Pol16 Optická spojka SC-Duplex, zircon, SM, modrá ks 2,400 158,00 379,20
PP Optická spojka SC-Duplex, zircon, SM, modrá

0 K Pol17 Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá ks 4,800 620,00 2 976,00
PP Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá

0 K Pol18 Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru ks 4,800 620,00 2 976,00
PP Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru

0 K Pol19 Patch panel 19" pro 24 modulů, prázdný ks 2,100 1 150,00 2 415,00
PP Patch panel 19" pro 24 modulů, prázdný

0 K Pol20 19" patchpanel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL 7035 ks 0,600 1 500,00 900,00
PP 19" patchpanel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL 7035

0 K Pol21 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 3,300 410,00 1 353,00
PP Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok

0 K Pol22 Plastový háček malý 35x30 mm - čtvercový otvor 9x9  RAL7035 ks 11,400 42,00 478,80
PP Plastový háček malý 35x30 mm - čtvercový otvor 9x9 RAL7035

0 K Pol23 Modul RJ45, UTP cat.5e, do panelu - zakončení stávající kabeláže v sekretariátě školy ks 7,200 94,00 676,80
PP Modul RJ45, UTP cat.5e, do panelu - zakončení stávající kabeláže v sekretariátě školy

0 K Pol24 Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek ks 78,000 187,00 14 586,00
PP Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek

0 K Pol25 Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči (svazkování kabeláže) hod 1,800 155,00 279,00
PP Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči (svazkování kabeláže)

0 K Pol26 Proměření a popis optických vláken ks 2,400 11,00 26,40
PP Proměření a popis optických vláken

0 K Pol27 Proměření stávajících datových přípojek v sekretriátě ks 7,200 105,00 756,00
PP Proměření stávajících datových přípojek v sekretriátě

0 K Pol28 Měření metalické přípojky, popis ks 39,000 105,00 4 095,00
PP Měření metalické přípojky, popis

0 K Pol29 Proměření a popis jednoho páru kabelu parů 7,500 105,00 787,50
PP Proměření a popis jednoho páru kabelu

0 K Pol30 Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý ks 25,800 65,00 1 677,00
PP Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý

0 K Pol31 Rámeček jednonásobný ks 11,400 29,00 330,60
PP Rámeček jednonásobný

0 K Pol32 Rámeček dvojnásobný ks 2,400 52,00 124,80
PP Rámeček dvojnásobný

0 K Pol33 Rámeček trojnásobný ks 0,300 74,00 22,20
PP Rámeček trojnásobný

0 K Pol34 Přesun stávajícího switche a kabeláže do nového datového rozvaděče v prostoru sborovny hod 0,600 610,00 366,00
PP Přesun stávajícího switche a kabeláže do nového datového rozvaděče v prostoru sborovny

0 K Pol35 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 0,300 8 200,00 2 460,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 835,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 835,00 21,00% 5 215,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 050,35

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

AV. - Příprava pro AV techniku

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 835,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

AV. - Příprava pro AV techniku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 835,00
0 K Pol47 HDMI kabel, optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 10m, M/M, zlacené konektory ks 1,000 1 950,00 1 950,00

PP HDMI kabel, optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 10m, M/M, zlacené konektory

0 K Pol48 HDMI kabel, optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 15m, M/M, zlacené konektory ks 8,000 2 150,00 17 200,00
PP HDMI kabel, optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 15m, M/M, zlacené konektory

0 K Pol49 HDMI spojka ks 9,000 310,00 2 790,00
PP HDMI spojka

0 K Pol50 Datová zásuvka 45x22,5,mod.,neos., pro 1 keystone, ks 1,000 65,00 65,00
PP Datová zásuvka 45x22,5,mod.,neos., pro 1 keystone,

0 K Pol51 Jednozásuvka 1xRJ45,  bez modulů ks 8,000 235,00 1 880,00
PP Jednozásuvka 1xRJ45, bez modulů

0 K Pol52 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 1,000 950,00 950,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

AV. - Příprava pro AV techniku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 500,00 21,00% 5 355,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 855,00

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PO. - Požární ochrana

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 500,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PO. - Požární ochrana
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 500,00
0 K Pol79 Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním elektromagnetem pro zajištění dveří v 

otevřené poloze, určen pro požárně odolné dvoukřídlé a kouřotěsné dveře ks 1,000 18 500,00 18 500,00

PP Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním elektromagnetem pro zajištění dveří v otevřené poloze, určen pro 
požárně odolné dvoukřídlé a kouřotěsné dveře

0 K Pol80 Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11 ks 1,000 520,00 520,00
PP Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11

0 K Pol81
Otickokouřový požární detektor je spolu s paticí  určen pro připojení k systémům vyžadující napájení 24 V 
(např. MaR). Mikroprocesorově řízený tepelný hlásič, detekce poruch, hlásič reaguje na koncentraci kouře. Při 
aktivaci svítí červená LED a spíná výst

ks 2,000 1 890,00 3 780,00

PP
Otickokouřový požární detektor je spolu s paticí určen pro připojení k systémům vyžadující napájení 24 V (např. MaR). Mikroprocesorově řízený 
tepelný hlásič, detekce poruch, hlásič reaguje na koncentraci kouře. Při aktivaci svítí červená LED a spíná výstupní relé v patici. Zatížení relé 
30V/1A

0 K Pol82 Napájecí zdroj 24V/2,2A ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Napájecí zdroj 24V/2,2A

0 K Pol69 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 30,000 20,00 600,00
PP Kabel CYKY-O 2x1,5

0 K Pol85 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 1,000 1 050,00 1 050,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

PO. - Požární ochrana
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 214,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 214,60 21,00% 3 615,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 829,67

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

T. - Společné kabelové trasy

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 214,60

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

T. - Společné kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 214,60
0 K Pol86 Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, KU68 ks 4,200 11,00 46,20

PP Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, KU68

0 K Pol87 LK 80x28 Krabice lištová pod přístroje ks 3,600 36,00 129,60
PP LK 80x28 Krabice lištová pod přístroje

0 K Pol88 Krabice přístojová jednonásobná do SDK ks 4,800 34,00 163,20
PP Krabice přístojová jednonásobná do SDK

0 K Pol89 Krabice přístojová dvojnásobná do SDK ks 2,400 77,00 184,80
PP Krabice přístojová dvojnásobná do SDK

0 K Pol90 Krabice přístojová trojnásobná do SDK ks 0,300 111,00 33,30
PP Krabice přístojová trojnásobná do SDK

0 K Pol91 Kabelový žlab drátěný 50x50 m 16,800 122,00 2 049,60
PP Kabelový žlab drátěný 50x50

0 K Pol92 Kabelový žlab drátěný 100x50 m 5,400 155,00 837,00
PP Kabelový žlab drátěný 100x50

0 K Pol93 Kabelový žlab drátěný 100x100 m 4,800 215,00 1 032,00
PP Kabelový žlab drátěný 100x100

0 K Pol94 Kabelový žlab drátěný 200x100 m 0,600 289,00 173,40
PP Kabelový žlab drátěný 200x100

0 K Pol95 Spojka žlabu ks 27,900 21,00 585,90
PP Spojka žlabu

0 K Pol96 Držák pro závěs žlabu 50x50 ks 10,500 22,00 231,00
PP Držák pro závěs žlabu 50x50

0 K Pol97 Držák pro závěs žlabu šíře 100mm ks 6,600 105,00 693,00
PP Držák pro závěs žlabu šíře 100mm

0 K Pol98 Podpěra pro závěsnou montáž žlabu šíře 200mm ks 0,900 126,00 113,40
PP Podpěra pro závěsnou montáž žlabu šíře 200mm

0 K Pol99 Podpěra pro nástěnou montáž žlabu 50mm ks 1,500 105,00 157,50
PP Podpěra pro nástěnou montáž žlabu 50mm

0 K Pol100 Podpěra pro nástěnou montáž žlabu 100mm ks 1,500 185,00 277,50
PP Podpěra pro nástěnou montáž žlabu 100mm

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

T. - Společné kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol101 Závitová tyč závitová tyč 8mm/1m ks 18,900 31,00 585,90
PP Závitová tyč závitová tyč 8mm/1m

0 K Pol102 Kovová hmoždinka M8 ks 18,900 11,00 207,90
PP Kovová hmoždinka M8

0 K Pol103 Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu ks 81,600 31,00 2 529,60
PP Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu

0 K Pol104 Trubka ohebná 25, střední mechanická odolnost, protahovacím drátem m 43,200 19,00 820,80
PP Trubka ohebná 25, střední mechanická odolnost, protahovacím drátem

0 K Pol105 Trubka ohebná 40, střední mechanická odolnost, protahovacím drátem m 15,600 47,00 733,20
PP Trubka ohebná 40, střední mechanická odolnost, protahovacím drátem

0 K Pol106 Trubka ohebná 50,  střední mechanická odolnost m 15,000 73,00 1 095,00
PP Trubka ohebná 50, střední mechanická odolnost

0 K Pol107 Instalační lišta 20x20, včetně příslušenství m 0,600 31,00 18,60
PP Instalační lišta 20x20, včetně příslušenství

0 K Pol108 Instalační lišta 40x40, včetně příslušenství m 11,400 73,00 832,20
PP Instalační lišta 40x40, včetně příslušenství

0 K Pol109 Vysekání drážky 3x3cm m 8,400 105,00 882,00
PP Vysekání drážky 3x3cm

0 K Pol110 Vysekání drážky 6x6cm m 1,200 155,00 186,00
PP Vysekání drážky 6x6cm

0 K Pol111 Vysekání drážky 3x3cm železobeton m 3,300 205,00 676,50
PP Vysekání drážky 3x3cm železobeton

0 K Pol112 Průraz stěnou 250mm - 500mm ks 5,100 205,00 1 045,50
PP Průraz stěnou 250mm - 500mm

0 K Pol113 Průraz stěnou 500mm - 1000mm ks 0,900 310,00 279,00
PP Průraz stěnou 500mm - 1000mm

0 K Pol114 Drobné práce (5%) a materiál (5%) ks 0,300 2 050,00 615,00
PP Drobné práce (5%) a materiál (5%)

P

 Poznámka k položce:
 Drobné práce – průběžný úklid staveniště, začištění povrchů, zakrývání povrchů při provádění prací,  vnitrostaveništní doprava, apod.  

 Drobný a pomocný materiál - kotevní materiál (objímky, konzoly, sádra apod.), kabelové chráničky (příp lišty), rychlospojky, apod.  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 789 122,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 789 122,00 21,00% 165 715,62

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 954 837,62

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

F - Vzduchotechnika

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 789 122,00
D1 - Digestoře - cvičná kuchyň 178 760,00

D2 - Ventilátory 28 860,00

D3 - Potrubí, tvarovky, koncové elementy 58 327,00

D4 - Klimatizace 274 800,00

D5 - Požární izolace 22 800,00

D6 - Ostatní 225 575,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

F - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 789 122,00

D D1 Digestoře - cvičná kuchyň 178 760,00
1 K VZT01 MODIS 2-1R - 2200x950x360 ks 1,000 45 000,00 45 000,00

PP MODIS 2-1R - 2200x950x360

2 K VZT02 MODIS 2-1R - 1000x950x360 ks 1,000 3 600,00 3 600,00
PP MODIS 2-1R - 1000x950x360

3 K VZT03 GRANDE 2R - 900x1900x435 ks 2,000 58 000,00 116 000,00
PP GRANDE 2R - 900x1900x435

4 K VZT04 tukové filtry ks 6,000 2 360,00 14 160,00
PP tukové filtry

D D2 Ventilátory 28 860,00
5 K VZT05 RM160 ECOWATT IP 44 + DT 8R ks 1,000 1 160,00 1 160,00

PP RM160 ECOWATT IP 44 + DT 8R

6 K VZT06 RM200 ECOWATT IP 44 + DT 8R ks 1,000 13 300,00 13 300,00
PP RM200 ECOWATT IP 44 + DT 8R

7 K VZT07 VENTS TT PRO 200 ST dvourychlostní ventilátor ks 3,000 3 900,00 11 700,00
PP VENTS TT PRO 200 ST dvourychlostní ventilátor

8 K VZT08 přepínač otáček P2-10 ks 3,000 900,00 2 700,00
PP přepínač otáček P2-10

D D3 Potrubí, tvarovky, koncové elementy 58 327,00
9 K R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku ks 7,000 220,00 1 540,00

PP Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku

10 K R230002 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku ks 5,000 230,00 1 150,00
PP Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku

11 K R153004 SVA 200 - spojka vnitřní ø200mm ks 2,000 133,00 266,00
PP SVA 200 - spojka vnitřní ø200mm

12 K R153005 SVA 250 - spojka vnitřní ø250mm ks 2,000 160,00 320,00
PP SVA 250 - spojka vnitřní ø250mm

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

F - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R219100 Trouba SPIRO Ø 100 ( l=3 bm) m 4,000 295,00 1 180,00
PP Trouba SPIRO Ø 100 ( l=3 bm)

14 K R219125 Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm) m 3,000 350,00 1 050,00
PP Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm)

15 K R219160 Trouba SPIRO Ø 160 ( l=3 bm) m 25,000 410,00 10 250,00
PP Trouba SPIRO Ø 160 ( l=3 bm)

16 K R219200 Trouba SPIRO Ø 200 ( l=3 bm) m 13,000 495,00 6 435,00
PP Trouba SPIRO Ø 200 ( l=3 bm)

17 K R219250 Trouba SPIRO Ø 250 ( l=3 bm) m 15,000 575,00 8 625,00
PP Trouba SPIRO Ø 250 ( l=3 bm)

18 K R220002 OS koleno Ø 100/90 ks 2,000 305,00 610,00
PP OS koleno Ø 100/90

19 K R220003 OS koleno Ø 125/90 ks 3,000 340,00 1 020,00
PP OS koleno Ø 125/90

20 K R220005 OS koleno Ø 160/90 ks 8,000 375,00 3 000,00
PP OS koleno Ø 160/90

21 K R220007 OS koleno Ø 200/90 ks 2,000 420,00 840,00
PP OS koleno Ø 200/90

22 K R220009 OS koleno Ø 250/90 ks 1,000 520,00 520,00
PP OS koleno Ø 250/90

23 K R220107 OS koleno Ø 200/45 ks 2,000 405,00 810,00
PP OS koleno Ø 200/45

24 K R221104 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 125/100 ks 1,000 465,00 465,00
PP OBJ Odbočka jednostrannná 90° 125/100

25 K R221105 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 125/125 ks 3,000 530,00 1 590,00
PP OBJ Odbočka jednostrannná 90° 125/125

26 K R221108 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 160/125 ks 3,000 605,00 1 815,00
PP OBJ Odbočka jednostrannná 90° 160/125

27 K R221109 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 160/160 ks 5,000 620,00 3 100,00
PP OBJ Odbočka jednostrannná 90° 160/160

28 K R221113 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/160 ks 1,000 665,00 665,00
PP OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/160

29 K R221322 OBJ Odbočka jednostrannná 45° 200/160 ks 1,000 800,00 800,00
PP OBJ Odbočka jednostrannná 45° 200/160

30 K R221328 OBJ Odbočka jednostrannná 45° 250/200 ks 2,000 812,00 1 624,00
PP OBJ Odbočka jednostrannná 45° 250/200

31 K R221513 KKS 60 250/200 - kalhotový kus ks 1,000 860,00 860,00
PP KKS 60 250/200 - kalhotový kus

32 K R222003 PRO přechod 125/100 ks 3,000 294,00 882,00
PP PRO přechod 125/100

33 K R222006 PRO přechod 160/125 ks 5,000 363,00 1 815,00
PP PRO přechod 160/125

34 K R222009 PRO přechod 200/160 ks 3,000 395,00 1 185,00
PP PRO přechod 200/160

35 K R222012 PRO přechod 250/200 ks 1,000 465,00 465,00
PP PRO přechod 250/200

36 K R224103 spojka vnější SN 125 ks 3,000 140,00 420,00
PP spojka vnější SN 125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K R224106 spojka vnější SN 160 ks 5,000 165,00 825,00
PP spojka vnější SN 160

38 K R224108 spojka vnější SN 200 ks 2,000 180,00 360,00
PP spojka vnější SN 200

39 K R224110 spojka vnější SN 250 ks 2,000 200,00 400,00
PP spojka vnější SN 250

40 K R226204 Zpětná klapka 200 (RSK) ks 4,000 860,00 3 440,00
PP Zpětná klapka 200 (RSK)

D D4 Klimatizace 274 800,00
41 K VZT09 venkovní jednotka 5MXM90 N ks 1,000 103 400,00 103 400,00

PP venkovní jednotka 5MXM90 N

42 K VZT10 vnitřní jednotka FTXP 25 M ks 3,000 25 800,00 77 400,00
PP vnitřní jednotka FTXP 25 M

43 K VZT11 vnitřní jednotkaFTXP 20 M ks 2,000 23 900,00 47 800,00
PP vnitřní jednotkaFTXP 20 M

44 K VZT12 připojovací 2 x  Cu potrubí včetně izolace m 60,000 770,00 46 200,00
PP připojovací 2 x Cu potrubí včetně izolace

D D5 Požární izolace 22 800,00
45 K VZT13 požární izolace tl. 30 mm m2 12,000 1 900,00 22 800,00

PP požární izolace tl. 30 mm

D D6 Ostatní 225 575,00
46 K R311010 lepící páska univerzální š. - 50mm       50m ks 3,000 310,00 930,00

PP lepící páska univerzální š. - 50mm 50m

47 K R311030 lepící páska AL š. - 50mm       50m ks 3,000 155,00 465,00
PP lepící páska AL š. - 50mm 50m

48 K R313030 Nylonová spona vázací 9/1020 mm na průměr do 290 mm ks 30,000 21,00 630,00
PP Nylonová spona vázací 9/1020 mm na průměr do 290 mm

49 K R314010 Hmoždinka FISCHER GK č. 52389 (závěs na sádrok.) ks 50,000 11,00 550,00
PP Hmoždinka FISCHER GK č. 52389 (závěs na sádrok.)

50 K VZT14 Montážní práce soubur 1,000 187 000,00 187 000,00
PP Montážní práce

51 K VZT15 Uvedení do provozu soubor 1,000 36 000,00 36 000,00
PP Uvedení do provozu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ: 03776841
Ateliér Civilista s.r.o., Bratronice 241, 273 63 DIČ: CZ03776841

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 432,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 432,83 21,00% 26 760,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 193,72

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a na 
případné chybějící materiály nebo výkony upozornit Jinak se předpokládá, že jsou zahrnuty v celkové ceně díla uchazeče. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého 
alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Nabízené materiály budou předloženy 
ke schválení objednateli s příslušnou technickou dokumentací, atesty apod. Za použití jiných než v technickém zadání navržených 
specifikací nese zodpovědnost zhotovitel. 

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

G - Plyn

DAVA-CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 432,83
HSV - Práce a dodávky HSV 59 816,02
    1 - Zemní práce 27 463,68

    4 - Vodorovné konstrukce 1 612,80

    8 - Trubní vedení 24 549,00

    998 - Přesun hmot 6 190,54

PSV - Práce a dodávky PSV 55 616,81
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 23 497,92

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 32 118,89

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

G - Plyn
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kladno Datum: 08.03.2024

Zadavatel: SOŠ a SOU Kladno, Nám. E. Beneše 2353, Kladno Projektant:
Ateliér Civilista s.r.o., 
Bratronice 241, 273 
63

Uchazeč: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 432,83

D HSV Práce a dodávky HSV 59 816,02

D 1 Zemní práce 27 463,68
1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 17,280 821,00 14 186,88

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
VV 18*0,8*1,2 17,280

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,760 344,00 1 981,44
PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
VV 17,28-11,52 5,760

3 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 14,400 8,00 115,20
PP Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy
VV 18*0,8 14,400

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 10,368 560,00 5 806,08
PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
VV 5,76*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 10,368

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,760 22,00 126,72
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,520 148,00 1 704,96
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 17,28-4,32-1,44 11,520

7 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,320 222,00 959,04
PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
VV 18*0,8*0,3 4,320

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 8,640 299,00 2 583,36
PP štěrkopísek netříděný zásypový
VV 4,32*2 "Přepočtené koeficientem množství 8,640

D 4 Vodorovné konstrukce 1 612,80
9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,440 1 120,00 1 612,80

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

SO_01 - Novostavba učeben

03921-III-PRIME_N - Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno

G - Plyn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18*0,8*0,1 1,440

D 8 Trubní vedení 24 549,00
10 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 20,000 410,00 8 200,00

PP Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

11 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 20,000 185,00 3 700,00
PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

12 K P02 Chránička m 0,700 70,00 49,00
PP Chránička

13 K P01 Napojení na stávající rozvod plynu soubor 1,000 12 600,00 12 600,00
PP Napojení na stávající rozvod plynu

D 998 Přesun hmot 6 190,54
14 K 998271201 Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop t 8,646 716,00 6 190,54

PP Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop

D PSV Práce a dodávky PSV 55 616,81

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 23 497,92
15 K 723170213 Potrubí plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 20/2,0 mm spojované lisovacími tvarovkami m 2,000 560,00 1 120,00

PP Potrubí plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 20/2,0 mm spojované lisovacími tvarovkami

16 K 723170214 Potrubí plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 26/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami m 9,200 710,00 6 532,00
PP Potrubí plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 26/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami

17 K 723170215 Potrubí plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 32/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami m 3,400 1 020,00 3 468,00
PP Potrubí plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 32/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami

18 K 723170224 Ochrana plynového potrubí ze síťovaného Pe korugovanými trubkami D 26 m 14,600 65,00 949,00
PP Ochrana plynového potrubí ze síťovaného Pe korugovanými trubkami D 26

19 K 723190104 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 75 cm spojovaná na závit soubor 7,000 760,00 5 320,00
PP Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 75 cm spojovaná na závit

20 K 723230104 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem kus 1,000 1 480,00 1 480,00
PP Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem

21 K 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 7,000 660,00 4 620,00
PP Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

22 K 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m t 0,012 743,00 8,92
PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 32 118,89
23 K 725619101 Montáž sporáku na zemní plyn kus 7,000 840,00 5 880,00

PP Montáž sporáku na zemní plyn

24 M 54112236 deska plynová vařidl.vestavná nerez 2 hořáky vn zapalování kus 7,000 3 740,00 26 180,00
PP deska plynová vařidl.vestavná nerez 2 hořáky vn zapalování

25 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m t 0,068 866,00 58,89
PP Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00
26 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 25,000 480,00 12 000,00

PP Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 08.03.2024

Kód Popis MJ Výměra

 03921-III-
NEPRIME_N/ 
SO_05

Přístřešek na popelnice

S03a S04a - PODLAHA NA TERÉNU (SPOLEČNÉ PROSTORY) - KERAMICKÁ DLAŽBA m2 32,090
"S04a PODLAHA NA TERÉNU (SPOLEČNÉ PROSTORY), 0,000

22,42+1,89+2,09+5,69 32,090

Součet 32,090

S03b PODLAHA NA TERÉNU (OBYT. MÍSTNOSTI) - PVC m2 72,360
"S04b PODLAHA NA TERÉNU (OBYT. MÍSTNOSTI), 0,000

2,68+1,39+20,77+3,02+26,83+17,67 72,360

Součet 72,360

S03c PODLAHA NA TERÉNU (KOUPELNY) - KERAMICKÁ DLAŽBA m2 7,240
"S04c PODLAHA NA TERÉNU (KOUPELNY), 0,000

3,71+3,53 7,240

Součet 7,240

S04d S04d PODLAHA NA TERÉNU/KLENBĚ (TECHNICKÁ MÍSTNOST) m2 5,760
5,76 5,760

S05 PODLAHA SUTERÉN + DVORNÍ KŘÍDLO 1.NP - BETONOVÁ DLAŽBA m2 21,720
"S03 PODLAHA SUTERÉN 0,000

"0.01 - 0.04 0,000

11,8+1,43+5,76+2,73 21,720

Součet 21,720

03921-REV_I
Přístavba objektu SOŠ a SOU Kladno
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Soupis prací



Cisto poiisti6 smLouvy

85036006+5
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Kooperativa
rrEtraA rN5URAtlCE GR0UP

Kooperativa pojGtovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sidtem Pobie2ni 66521, 186 OO Praha S, aeski republtka

ICO:47116617

zapsani v obchodnim retstfiku veden6m Mdstskr!m soudem v Praze, sp zn. B 1897

(d5te jen .poiistttef)

DAVA - CZ s.r.o.

tao-.27aT2947

se ddlem:28. iiina 1269, 27309 Kl.adno

(di[e ien,,poiistnik')
zastupuje: DanieI Rajnii, zpLnomocnEnf

Korespondentni adresa je shodnii s adresou sidLa poilstnika.

Kontaktni idaie:

o mobilni telefon:

. e-mai[:

uzavrrall

podte zikona i.89/2012 Sb., obianskr/'ziikonik, v ptatn6m zn6ni, tento dodatek k pojistn6 smLouvE (dele jen "dodatek9, kteri spotu s

poji.stnimi podminkami nebo smLuvnimi ujednanimi pojisti"tele uvedentmi v iLilnku 1. tohoto dodatku a pfitohami tohoto dodatku tvoii

neditnf celek.

.A
'ECIOO6a5r/CO1000'
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,
-

r2o zi 29930025497 P10O.O ACOOO IDOO0OLI2614 lP MKN
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iulex r.

livoDNi usrANovENi
Po zmdn6ch provedenfch timto dodatkem je sjednani rozsah poii<t6ni n6sledujici:-

1. POIISTENY

Poiiit6nim je pojistnik.

2. PFEDMET EINNoSTI PoIISTENEHo

Piedm6t iinnosti poiiitdn6ho ke dni uzavfeni tohoto dodatku z0st5v6 beze zm6ny a je Wmezen poiistnou smlouvou ve znEni pied

nabytim 0tinnosti tohoto dodatku.

3. DOKUMENTY K POTISTNE 5MLOUVE

Pro pojiit6ni sjednan6 touto smlouvou plati obiansk'y' zikonik a ostatni obecnd ziivaznd pr6vni piedpisy v platn6m zndni, ustanoveni

poiistn6 smlouvy a nisLedujici pojistn6 podminky / smluvni ujednini:

VPP P-1OO/14 - Vieobecn6 poristn6 podmtnky pro pojiltdni maietku a odpov6dnosti

a d5[e:

Zvltltni poiistn5 podminky

e ZPP P-15044 - pro Zivelni poiiSt6nt

. ZPP P-2OO\4 - pro pojiitEni pro piipad odcizeni

o ZPP P-6OO/L4 - pro poji.;tdni odpovEdnosti za Ujmu

Dodatkovd poiistn6 podminky

. DPP P 2Oy14 - upravujici zprisoby zabezpeieni

Smluvni uiednini uveden5 v piitoze poiistn6 smlouvy ve znEni tohoto dodatku

o 7SU-5OO/2O -Zvtditni smtuvni ujednrini k pojiitdnt odpovddnosti za rijmu

4. DOBATRVAN'PO'ISTENi
o Poiitek zmEn piovedenfch dodatkem; 1, 6.2O24

. Virotni den poiitku poiiitEni: 1. 9. 2O23

Poiiitdni se stednevi na dobu iednoho poiistn6ho roku. PojiitEni se prodtuiuje o daLii pojistni rok, pokud nEkte16 ze smtuvntch

stran nesd€li pisemnd druh6 smLuvni strand nejpozdeji Sest tidni pied uptynutim piisluindho pojistneho roku, ie na datiim

trveni poiiitEni nem6 z6jem. V piipadE nedodrleni [h0ty pro doruieni sdEteni uveden6 v piedchozi vEtd poiiat6ni zanike aZ ke

konci nisledujiciho pojistn6ho roku, pro kteni je tato lhfrta dodr:ena.

o PoiiitEni vlak zanikne neipozdEii k 31. 8. 2033 po tomto dni jii k prodlouieni pojiitdni nedochazi.

eLANEK 2.

MisrA, zpusoBy, PEEDMETY A DRUHY PolrSTENi

1. oBEcNA UIEDNANi pRo potriTENi nnnlsrru
Pravidta pro stanoveni vi<e pojistneho pLn6ni jsou podrobnE upravena v pojistnich podminkich vztahujicich se ke sjednan6mu poiiSt6ni a

v daLiich ustanovenich t6to pojistn6 sm[ouW. Na stanoveni vvie poiistn6ho plndni tedy m0Ze mit vliv napi. stuperi opotiebeni, provedeni

opravy ai znovupofizeni nebo zprisob zabezpeieni pojigtEnvch vdci.

MisTA PoIISTENI PRo PoIISTENi MAIETKu:

. Misto poiigtEni f.l - 28. fiina 1269, Kladno, 27309;

nenili d6te uvedeno jinak.

2. polrsrENi MAlErKu NA MisrE potrsrENi

2.1 MISTO POtrSrENi i.1

2.1.1 Zrvrni po[5rENi

2.1.1.1 ZaktadniiivelnipoiiitEni
PojiSt6ni se sjedniv6 proti pojistnrim nebezpeiim: POZARNi NEBEZPEti, ARAZ NEBO PAD A KOUE, (DALE IEN ,,ZAKLADNi ZMLNi
PotrSrENi').

Pojiitini se sjedn6vii pro piedmdty pojiStEni v rozsahu a na mistd pojiStEni uveden6m v nisledujici tabuLce:

strana 4z P5 8603500645 tisk KNZ 31.05.2024, 1157



28. ii)na L269, KLadno, 27309

spoteind

spoturiiast

uveden6 niie

Popis Wae uveden'6ho piedmdtu: z6soby dte (ietni evidence

Soubor vlastniho movit6ho

zaiizeni nebo vybaveni

Popis vvie uveden6ho piedmdtu: dle riietni euidence

Pojiitdni ZAKLADNiHo ZIVELNiHo PolISTENi se pro v'lie uveden6 piedmEty sjedn6v6 se spotudiasti ve v'i'ii 5 ooo Ki.

2.1.1.2 Doptikovi iivetn( poiiStini

Pojlitdni se sjedn6vi pro piedmdty pojiitdnd na uveden6m mistE pojiSt6ni v rimci ZAKLADN'HO ZIVELNiHO POIISTENi, a to v niZe

uveden6m rozsahu.

Misto poii3tini: 28. iijna 1259, Ktadno, 273O9

Poli.stn6 nebezpeii Horni hranice pln;n{ Spoluttast Roint poiistn6

Povodei nebo ziplava limit pojistn6ho plndni v rdmci pojistnd t6stky: 300 000 Kd 5 90, min. 25 OOO Ki 135 Kt

Vodovodni nebezpeii limit pojistn6ho ptnEni v rimci pojistn6 iestky: 100 000 Ki 5 000 Kt 93 Kf

Vichii.ce nebo

krupobiti, sesuv,

zemdtieseni, tiha

sndhu nebo n6mrazy

pojistnb iSstka: 300 000 Ki s 000 Ka 105 Ki

2.L.2 polrsrENi pRO pEipAD ODCTZENi

Pojiitdni pro piipad odcizeni KRADEZi s PEEKoNAN'M PEEKAZKY nebo LoUPEZi (s vtfimkou loupeie piepravovanich penEz nebo

cenin) pokud byto ietieno policii, bez ohLedu na to, zda byL pachateI zjiitEn. Pojiitini se sjedn;v; pro piedmdty pojiitdni v rozsahu a na

mistd uveden6m v tabutce:

Misto poiiitini: ' 28. rijna 1269, Ktadno,27309

K6d PiedmEt poiiStEn{ Horn{ hranice ptnEn( Spolu(iast Poiistn6 pln{d RoEnt poiistn6

t- Soubor vtastnich zisob Limit pojistneho

ptndni v rdmci

pojistnd iistky:

100 000 Ki spoteine

spolul.iaast

uvedenS niZe

o!e

zPP P- 200h.4

340 Ki

Popis uiie uveden6ho piedmEtu: z5soby dle ritetni evidence

2 Soubor vlastniho movit6ho

zaiizeni nebo vybaveni

Limit pojistn6ho

ptndni v rimci
potistn6 iistky:

100 000 Kt spolein6

spoLuriiast

uvedene niie

v nove cene 425 Ka

Popis vfie uveden6ho piedmEtu: d[e lietni evidence

Poji5tdni ODCIZENi se pro vri!e uveden6 piedmEty sjedn6vi se spoturiiasti ve vliii 5 OOO Kt.

SMLUVNi UIEDNANi K PoIISTEN! PRo PEiPAD ODCIZENi

Horni hranice plnEni pro kridei poiiBtEnfch ptedmEto z Wtohy, vitr(ny ii pul.tu

V piipad6 krideie z v'i'tohy nebo z vitriny ii puLtu, kte16 isou umistEny uvniti provozovny pojiitdn6ho, kde piekonini piekit:ky spoaiva[o v

rozbiti jejich skla nebo v piekonini jejich zdrnku, poskytne pojisttteL pojistn6 pLndni do v'iie:

r 5 % z horni hranice pojistn6ho plnEni sjednan6 v mistd poji<tEni pro pojiitdni skupiny vdci, do kter6 niteiely odcizen6 vEci

pojiit6n6 proti odci.zeni, maximitnE viak 20 OOO Ka, jde-li o cenn6 piedmdty, vdci um6leck6, historick6 nebo sbdratelsk6

hodnoty nebo etektroniku,

. 10 o/o z horni hranice poji.stn6ho ptnEni sjednan6 v mistd pojiitEni pro pojiitdnt skupiny vdci, do kterd n6le:ely odcizend v6ci

poji.itene prori odctzeni, maxrmitn6 viak 50 OOO Ki, jde-ti o ostatni poiiitene veci (jine nez v'iie uveden6).

2.1.3 pOlrSrENf pRO pEipAD VANDALTSMU

Pojiitdni se vztahuje na rimystn6 poikozeni nebo (mysLn6 zniieni piedm6t0 pojiStdnich proti odcizeni, pokud byto ietieno poLicii, bez

ohledu na to, zda byl pachatel 4iitdn
PojiitEni se sjednavii pro pfedmEty pojiit6ni v rozsahu a na mistd pojiitdni uveden6m v n6stedujici tabulce:

Straha y12, PS 8603600645tisk KNZ 31.05.2024,1157



Misto poiiitEni: 28. Fijna 1,269, Kladno,27309

Piedm6t poiiitEni Horni hranke pln6ni Spolu(fait Roini poiistn6

Piedm€ty pojiitdn6 proti.

odcizeni

Limit pojistndho ptnEni (prvni rizi.ko):
-- 

50 000 Ka 5 000 Ki 495 Kf

3, SMLUVNi UIEDNAN! K ZIVELNiMU POIISTENi, ODCIZENi, VANDALI5MU A TECHNICKEMU RIZIKU SPOLEENA PRO

vSEcHNA MisTA Po]ISTENi

PoiiStini maietku - roziiieni 6zemni platnosti poiiitEni

Ujedn6v6 se, Ze mistem poji<tEni pro movit6 pfedmdty (s vtjimkou cenntch piedmEti a ftnaninich prostiedk0) je kromd mist pojigtdni

konkr6tnE wmezenVch v t6to smLouvE tak6 ostatni rizemt iesk6 repubhkv

Mistem poji<t6ni konkr6tnE vyrnezenim v t6to smtouvE se pro Uie|,y tohoto ujedn6ni rozumi jak misto pojiit€ni vymezend konkr6tni

adresou, tak rnisto pojiitdni podte podnikatetsk6 iinnosti pojiitEn6ho v piim6 souvislosti s reaLizaci zak6zek na rizemi CR, pokud je touto

sm[ouvou siednino.

Na rjhradu viech pojistnvch ud6Losti vzniktri,ch v pr0b6hu jednoho pojistn6ho roku na movitich piedmdtech (s rnijimkou cenn'fch piedmdti

a finaninich prostfedk0) umist6nich na ostatnim rizemi iesk6 repubLiky (mimo mista poiiitEni konkr6tnE vymezena v poiistn6 smLouvd)

poskytne pojistiteL pojistn6 ptndni v souhrnu maximiLn€ do vi6e souitu hornich hranic pojistn6ho pln6ni sjednan!ch na viech mrstech

pojiitEni konkr6tnd uveden,i'ch v pojistn6 smtouvE pro piistuinou skupinu movit'y'ch piedmEttl a pro pftstuin6 pojistn6 nebezpeii (v

zivtslosti na tom, do jak6 skupiny nite:i movit'i piedmEt zasaZeni pojistnou udSlosti, a na tom, jaktm poiistnim nebezpeiim byla

pojistna udiLost zp0sobena). PlnEni pojistitete z pojistnich udilosti uveden'fch v piedchozi vEtE viak souiasnd nepiesihne 1OO OOO Ki v

souhrnu ze viech takov,ich pojistn,ich udiLosti nastalri'ch v prribEhu jednoho pojistn6ho roku (bez ohLedu na to, na jak'i'ch movitich

piedmdtech a v distedku jak'lch pojistnich nebezpeii tyto poiistnd ud6losti" vznikty)

iekac( doba pro povodei

Ve smystu iL.3 odst.4) ZPP P-150/l-4 nastane-Li ikodne ud6tost n6sledkem povodnE nebo v pi(m6 souvis[osti s povodni do 1-O dn0 po

sjednSni pojiStdni, neni pojistitel z t6to <kodn6 ud6tosti povinen poskytnout pojistn€ pLnEni.

eL 3 odst. 4) ZPP P-150/14 se neuptatni v piipadE, 2e pro pfipad pojistnd udilosti vznikt6 na phs[u(n6m piedmEtu pojiitdni v dan6m

mistd pojist6ni pisobenim pojistn6ho nebezpeii povoderi jiZ byto pied poiitkem pojiit6ni sjednan6ho touto pojistnou smlouvou

(poiitkem zmdn stednanich timto dodatkern k pojistn6 smtouvd) u pojistitele uveden6ho v t6to pojistn6 smtouvd sjednAno poji<tEni proti

pojistn6mu nebezpeii povoderi, kterd bezprostfedn6 piedch6zelo pojigtdni sjednan6mu touto pojistnou sm[ouvou (dodat(em k pojistne

smlouvd); podminkou je nepietr:it6 trvini pojiitdni.

Doito-ti viak ke zviSeni horni hranice potistn6ho ptn6ni ii jin6mu roziiieni rozsahu pojiitdni proti pojistn6mu nebezpeii povodei, neni

pojistiteI povinen z pojistn6 ud6Losti vznikt6 n6stedkem povodn6 nebo v piim6 souvisLosti s povodni do 10 dn0 po uzavieni t6to poiistn6

smlouvy (dodatku k pojistn6 smLouvd) poskytnout pLndni v rozsahu llriim, neZ v jakem byto proti tomuto pojistn6mu nebezpeii pojiitdni

sjedn6no pied potitkem pojiit6ni sjednan6ho touto pojistnou smtouvou (poi6tkem zmdn siednanich timto dodatkem k pojlstn6 smtouve).

Cel.kovf Limit plnEni pro piipad Skod vzniktfch pisobenim povodnE nebo z5plavy za poiistnou smlouvu

Ujedn5v6 se, Ze ceLkov6 pojistnd pLndni pojistiteLe ze viech druhi pojiat6ni sjednanich touto pojistnou smtouvou pro piipad veikenlch

ikod vznikl'i'ch p0sobenim povodnE nebo z6plavy vznikl'i'ch z pfitin nastat'ich v pr0b6hu jednoho pojistn6ho roku je v souhrnu omezeno

maxi.milnim roinim limitem Doiistn6ho o[n6ni ve vVii:3OO 0OO Ki.

iekaci doba oro vichiici
Ve smysLu it.3 odst.5) ZPP P-l-50/1-4 nastane-Li 6kodn6 ud6Lost n6stedkem vtchfice nebo v pftm6 souvistosti s vichfici do l-0 dnir po

sjedn6ni pojiitEni, neni pojistiteL z t6to !kodn6 udiitosti povinen poskytnout pojlstne ptneni.

et. 3 odst. 5) ZPP P-150/14 se neupLatni v pfipadE, :e pro piipad pojistn6 udilosti vznikt6 na piisLuin6m pfedm€tu poilStEni v dan6m

mistd pojigtEni pfrsobenim pojistn6ho nebezpeii vichfice ji: bylo pied poiiitkem pojiitdni sjednan6ho touto poJistnou smtouvou (pied

poijtkem zm€n sjednanvch timto dodatkem k pojistn6 smlouvE) u pojistiteLe uveden6ho v t6to pojistn6 smlouvE sjednino poiiit6ni proti

pojistn6mu nebezpeii vichiice, kte16 bezprostiednE piedch6zeto pojiitEni sjednan6mu touto potistnou smtouvou (dodatkem k pojistn6

smlouv6); podminkou je nepfetriit6 trvSni pojiitEni.

Doilo,[i v(ak ke zv'fieni horni hranice pojistn6ho ptndni ii jin6mu roziiieni rozsahu poji<tdni proti pojistn6mu nebezpeii vichfice, neni

pojistiteI povinen z pojistn6 uditosti vznikt6 ndstedkem vichhce nebo v piim6 souvislosti s vichfici do 10 dn0 po uzavieni t6to pojistn6

smtouvv (dodatku k pojistn6 smLouv6) poskytnout pLnEni v rozsahu iiriim, neZ v jak6m byto proti tomuto pojistn6mu nebezpeii pojiit6ni

sjedn6no pied poiitkem pojiit6ni sjednan6ho touto pojistnou smtouvou (poi6tkem zm6n sjednanich timto dodatkem k pojistn6 smlouvd).

Tiha snEhu nebo nemrazy - omezeni

PojiitEni pro pftpad ikod zp0sobenich tihou sndhu nebo namrazy se vztahuje pouze na iIody vznik[e na pojiit€nich budovich, neni-Li

toJto smlouvou pro konkr6tni piedmEt pojiit6ni ujednino iinak.

POlrSrENi oDPOVEDNOSTT zA rilMU

POIIiTENE sUBIEKTY
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Pojiitdni odpovddnosti za [imu se vztahuje na subiekty uveden6 v ilinku 1, odstavci 1t6to smtouvy.

4.2 HLAVNi erNNosTr A VYSE HRUBYCH piiruU
Piedpokladem pLnEni pojistiteLe je souiasn6 sptnEni nistedujicich podminek: --

a) ijma byla zprisobena v souvistosti s iinnosti, kteri spad6 do pfedmdtu iinnosti pojiit6n6ho vymezen6ho v iL. ]-. odst. 2,

b) pojiit€n'/ je v dobd vzniku ikodn6 ud6tosti oprivndn k provozovini piis[uin6 iinnosti na zikladd obecnd zdvaznrlch pr6vnich

piedpis0,

c) odpov6dnost za !jmu zpisobenou v souvtstosti s piistuinou iinnosti neni z pojiitEni vyLouiena touto pojistnou smLouvou,

pojistnimi podminkami nebo zvliitnimi ujedndnimi vztahujictmi. se k pojiitEni.

Vice obori ainnosti

Pokud iinnost (ndkteri z iinnosti), na nii se vztahuje poiiStEni sjednan6 touto smtouvou, zahrnuje v(ce obor0 ii podskupin (diile jen

,,obory iinnosti") - jako napf. obory iinnosti:ivnosti voln6, vztahuje se pojiiteni pouze na ty obory iinnosti, kte16 jsou visLovnd uvedeny

ve sm[ouvd, resp. iejich piiLoh6ch. Nejsou-Li obory iinnosti ve smlouv€ visLovnd uvedeny, vztahuje se pojiitdni na ty obory iinnosti, kterd

m6 pojiit6n'i uvedeny v piistuindm rejsthku, registru nebo jin6 veiejn6 evidenci ke dni sjednini pojiit6ni.

HLavni iinnosti poiiitEn6ho

Za hlavni tinnosti se pova:uti iinnosti s nejvyiiim podilem na hrubri'ch roinich phimech pojiStdndho:

. providdni staveb, jejich zmdn a odstraiovant

. sitnitni motorov5 doprava (ne odpov6dnost za rijmu zp0sobenou v souvistosti s provozem motorovich vozidel a/ nebo pii
piepravd)

e naktidini s odpady (vyjma nebezpein'i'ch)

einnosti, kte16 jsou z pojiit6ni odpovddnosti za iirnu, piipadnd z pojiitdni odpovEdnosti za ijmu zp0sobenou vadou virobku a vadou

price po piedAni vylouteny nebo u nichi je horni hranlce pojistnAho ptneni omezena sublimitem, jsou uvedeny v dokumentu Zvtigtni
smtuvni uiednini k poiiitini odpovEdnosti za riimu, kteri je nedilnou soui6sti t6to pojistn6 smLouvy.

Mezi ainnosti ve vztahu, k nimZ je vytouaeno pojistdni odpovEdnosti za djmu zp0sobenou vadou v'i'robku nebo vadou price po pied5ni

pat-ri mj. tak6 ainnost:

. sitnitni motorov6 doprava (ne odpovddnost za drjmu zprisobenou v souvisLosti s provozem motorovfch vozidel a/ nebo pii
piepravd)

kter; je v t6to pojistn6 smtouvE uvedena jako iinnost hLavni.

Hrub6 roini piiimy

Vrf'ie hrub,ich roinich piijmo za piedchizejici rok; do tO OOO OOO Kt

Pojiitdni je povinen ozn6mit pojistiteli bez zbytein6ho odktadu zvri'ieni hrub'ich roinich piljmri nad iistku 1:l OOO OOO Ki

43 ZAKLADNi PoIISTENi

tabuLce/

* sublimitem pro v'i'robek se rozumi subtimit pro rijmu zprisobenou vadou rni'robku nebo vadou vadnE vykonan6 prdce, kteri se projevi po

jejim pfediini.

se sjedn6vi v rozsahu a za podminek uvedenfch v nilsledujici tabutkich:

lzenni platnost: tesk6 republika

Ro:sah poiiStEni ltmit poii3tn€lo gtndni Subltntt pro vfrobek* 5po1u0-ast Roln{ poiistn€

Poji<tdni se vztahuje na povinnost

nahradi.t ijmu vietnE fimy zpirsobene

vadou v,irobku a vadou pr,ce po

piedini.

25 000 000 Ki v remci limitu poiistn6ho

ptndni

2 500 Ki 19 990 Ki

4.4 PEEHLED StEDNANYGH PFIPoIISTENi

tlzemni platnost: desk6 repubtika

K6d Rozsah Hornl hranice plnEni Spolulitast RoEnt

poiistn6

z Ujma zprisobeni na movit6 vEci pievzat6

nebo uZivan6 bez pievzatrich motorovtch

vozideI

subLimit: 500 000 Kt 5 000 Ki 1" 800 Ka

4.5 DEFINICE SIEDNANYCH PEIPOIISTENi

PiipoiiitEni Z
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PiiPoiiit6ni "2" se vztahuie na povinnost nahradit riimu zpisobenou na movit6 vEci,, kterou poiGtEnf p;evzal za tielem provedeni

obiednan6 iinnosti (d6[e ien "pievzat6 vEc'), nebo na movit6 vici nebo zvfeti, kter6 poiiitEnf oprivnEnE uxvi nebo poxvi (dtte ien

"uiivani vic").

Poji5tdni se nevztahuje na povinnost nahradit 0jmu na:

. uiivanvchmotororni'chvozidlech,

. Dievzatem zviieti.
r pievzat!'chmotorov'y'chvozidlech.

Poiiitdni je povinen uLo:it a zabezpeilt pfevzatd a uZivan6 v6ci podLe jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpeaeni minimALnd

odpovidaLo piedepsan6mu zptisobu zabezpeieni vypl'ivajicimu z pojistnich podminek upravujicich zprisoby zabezpeaeni. ]e-ti poiadovan'i'

zpisob zabezpeieni stanoven ve vazb6 na horni hranici. pojistn6ho ptnEni, pojiitEnli' poruiil povinnost vypLivajici z pfedchozi vdty a

poruieni tdto povinnosti m6lo podstatnli'vLiv na vznik pojistn6 ud5[osti, jeji pr0bEh nebo na zvEtieni rozsahu jejich n6stedk0, neposkytne

pojistitel. z takov€ pojistn6 udetosti ptn€ni v rozsahu vEtiim, neZ jaki podte Dodatkov\ich pojistnlch podminek upravujicich zp0soby

zabezpeieni odpov(d6 skutein6mu zp0sobu zabezpeieni vdci v dobE vzniku pojistn6 udeLostl.

Ztrita klife

PojistiteI posk]tne z tohoto pfipoii<tdni nad rimec iL. 1 ZPP P-6OOA4 v piipadd poiistn6 udeLosti spoiivajici v povinnosti pojiitdn6ho

poskytnout nihradu djmy zprisobene ztriitou ai odcizenim kLiie piip. obdobn6ho nistroje s[ou2icich k i6dn6mu uzamykini a odemykdni
(dite jen "ktii'), kter'i poji<tdn'i pfevzat nebo iel oprrvn€nd uzivi v souvislosti s iinnosti, ve vztahu k niz je sjednino poiiitdni
odpovddnosti za ijmu, takd nihradu nikladir prokazatetnd a ietnE vynaloZenich k odvriceni nebezpeii zneuZiti ktite k neopr6vndn6mu

vniknuti do uzamten6ho obiektu (prostoru) na:

. 3) v'l'mEnu stilvajict vloiky (vtoiek) zirnk0 za vtoZku 5tejn6ho ti srovnateln6ho typu, vietnd ndklad0 na poiizeni ktii0 k nov6

vlo:ce v mno:stvi, v jak6m existovaLy k vto:ce vymdiovand, nebo

. b) pienastaveni vtoiky a vyrobeni novich ktit0 t6 irovnd ktitov6ho syst6mu (napi. syst6mu generilniho ktiie), do kter6 pathl

ztracenri'/ odcizen'i' klii, v mno:stvi, v jak6m k vtoZce existovaLy pied ztr6tou ii odcizenim kliie, pokud je takov6 ie<eni

technicky moZn6, nebo

. c) pfek6dovini/ pieprogramoveni zamykacich mechanism0 ii jejich piistuienstvi, pokud je takovd ieieni technicky mo:n6.

Piich6zi-Li v ivahu vice moZnosti ieieni uveden'ich pod pism. a) a2 c), uhradi pojistiteI n6klady pouze na nejhospod6rnEj<i (nejtevndjii) z

nich.

N6hrada nikladi uvedenrl'ch pod pism. a) aZ c) se pro iiely tohoto poiiStdni posuzuje obdobnd jako nihrada ijmy a plati pro ni piimEfenE

podminky vztahujici se k odpov6dnosti za 0jmu.

Na ihradu niklad0 uvedenich pod pism. a) ai c) poskytne pojistitel poiistnd pLndni marimiLnE do uy'ie 10 % sublimitu pro piipojiitEni
"2", maximiLnE viak 3O OOO Ki z jedn6 poji.stn6 ud6losti a souiasnd v souhrnu ze viech poiistnich udStosti nastalfch v pribEhu jednoho

pojistn6ho roku v rimci subLimitu sjednan6ho pro pfipoji(t6ni "2";viie ptndni za tyto n6ktady souiasnd nepfesAhne viii sublimitu

sjednan6ho pro piipojiitdni "Z".

Horni hranice o[ndni

Na !hradu viech pojistnich udeLosti z pfipojiEtdni "Z" vzniklich z piitin nastaLich bdhem jednoho pojistn6ho roku poskytne pojistitel
pojistn6 plndni v souhrnu maximSln€ do rny'ie subtimitu sjednan6ho pro toto piipoji<tEni.

iLeNsr r.
TSE A PLATBA PoIISTNEHo

1. Pojistnr6:

Pojtstn6 nebezpef(

Poji.itEni pro phpad iivetniho nebezpeii

PojiitEni pro piipad odcizeni

Pojiitdni pro pilpad vandalismu

PojiltEni odpovddnosti za (jmu - z6kladni

PojiitEni odpov6dnosti za iimu - pfipoiiatdni

Celkov6 roini poiistnd pted ipravou

2. Slevy:

Typ slevy

Sleva za d6tku pojistn6ho obdobi

linii sleva / piirSZka

Celkem sLeva / piiriika

Rotni poii.5tn6

1 443 Kt

765 Ki

495 Ka

19 990 Kt

1800 Ka

24 493 Ki

WEe drtl

5%

25%

30%

Shanr 6/12, PS 86O36OOgi5t*k KNZ 31.05.2024.IL57



3. Poiistn6 po slevich:

Celkov5 roint poiisin6 po [pravE

4. Poiistn6 obdobi:
Sjedniivi se bE:n6 poiistnd s pojistnfm obdobim v d6[ce 12 mEsicrl.

171&5 Kt

5. Poiistn6 za pojistnE obdobi po zohledn€ni zmEn provedenich timto dodatkem ie splatn6:

a K-1.y.

kaid6ho roku

Pen6:ni istav:

\-IS|A UCIUT 

K6d banky: 

Konstantni symbot: 

Variabitni symboL: 

5. Vypoiidininedoplatku
Vznikl'i nedoptatek pojistn6ho za pojistn6 obdobi, v n6mi nabyl 0iinnosti tento dodatek, iini: 414 Ki.

CLANEK 4,

HLAEENi SKoDNf cH uDAlosri
Vznik ikodn6 ud6losti htisi pojistnik bez zbytein6ho odktadu na ni:e uveden6 kontaktni irdaje:

Kooperativa pojii{ovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY

rc,,( du,t PUUdLELT rd

Brndnski 634

664 42 Modiice

eLiNEK s.

PROHLAiENi PO'ISTNiKA

1, Pojistnik potvrzuje, Ze pfed uzavienim tohoto dodatku pievzal v listinn6 nebo, s jeho souhlasem, v jin6 textovd podobd (napi. na

trvat6m nosiai dat) Informace pro klienta a Informace o zpracovini osobnich ridaj0 v ne:ivotnim pojiitEni a sezniimil se s nimi. Pojistnik

si je vddom, ie se jedn;i o d0teZit6 informace, kter6 mu napomohou porozumdt podmink5m sjednivan6ho pojiitEni, obsahuji upozornEni

na d0teiit6 aspekty pojigtEni i viznamni ustanoveni poiistnich podminek

2, Pojistnik daLe potvrzuje, :e v dostatetnem piedstihu pied uzavienim tohoto dodatku pievzaL v listinn6 nebo ,in6 textov6 podobd

(napi. na trvaL6m nosiit dat) dokumenty uveden6 v il. 1 odst. 3) tohoto dodatku a seznimil se s nimi. Pojistnik si. je v6dom, Ze tyto

dokumenty tvoii nedilnou soui6st pojistn6 smtouvy ve zn6ni tohoto dodatku a upravuji rozsah pojiitdni, jeho omezeni (vtetne viluk),

priva a povinnosti riiastnik0 pojiSt6ni a nisLedky jejich poru(eni a datii podminky pojiitEni a pojistnik je jimi vizen stejnE jako pojistnou

SmLouvou.

3. Pojistnik prohlaiuje, ie mii pojistni z6jem na poiiitdni pojiitdn6ho, pokud ie osobou od nEj odliinou.

4. Pojistnik potvrzuie, ie adresa jeho trvaL6ho pobytu/bydtiit6 ai sidLa a kontakty elektronick6 komunikace uveden6 v tomto dodatku

jsou aktuetni, a souhLasi, aby tyto 0daje byLy v pripadd jejich rozporu s iinimi 0daji uvedenvmi v dilve uzavien'i'ch pojistnich smtouvich,

ve kterich ie poiistnikem nebo pojiltdn,y'm, vyuXv6ny i pro riiely takovri'ch pojistnlich sm[uv. S timto postupem pojistnik souh[asi i pro

pF(pad, kdy pojistiteli ozn6mi zmdnu adresy trva|'6ho pobytu/bydtiitd ii sidLa nebo kontaktli etektronick6 komunikace v dobd trvini t6to

pojistn6 sm[ouvy.

5. Pojistnik proh[aiuje,2e vdci nebo jin6 hodnoty pojistneho zijmu poiiStene pojistlou sm|,ouvou ve znEni tohoto dodatku nejsou k

datu uzavfeni dodatku pojiit6ny proti stejn'im nebezpeiim u iin6ho pojistite[e.

6. Pokud tato pojistni smtouva, resp. dodatek k pojistn6 smLouvE (d6[e jen'sm[ouva') podt6h6 pownnosti uveiejnEni v registru smtuv

(d5te ien "registr") ve smystu ziikona i. 34O/2O15 Sb., zavazuje se poiistnik k jejimu uverejndni v rozsahu, zp[rsobem a ve Lhitich

stanovenfch citovanim zikonem. To nezbavuje pojistitele pr6va, aby smtouvu uveiejnil v registru s5m, s aim: poiistnik souh[asi. Pokud je

pojistnik odliSnV od pojistdndho, pojistnik di[e potvrzuje, :e poji<t6n'i souhlasil s uveiejn6nim sm[ouvy. Pii vyptndni formu16ie pro

uveiejnEni smtouvy v registru je pojistnik povinen vypLnit Idaje o pojistiteli (jako smluvni stran€), do pole "Datovi schrinka" uv6st:

Pojistnik se dale zavazuje, ie pied zas[5nim sm[ouvy k uvefejn€ni zajisti
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zneiitetndni neuvefejnite|,n!ch informaci (napi. osobnich idaj0 o fyzickich osobich). Smluvni strany se dohodty, Ze ode dne nabyti

iiinnosti smLouvy jejim zveiejnEnim v registru se 0tinky pojiitdni, vietn€ pr6v a povinnosti z ndi vyplvvajicich, vztahuji i na obdobi od

data uveden6ho jako pot6tek pojiitEni (resp. od data uveden6ho jako poi6tek zm6n provedenlch dodatkem, jdeli o 0iinky dodatku) do

budoucna.

tuNer s.

zPRACOVaNi OSOBNiCH oDAlfl

1. V nisLedujici i6sti jsou uvedeny 26ktadni informace o zpracovSni Vaiich osobnich ddaj0. Tyto informace se na V6s uplatni, pokud jste

fyzickou osobou. Vi€e informaci, vietnE zp0sobu odvoL6ni souhlasu, moinosti pod6ni nimitky v piipadE zpracovini na ziktadd

oprivnEn6ho z6jmu, prSva na piistup a da[<ich priv, nateznete v dokumentu Informace o zpracov5ni osobnich 0daj0 v nelivotnim
pojiit6ni, kter11' ie trva[e dostupn! na webov6 strince www.koop.cz v sekci "O pojiitovnE Kooperativa".

2. Souhlas se zpracovSnim osobnich 0daii pro riiely marketingu
PojistiteI bude s Vaiim souhLasem zpracov6vat Vaie identtftkatn( a kontaktni idaie, ridaie pro ocenEni rizika pii vstupu do poiiitEni a

ridaie o vyuiivini sluieb, a to pro riiely:

a) zasitini stev ii jinvch nabidek tfetich stran, a to i elektronicklmi prostiedky,

b) zpracovrni Vaiich osobnich 0daj0 nad rimec oprivn6n6ho z6jmu poiistitele za riieLem vyhodnoceni Vaiich potieb a zasilini

retevantnEjiich nabidek (jedni se o ndkter6 piipady sledovini Vaieho chov6ni, spoioveni osobnich ridaj0 shromiZdEnrl'ch pro

odligne 0iety, pouZiti pokroiiLtch anaLytickich technik).

Tento souhLas je dobrovolni, pLati po dobu neuriitou, m0iete jej viak kdykotiv odvolat. V piipad6, ie souhlas neud6lite nebo jej odvo[5te,

nebudou Vim zasitiny nabidky tietich stran a n€kterd nabidky poiistiteLe nebude moZn6 pLnE phzp0sobit Vaiim potfebim. M6te tak6

pr6vo kdykotiv poiadovat pfistup ke svfm osobnim idajim.
Pojistnik:

[I SOUHLASiM D{ NESOUHLASiM

3. Informace o zpracovini osobnich ridaj0 bez Vaieho souhlasu

3.1 Zpracovini pro 6iely plnEni smlouw a oprivn6nich ziimi poiistitele
Pojistnik bere na vddomi, ie jeho identifikaini a kontaktnt 0daje, 0daje pro ocendni rizika pii vstupu do poiiStdni a ridaje o vyuiivini
stuieb zpracoviv6 poiistite[:

a) pro riiely ka[kulace, nivrhu a uzavieni pojistn6 smLouW, posouzent piijateLnosti do pojiitEni, sprivy a ukonaeni poiistn6 smlouvy

a Likvidace poiistnfch udiitosti, kdy: v tdchto pfipadech jde o zpracov6ni nezbytn6 pro plnEni smlouvy, a

b) pro daety zaji<t6ni i6dn6ho nastaveni a ptndni smluvnich vztahf] s pojistnikem, zajiit€ni a soupoiiStEni, statistiky a cenotvorby

produktri, ochrany pr6vnich n5rok0 pojistite|'e a prevence a odhalov6ni pojistn'ich podvodi a jinich protipriivnich jedneni, kdyz v

tdchto p;ipadech jde o zpracov5ni zaloZend na z6kLadE oprivnEnich ziimt pojistitete. Proti takov6mu zpracovini m6te privo

kdykoti podat n6mitku, kter6 mriie b'it uptatnEna zprisobem uvedentm v Informacich o zpracovini osobnich 0daj0 v neZivotnim

Doii<tdni.

3.2 Zpracov6ni pro (iety plnEni zikonn6 povinnosti
Pojistnik bere na vddomi, ie teho identifikatni a kontaktni idaie a 6daje pro ocendni rizika pfi vstupu do poji<tEni poiistitet d6te

zpracov,ve ke splnini sv6 z6konn6 povinnosti vyplwajici zejm6na ze ziikona upravujictho di.stribuci pojist6ni a zikona i. 69/2006 Sb., o

providdni mezinirodnich sankci.

3.3 Zpracov6ni pro 0iely piim6ho marketingu
Pojistnik bere na vddomi, ie jeho identiftkaini a kontaktni 0daje a idaje o vyu:ivini sLuieb miie pojisti.teI tak6 zpracovivat na z6klad€

jeho oprivn6n6ho ziimu pro riie[y zasitSni sv'i'ch reklamnich sdE[eni a nabizeni svfch stuZeb; nabidku od pojistitete m0zete dostat

elektronicky (zejm6na SMSkou, e-mailem, pies sociilni sitE nebo tetefonicky) nebo ktasick'/m dopisem ii osobnE od zamdstnancri

Doiistitete.

Proti takov6mu zpracovini mite jako pojistnik privo kdykoti podat nirnitku. Pokud si nepiejete, aby V;s pojistiteL oslovovaI s jak'y'mikoti

nabidkami, zaikrtndte prosim toto pote: [Xl,

3.4 Povinnost poiistnika informovat tieti osoby

Pojistnik se zavazuje informovat ka2d6ho pojiitdn6ho, jeni je osobou odti5nou od pojistnika, a pFipadn6 dalii osoby, kte16 uvedI v

pojistn6 smLouvd, o zpracovSni jejich osobnich ridajir.

3.5 Informace o zpracovSni osobnich ridairl zistupce poiistnika
26stupce privnick6 osoby, zikonnf z6stupce nebo jtni osoba opr6vnEn6 zastupovat pojistnika bere na vEdomi, :e jeii identifikaant a

kontaktni idaie pojistiteI zpracov6v6 na z6kladd oprivnindho ziimu pro rliety kaLkuLace, n6vrhu a uzavfeni pojistn6 smlourry, sprdvy a

ukonaeni pojistn6 smLourry, Likvidace pojistn\ich uditosti, zajist6ni a soupoiiitini, ochrany privnich nirok0 pojistitele a prevence a

odhatovini pojistnfch podvod0 a jin'y'ch protiprivnich jednAni. Proti takov6mu zpracovint mi takov6 osoba privo kdykoli podat nimitku,

kteri m0ie b'^ upLatnEna zprisobem uveden'i'm v Informacich o zpracovini osobnich idaj0 v neZivotnim poiiit6ni.

ZpracovSni pro laely plnEni zikonn6 povinnosti

Zestupce prSvnickd osoby, zdkonnf zistupce nebo jini osoba opr5vn€n6 zastupoyat poiistn(ka bere na vEdomi, Ze identifikaini a

kontaktni ldaie poiistitel d6[e zpracovSvi ke sptnEni sv6 zikonn6 povinnosti vypwaiici zeimdna ze z5kona upravujiciho distribuci

pojiitEni a 26kona a.69/2006 Sb., o provSddni mezin6rodnich sankci.
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3.5 Podpisen tohoto dodatku potvr2ulete, ie jste se drikbdnl sezrimit se smyslem a ob:aiem souhLasu se zpracovinim o5obnich idai0 a

ze iste se pFed ieiich ud[lentm seznimit s dokumente ryr hf'rnr:c! o zprrcovlr{ orobnlch ridrto v n:I{rotn{rn poitit#, uejmdna : bluli
identifikaci delli<h sprivci, ro:srhem zpracovivanfch rldaJr), prdvnini zrlklady (d0vb?y), diety a dobou zpracov5rri osobnich ridaJri,

zpisobem odvohn{ souhlasr: a privy, kterl Vim v tato rouvi:losti nrlef{-

t|lr|a(?.
zAvhsfr,riusilHovExt

l. Nivrh potlstitele na uz:vient dodatku (dlle jen "nabidka) musi bit poiistnilern tttFt ve lhitd rtrnovene po[stttelem, a neni-lt
takovJ il&a stanovenr, pak do jednoho rnisice ode dne doruient nabtdky poti.stnikov| Odpovid r dodatlem nebo od:hylkou od nab{dky

se netov.rule za i€ii pAirti, r to ani v pi9:dE, ie se takovou odchyllou podstatni nemini podmfuky nnb{dky.

2. Polistitel neposkytne pojistnd plhihi ani jind plninl li slutbu z poiistnS smlouvy v rozsahu, v lakdm by takovi plnEni nebo sluiba
rn..nenaty po.lieni $eztn5rodntch sankcl sbchodn{ch nebo ekonomlcbfth :ankc( ii. finanln{ch embarg vyhld!€rt(h :a ttstern udr}ent
nebo obnovent meanirodniho m{ru, bezpeinosti., ochrany dkladnich fi.dskfch priv a boie protl terortrmu. Zr tyto sankce a rmlrr.ga s€

povaru,i u eim6na sankce a embrrga Organizace spoJenvch nirod0, €wopsk6 onie, Ceski republi.ky a Spojeneho ar,lovstw velkd Sritjrie a

Severniho lrska. Dile takd Spotenrrh stita americhich za pfedpokladr, ie neodporuii sankcim r embar3irn uvedentm v piedchozi vdtd.

!. Dodatek je vyhotovcn v€ 2 steinopileci. Pojistnik obdrii 1 steinopis(y), pojistitel si ponedri 1 steinopi:(y)

&Axa(s.
upolonHE*t poEsrrTELE DLE g 2?99 zixoxA r. 89nou sb., oglAils|dHo tA|(oiitru

Ve smysLu $ 2?89 zrikona i. 89tat tb.. obtanskAho zJkon{ku, je konstjiovtno, !e pii uzavirrni tato poiistnd smtouvy nebyly :trledlny
iidn€ nesrovnalo:ti mezi poiadaviy lliente a nrbrenim poii-lt€nkr. V piipadE, te ke i*tdni nqs.ovnslo*i mezi poladavky llienta a

uzavleno! pojistnou smlor:von dojde pii zpracovini pojistn6 smlouvy, po,istttel upozo.ni potiranlle {kltenta) na lyto n..rovnalosti
eamostatnri'm doDi!r|n.

Tento dodatek gbs:fruje pi(lohy:

o ZSU-5OO/20 - Zvtiitn{ smluvni liednjni k poiiltlni odpov€dnosti za u}mu

Dodrt* uzavifi dnc: 3L 5,2O2l

)m6no, piijmeni lnizev zistupce poil.ttteLe Otskatek): Kfiov:ki itipinka
Pojiitovaci rpro:tiedkovetel zartupuiio poiistitele na atkbda pln6 moci

Ziskatelrk€tislo: 
lelefonnii.(Elo: 

ICO: 19372682

€-matl:

Podpis pojls:ntlt

T
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,A
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Tato zvtiitni smtuvnt ujednini (d6|'e jen ,ZSU) jsou nedi[nou soutisti pojistnd sm[ouvy.

V piipadd, ie ie jakdkoli ustanoveni tEchto ZSU v rozporu s ustanovenim poiistn6 smLouvy, mi piednost pHstuin6 ustanoveni pojistnd

smlouvy. Neisou-ti ustanoveni pojistn6 smtouvy a tEchto ZSU v rozporu, plati ustanoveni pojistn6 sm[ouvy i ZSU zirovei.

V piipad6, ie je jak6ko[i ustanoveni pojistn'ich podminek vztahuiicich se k poiiSt€ni odpovddnosti za {jmu v rozporu s ustanovenim

tdchto ZSU, m5 piednost piisLuin6 ustanoveni ZSll. Nejsou-[i ustanoveni pojistntch podminek a ZSU v rozporu, pLati ustanoveni

pojistnich podminek a ZSU zirovei.

eHnek 1 - Dat5i Wtuky z poiiitEni

Ved[e v'ituk vypt'i'vajicich z piistu!nfch ustanoveni poiistnfch podminek a pojistn6 smLouvy se poiiit6ni nevztahuje na povinnost nahradit

(jmu zprisobenou v souvisLosti s:

a) provozovdnim trinic a stinkowm prodeiem v trinicich, r

b) provozov6nim zastaviren, heren (hazardni hry, viherni automaty), non.stop pohostinskfch zaiizeni (restauraci, bar0 apod.),

c) provozov6nim a poi6diinim akc( motoristickEho sportu, paintballovich stielnic, bobovfch a motokirovfch drah, vodtek

segway, lanovfch parki, bungee jumpingu, zorbingu, pot{pEn( parasailingu, swoopingu, surfi.ngu, raftintu, canyoningu,

horolezeck6ho a lezeckdho sportu a obdobnich aktivit,

d) provozov6nim a poirdenim cirkusovich piedstaveni, pout( a poutovfch atrakc{, z{bavnich park0,

e) poi6d6ni.m taneEnich zdbav a diskot6k pro v{ce nei 5OO ndvEt;vnik0,

0 poiSdinim koncertrl a hudebnich festival0; tato v,iluka se neuplatni ve vztahu ke koncert0m a festivat0m v oblasti viin6, lidov6

nebo dechov6 hudbv,

8) tinnosti kaskad6r0,

h) poruSov6nim integrity lidsk6 k&iq tato \ ituka se vztahuie pouze na povinnost nahradit iimu zprlsobenou na i'ivotE nebo zdrav(

v d0sLedku porugeni integri.ty lidsk6 k02e,

ochranou matetku a osob a sluzbami soukromfch detektivt,

iinnosti agentury prAce,

smEn6renskou Einnost{.

hornickou tinnost( a iinnosti provad€nou hornickfrn zptsobem, raibou tunelo a Eto[,

v'y'robou, opravami, 6pravami, piepravou, n6kupem, prodejem, p0jiov6nim, uschoviv5nim a znehodnocovinim zbrani a

bezpeinostn{ho materi5[u,

eHnek 2 - Datii Wluky z poiilt6ni odpovEdnosti za riimu zp&sobenou vadou vfrobku a vadou price po pieddni

U

t
k)

0

m)

Vedte v'iluk vypl'ivajicich z piistuin'ich ustanoveni poiistn6 smtouvy a poiistnich podminek se pojiit€ni odpovEdnosti za [jmu

zpisobenou vadou vri'robku a vadou pr6ce po piedini nevztahuje na povtnnost nahradit riimu zp0sobenou v souvisLosti s:

a) \ isledky proiektov€, konstrukini, analyttck6, testovaci, poradensk6, konzultatnl, informalni, rtaetnt, plinovac( vymEiovac(

nebo zamiiovac{ (vI. zemEmEiick6), vfzkumn6, piekladatelsk6, zadavatelsk6, oryanizatni a jak6koli duievni tv0rii iinnosti,

b) vfstedky zkuiebni, kontrolni (vt. korektn0 a revizni tinnosti, s vfjimkou zkouiek, kontrol a revizi elektrtckich, plynovich,

hasicich, ttakovich nebo zdvihacich zaiizeni, zaiaeni sLouiicich k vytSpEni nebo chlazeni a urien,ich technick'fch zaiizeni v

iinnosti spoiivaiici v zastupov6n( zprostl€dkovdni ii obstar5n{, ve sprSvE maietku a iintch finaninich hodnot,

poskytov6nim softwaru, zpracovinim a poskytoviinim dat a informacq

poskytovinim technickich sluZeb k ochrand majetku a osob (napf. montei EZS, EPS), ide-Li o 0imu zpisobenou v souvisLosti s

jakoukoti nefunkinosti li sniienou funktnosti zaiizeni (syst6m&) urienfch k ochranE majetku a osob,

obchodem s [6iivy, s vijimkou obchodu s voLnE prodejnfmi L6iirni'mi piipravky mimo L6kirny,

poskytovinim zdravotni a veterinirni p6ie,

provozov6nim tElovfchovnich a sportovnich zalken( organizovSnim sportdvni 6nnosti, poskytovinh tEtovidroYnfEh

sluieb, poskytoviinim kosmetickfrh, mas6rskich, rekondiinich a regeneraEnich sluieb,

i) prov6dEnim geologkkfch praci,

j) ipnvou a rozvodem vodn vfrobou, rozvodem, distribuc( a prodei€m elektrick6 energi.e, plynu, tepta apod. (tato vituka se

vztahuje pouze na odpov6dnost osob zab'y'vajic(ch se ripravou, v'irobou, rozvodem, distribuci nebo prode;em piedmEtnfch m6di0,

k) obchodem s erotickfm zboXm.

d
d)

e)

I)

hJ
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el6nek 3 - PoiiStdni odpovEdnosti z provozu pracovnich stroit

I

1) Pojigtdni se vztahuje i na povinnost pojiitdn6ho nahradit ijmu zp0sobenou v souvistosti s vl"astnicMm nebo provozem motorov6ho

vozid[a slouXciho iako pracovni stroi, vietn6 0jmy zp0soben6 Wkonem iinnosti prrcovniho stroje (odchyln€ od il. 2 odst. 1) pism. b)

zPP P-600/LD.

2) Pojiit6ni se viak nevztahuje na povinnost poii<tEn6ho nahradit ijmu, poruo:

a) v souvistosti se ikodnou ud;ilosti bylo nebo mohlo bvt uplatndno prdvo na plnEni z pojiit6ni odpov6dnosti za lijmu (ikodu)

sjednan6ho ve prospdch pojiitdneho jinou pojlstnou smtouvou (zejm6na z povinn6ho pojiit€ni odpovddnosti za (jmu zp0sobenou

provozem vozidta) nebo

b) jde o rijmu, jejii nShrada je piedmdtem povinn6ho pojiit6ni odpov6dnosti za [jmu zp0sobenou provozem vozidla, ale privo na

pLnEni z takov6ho pojiitdni nernohLo bft uptatnEno z drlvodu,2e:

0 byla poruiena povinnost takov6 poiiitdni uzavfit,

ii) jde o vozidto, pro kter6 pr5vni piedpis stanovi v\i'jimku z poyinn6ho pojiitdni odpovEdnosti za rijmu zp0sobenou provozem

vozi.dLa nebo

iii) k njm6 doslo pii provozu vozidLa na pozemni komunikaci, na kter6 byLo toto vozidlo provozovino v rozporu s prevnimi

piedpisy,

c) ide o (jmu, jeiii nihrada je pr6vnim piedpisem vylouiena z povinn6ho pojiitdni odpov6dnosti za djmu zprisobenou provozem

vozidta,

d) ke vzniku 0jmy doiLo pii riiasti na motortstick6m z6vod6 nebo sout6ii nebo v prribEhu pFipravy na n6.

3) Pojistitet poskytne z pojiitEni dte tohoto iLiinku pojistn6 plnEni:

a) v piipadE rljmy zprisoben6 vrikonem iinnosti pracovniho stroie, kter6 nem5 prlvod v jeho jizdd, nejv'i'ie do iistky odpovidajici

sjednan6mu Limitu polistn6ho ptn6ni pro pojiit6ni odpovddnosti za Ujmu a v jeho r5mci (subtimit),

b) v piipadech neuvedenrlch pod pism. a) nejrniie do subtimitu 5OO OOO Ki ze vlech poiistnich udrtosti vznikl'/ch z pi(din nastalri'ch

v pribdhu jednoho poiistn6ho roku v rimci limitu pojlstn6ho plndni; pojistn6 plndni viak souiasnd nepiesihne viii limitu
pojistn6ho pln6ni.

i[6nek 4 - Rozsah poiiitEni ve vztahu k vyimenovan'im piipadrim odpovEdnosti za riimu

1) Z pojiitEni odpov6dnosti za tijmu zpOsobenou v souyisLosti s:

a) naklid6nim s nebezpein{mi. chenickfmi l5tkami a ptfuravky, stlaienfmi nebo zkapalnEnfmi plyny (odchytnE od it. 2 odst. 1)

pism. s) zpp p-6o01"4),

b) provozovinim vodovodi a kanalizaci, 0pravou a rozvodem vody; v'y'luka vypt'ivajici z it. 2 odst. 1 pism. r) ZPP P-6OOA4 neni

dotiena,

c) poiSdinim kulturnich, prodeinich a obdobnfch akci, provozovinim tElov'ichovn'ich a sportovnich zaffueni, ortanizovinim
sportovni iinnosti, poskytovinim tilovfchovnf ch sluieb,

d.) stavbou, opravami a likvidaci lodi,

e) vlistavbou a idribou piehrad, pracemi pod vodou

poskytne pojistitel polistn6 ptnEni maximitnd do subtimitu 5 0O0 OOO Ki z jedn6 poji.stnd udeLosti a soudasnE v souhrnu ze viech

pojistnich ud6Losti vznikl'l'ch z pFiiin nastat'y'ch v prribdhu jednoho pojistn6ho roku v rimci limitu poiistn6ho plnEni. Pojistn6 ptn€ni viak

soutasnd nepiesihne vliii limitu pojistn6ho ptnEni.

2) Z pojiitdni odpov6dnosti za 0jmu zpisobenou vadou v1i'robku a vadou price po piedini v souvistosti s:

a) v'irobou a obchodem s motorov'imi vozidly a dallimi motorovi'mi dopravnimi pro:tiedky, vietnd ieiich souiisti a

piGluienstvi,

b) rnirobou a prodejem pohonn'ich hmot,

c) providinim revizi el.ektrickich, plynowch, hasic(ch, ttakovfch nebo zdvihacich zaiizeni, zaiizeni stouiic(Gh k vytipEni nebo

chlazeni a urEen'ich technicki<h zalizeni v provozu,

d) poskytovinim technickfch stuieb,

e) provozovinim (tutki a jin'i'ch obdobn'/ch zaiizeni peiuiic(ch o zviiata
poskytne pojistiteI pojistn6 pLnEni maximitnE do viSe 5 OOO OOO Kt z jedn6 poiistn6 !diLosti a soutasnd v souhrnu ze viech pojistn'i'ch

uditosti vznikttl'ch z piiiin nastalich v pribEhu jednoho pojistn6ho roku v rimci limitu pojistn6ho plnEni, resp. v rimci subtimitu pro

pojiitdni odpov6dnosti za ijmu zpr!sobenou vadou rn/robku nebo vadou p16ce po pfed;ini,Ie ti sjednin. Pojistn6 pLndni vgak souiasnd

nepies6hne vfii limitu pojistn6ho pLnEni, resp. viii subtimitu pro pojiit6ni odpovEdnosti za ijmu zp0sobenou vadou v'i'robku nebo vadou

p16ce po pfedini, je-li siednin.

3) Z pojiit€ni odpov6dnosti za 0jmu zp0sobenou vadou v/robku vzniklou spoienim nebo smkenim vadn6ho vfrobku s iinou v6c( a

tiimu vzniklou daliim zpracovdnim nebo opracovinim yadn6ho vfrobku poskytne pojistiteI pojistn6 ptn6ni (odchytnd od iL. 3 odst. 2)

pism. d) ZPP P-6OOA4) maxim6|,nd do v'lie 5 OOO OOO Ki z jedn6 poiistne udStosti a souiasnE v souhrnu ze viech pojistnfch udiLosti

vznikl'ich z piiiin nastat'l'ch v prribdhu jednoho poiistndho roku v rimci Limitu pojistneho p[n€ni, resp. v rimci sublimitu pro pojiit6ni

odpovddnosti za {ijmu zp0sobenou vadou vy'robku nebo vadou price po pfedini, je-[i stednin. Pojistn6 ptnEni viak souiasnd nepiesihne

vvii limitu pojistndho pLnEni, resp. vri!i subLimitu pro poiiitdni odpovEdnosti za r.ijmu zpisobenou vadou rni'robku nebo vadou price po

piedilni, je-ti sjedn6n.
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ttrinek 5 - PoiiSt6ni odpovEdnosti za nimu vyplfvajic( z vlastnictvi, driby nebo jin6ho opr6vnEn6ho uiivdni nemovitosti.

1) Pokud ie pojistnou smtouvou sjednino poiiitdni odpovddnosti za 0jmu:

a) zp0sobenou v souvislosti s tinnosti spoiivajici ve vistavbE a nistednemprodeii nemovitost( ii v nikupu a prodeii
nemovitosti,

b) zp0sobenou v souvislostl s proniimem nemovitosti(-0 nebo

c) vislovnE v rozsahu odpovEdnosti za 0jmu vypLfvaiici z vlastnictvi nebo driby nemovitosti(-0,
vztahuie se takov6 pojiit€ni odchytnd od it. 1odst. 6) zPP P-6ooA4 na povinnost pojiitEn6ho nahradit rijmu vyplry'vajici z vl-astnictvi nebo

drzby pouze tEch nemovitosti, kte16 jsou v dob€ vzniku ikodn6 ud5[osti z poiiit6ni odpovddnosti za ijmu maietkovE poii.EtEny u

poiistitele uvedeneho v t6to pojistn6 smLouvd (i jinou pojistnou smtouvou) proti Avelnim poiistnfm nebezpetim, a pozemkri k takornlm

nemovitostem oiistuieiicich.

2) Pojiitdni se nad rimec tL. L odst. 6) ZPP P-6OO/14 vztahuie na povinnost poji.StEn6ho nahradit ijmu vyptfvalici z vtastnictvi nebo

driby t€ch nemovitosti (vi. pozemki k nim pfisluiejicich), kte16:

a) slouX k vfkonu iinnosti, pro kterou ie touto pojistnou smlouvou sjednino poiiStini, nebo

b) jsou v dobd vzniku ikodn6 uditosti z pojiiteni odpov€dnosti za !jmu sjednan6ho touto pojistnou smtouvou maietkovi poiiitEny
touto polistnou smLouvou proti iivelnim poiistnfm nebezpeffm.

Pro 0aety pojiit€ni v rozsahu pism. b) se za pojiitEn6ho povaiuje vlastnik nemovitosti, a to i pripadE, :e je odti(nV od pojiitdn6ho pro

t!tety pojiStdni odpovddnosti za 0jmu uveden6ho v poiistn6 smlouvd.

3) PoltitEni odpovddnosti za rijmu vyptfvajici z vtastnictvi nemovitosti, kter6 je v dobd vzniku ikodn6 ud6losti z poji.itdni
odpovddnosti za irimu sjednan6ho touto pojistnou sm[ouvou majetkov6 pojistdni u pojistitele uveden6ho v t6to poiistn6 smLouvd proti
iivetnim pojistnim nebezpeiim, se odchytnE od tL. 2 odst. 4) pism. b) a c) ZPP P-6OO/L4 vztahuje tak6 na pfipadnou odpovddnost
pojiitdn6ho za 0jmu zp0sobenou osobim uvedenvm v citovanvch ustanovenlcn.

4) OdchyLnE od it. 2 odst. 4 pism. b) a c) ZPP P-60044 se pojiitdni vztahuje tak6 na piipadnou odpov6dnost za 5kodu, za kterou
pojiitdni odpovidi osob6m uvedentm v citovanich ustanovenich, pokud se jedn6 o ikodu zpOsobenou na budovE oprivndnE uiivan6
pojiitdnim k provozovini iinnosti, na kterou se vztahuie po,iStdni odpov6dnosti za rijmu sjednan6 touto pojistnou smtouvou, a pozemku

k takov6 budovd piistuaejicimu, a to za podminky, ie piedmEtni budova je v dobE vzniku 3kodn6 udiLosti z pojiitdni odpovEdnosti za

[jmu sjednan6ho touto pojistnou smlouvou maietkovE poji<tEna u pojistitele uvedendho v t6to pojistn6 smLouvE proti Zivetnim
pojistnim nebezpeiim. Z pojiitdni v tomto roziifendm rozsahu poskytne pojistitel ze v<ech pojistnvch uditosti vznik['y'ch z piiiin
nastaL'y'ch v prribdhu jednoho potistn6ho roku pojistnd ptn6ni v souhrnu maximi[nE do Wie Limitu poiistndho p[nEni pro pojiatdni

odpovddnosti. za 6jmu a v jeho rimci (,,subtimtt"), viie ptnEni ze viech poiistnvch udiitosti vznikt'ich v pr0bEhu ]'ednoho pojistn6ho roku

viak soutasn€ nesmi v souhrnu pies6hnout v'iii pojistn6 i6stky sjednan6 pro maietkove pojiitdni piedmdtn6 budovy proti iivetnim
pojistnvm nebezpetim upojistitete uveden6ho v t6to pojistn6 smLouv6.

al6nek 6 - Rozhodn'i rozsah poiiit6ni

1) Poiistitel poskytne poiistn6 ptnEni za podminek a v rozsahu pojiitdni itinnich v okamiiku, kdv nastala pfiiina vzniku ijmy;tim
neisou dottena ujedn6ni uveden6 v tt.5 ZPP P-60O/1.4.

2) V pfipadd ljmy zp0soben6 vadou v'irobku se za okamZik pfidny vzniku djmy povaiuie okamZik, kdy byt konkr6tni virobek, kterf
zp0sobiL iimu, pojiitEnim LipLatnd nebo bez0ptatnE piedin za riietem distribuce nebo pouiivini nebo k nEmu bylo pojiitdnim pievedeno

vtastnick6 privo.
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Kooperat:va

Tento dokument poskytuje pouze 26kLadni irformace o uveden6m poji.stndm produktu. Upln6 piedsmLuvni a smtuvni informace
o Vaiem konkr6tnim pojiit6ni na[eznete v poiistn6 sm[ouvd a viech dokumentech, kter6 jsou jeji soutisti. Pozornd si je prosim
pfeitdte.

O iakf druh pojiStEnt se iedni?
Pojiit6ni nemovit6ho a movit6ho majetku Vaii flrmy, napi. obchodu, hoteLu, provozovny, bytov6ho domu, obce a odpovddnosti
za rijmu vzniklou tin6mu v souvislosti s Vaii iinnosti, vdetn6 ujmy zp0soben6 vadou v11'robku a vadou prSce po pieddni.

Co ie poii.it6no?

r/ nemovitf maietek (budovy vietnd
pfislusenstvt, ostatni stavby, stavebni soui6sti
a piisluienstvi vybudovan6 na ciz{ budovd)

/ moviti maietek (zdsoby, vlastni movttd
zaiizent a vybaveni, cizi piedmdty uiivan6, cizi
piedmdty plevzatd, cenn6 piedm6ty a finanini
prostiedky, vdci umEteck6, histori.ck6 nebo

sbdratelskd hodnoty, dokumentace)

a Skody na n6i zgrlsoben6

r/ Zi.veLni udilosti,
vaetnd piipoiiitdni na atmosf6rick6 sr6Zky,

vodn6-stoin6, nepiimt rider blesku, 0nik vody
z akviria
odcizentm

vandalismem, vdetnd spreierft
polkozentm, rozbittm skla

loupeX plepravovanfch pendz nebo cenin
poikozenim, odcizen{m v6ci bdhem stlnidni
dopravy
poikozenim, znidenim stroie
poSkozenim, zniientm etektronick6ho zaikeni
pieruienim provozu

dalii piiiinou nevylouienou z poliit6ni.

Pojilt6ni odpovddnosti. za riimu vzhiklou
jin6mu v soavislosti s Vaii Einnosti, vietnd
ijmy zprisoben6 vadou vrirobku a vadou prSce

po pieddn{ a ndsLedn6 finantni ikody

Na co se pojtStEni nevztahuie?

X pozemky, rostli.ny, porosty, povrchov6

a podzemnt vody, loii.ska nerosti

X ptavidta, letadLa, kolejovi vozidLa

X vzorky, nlzornb modely, prototypy

X z6soby sena nebo s[6my a nemovitosti, v nichZ
jsou utoZeny

X vilein6 udSlosti, st6vky, teroristi.k6 akty

vdetnd chemick,y'ch nebo btologickich
kontaminaci

X zSsah stitni moci nebo veiein6 sprivy

X pisobent jadernd energie

X na ikodu zprisobenou i"rmystn6 poiiit6nfm,
poiistnikem, oprivndnou osobou nebo iinou
osobou z podnEtu ndkter6ho z nich

Piesn6 zn6ni vry'luk si prosim pozornd pfe&6te v ptatn6
pojistn6 smlouv6.

fll Existufi nEiaki omezeni v poiistn6m

Ii! kryti?

! maximilni vitse poiistn6ho ptnEni pro movit'i
a nemoviti maietek ie dina sjednanou poitstnou

hodnotou vict fuojistnou i6stkou, Limitem

pojistn6ho ptn6n0

! maximdln( vfie pdistn6ho ptn6ni pro pojiit6ni
odpov6dnosti za (inu le diina siednan,y'm

tlmttem pojistn6ho pln6ni

! pojiit6nri se podili na pojistn6m pLn6ni

dohodnutou spokrirtasti

! ikody zprisoben6 povodnt neisou krfi po dobu

10 dnrl od s;ednini poji<tdni

! sniZeni poiistn6ho pln6ni pii nedodrieni
zprisobu zabezpeteni vdci pii krideZi

Piesn6 zndni limiti a omezeni si prosim pozorn6 pieftdte
v platn€ poiistn6 smLouvE.

s piipoiiStanin
. nemajetkov6 rljmy
. ikody na ci.zi vdci pievzat6 nebo u)ivan6
. Skody zprisoben6 provozem pracovntho

stroje
. n5kladi zdravotni poii.Stovny.

Piesnf rozsah Vimi sjednan6ho poiist6nt naleznete

v ptatn6 poiistnd smlouvE.



l(de se na mne vztahuie poiistn6 kryt(?
rz PoiiStini maietku - na mtstd poiiSt6ni uveden6m v pojtstn6 smlouv! v rlmci *zemi Cesk6 republiky.
/ PoiiitEn( odpovldnosti ea ijmu - volltelnd rizemni platnost po].It{ni

. Ceski reoublika

. eesk6 republika a sousedni stSty

. Evropa

. ceti svet Wma LISA a Kanady.

fak6 mim povinnosti?

- Plnd a pravdivd lnformovat o poliStovan6m ri.ziku pled i. po dobu platnosti smLouw.

- Db5t, aby Skoda nenasta[a, udinit opatieni ke zmirnEni n6sledk0 lkodn6 udSl"osti, kter, iU nastara.

- Neodkladn6 nah[6sit ikodu DoiiStovnd.

- Spolupracovat s pojiStovnou ph urdeni rr!5e 5kody.

l(dy a iak provid€t ptetby?
B6:n6.poiistn6 ie sp[atn6 prunim dnem pojistn6ho obdobi, neni-ti. v pofi.stn6 smlouvE uvedeno iirak.
Poiistn6 lze platit 2ejmdna pievodem z bankovntho rittu (pfkaz k rihrad6, trvatli pikaz nebo souhtas s inkasem - SINK),
poitovni pouk6zkou, prostfednictv(m SIPO nebo pLatbbnich terminS[r] a bankomatri bank, s nimii m5me uzavienou
dohodu o tomto zprisobu placeni poiistn6ho (iejich seznam zveleifiujeme na srny'ch webov'fch str6nkSch www.koop.cz),
neni-Li poiistnou smlouvou n6kteny' zp0sob vytouden.

Kdy pojistn6 kryt( zatini a konii?
Zaiin6 datem uvedentm v poii.stn€ sm[ouvd jako poidtek poiiStEnt a kond{ datem uvedengm v poitstn6 sm[ouv6
jako konec pojiitdni.

Iak mohu sillouvu vypovEdEt?
Pisemnou vfpov6di don:ienou:
- do dvou mSsici ode dne uzavfeni poiistn6 smlouvy; poji5t6n{ zani.kne uptynutim osmidenni rlipov6dni doby
- nejm6n6 iest tfdnri pied koncem pojistn6ho obdobi; poiiitEni zanikne poslednim dnem dan6ho pojistn6ho

obdobi
- do tli m6sictl ode dne ozn6meni vzniku pojistn6 uddlosti poji.Stovn6; poiistdnt zanikne upl.ynutim mEsiini

vipovEdni doby.

I
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Příloha č. 7 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Účastník  DAVA-CZ s.r.o. 

se sídlem:  28.října 1269, 27309 Kladno 7 

IČO:  27872947 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 123213 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „Přístavba budovy školy SOŠ a SOU 
Kladno“ (dále jen „dodavatel“), 
 

 

Účastník vybere alternativu 1 nebo alternativu 2 

 

Alternativa 1 

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), 
a zároveň, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.  

 

nebo 

 

Alternativa 2 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 
 

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 
příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit 

% finanční podíl 

Ivo Baroch, Boženy 
Němcové 67, 

Stochov 273 03 

431556011 Elektro, EZS, Rozhlas 

pož. 10% 

Aqua Gas Therm, 

s.r.o. Třebichovice 
178 

27879356 
ZTI, UT, VODA, 

KANALIZ PLYN 
7% 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 
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V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k 
plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. 
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Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán 
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou 
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 

schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 
 

Za účastníka podepsán Daniel Rajniš - jednatel 

V Kladně dne 08. 03. 2024 
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