
Smlouva o dílo
„Stavební a sadové úpravy zahrady“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

zastoupená: PhDr. Ladislavou Brančíkovou, ředitelkou

se sídlem: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

IČO: 46937099

plátce DPH: Neplátce

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1265

bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ZHOTOVITEL

DW STAVBY BRNO s.r.o.

se sídlem: Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

zastoupená: , jednatelem

IČO: 09619801

DIČ: CZ 09619801

plátce DPH: ANO

zapsána v v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 119612

bankovní spojení:

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Stavební a sadové úpravy zahrady“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo
„Výběrové řízení“), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak
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budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele
ve Výběrovém řízení.

2. Účelem Smlouvy a zhotovení díla je vytvoření nových parkovacích míst a zajištění lepšího komfortu
pro zaměstnance a rodinné příslušníky uživatelů zařízení Objednatele.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění.

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvěmají význam, jenž je jim ve Smlouvě
připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený
v dokumentaci Výběrového řízení a Smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení,
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo spočívající ve vybudování

35 parkovacích stání, příjezdové komunikaci a chodníku v areálu Objednatele (dále jen „Dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:

- oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen
„Položkový rozpočet“), (Příloha č. 1 Smlouvy),

- projektové dokumentace s názvem „Stavební a sadové úpravy zahrady“, zhotovitel projektu
a zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín,
IČO: 68052626, číslo autorizace ČKAIT: 1003663 (dále jen „Projektová dokumentace“).

Projektová dokumentace byla poskytnuta Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy v rámci
Výběrového řízení.

3. Dílo zahrnuje zejména: Vybudování příjezdové komunikace ze zámkové, betonové dlažby,
parkoviště z betonové zámkové a drenážní dlažby ohraničené stojatým obrubníkem, vybudování
chodníku pro pěší, který bude plynule napojen na stávající chodníky v areálu parku.

4. Zhotovení Díla zahrnuje mj.:

a) vytyčení stavby a inženýrských sítí;

b) geodetické zaměření;

c) bourací práce, odstranění stávajících podkladních a krycích vrstev;

d) uložení podkladní vrstvy komunikací;

e) osazení obrubníků a dlážděného povrchu;

f) provedení zapravení podél nových zpevněných ploch, dosypání zeminy, srovnání terénu
a zatravnění na nezbytně nutnou šířku v návaznosti na vegetační úpravy;

g) osazení dopravního označení,

h) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram“)
a jeho předložení Objednateli před předáním staveniště, jakožto místa, kde bude Dílo
prováděno (dále jen „Staveniště“), k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby  byl
v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Díle, zejména aby byly
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dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Díla; pokud Objednatel
nebo Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující
důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na
řádnou realizaci Díla, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky
Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek
Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami
nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých
připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla dle  čl.
IV. odst. 1 Smlouvy,

i) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace,

j) zřízení Staveniště a odstranění zařízení Staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné,

k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

l) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla,

m) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení Díla,

n) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku,

o) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a jeho předání Objednateli
při předání a převzetí Díla v digitální podobě na USB flash disku,

p) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla,

q) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo
v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, včetně
přístupových cest k místu plnění,

r) provedení celkového úklidu místa plnění, včetně přístupových cest k místu plnění
před předáním a převzetím Díla,

s) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla,

t) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli,

u) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání
a převzetí Díla,

v) předložení dokladů o způsobu zneškodnění odpadů při předání stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje:

a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění
životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady,

b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost
vůči životnímu prostředí,

c) provádět Dílo proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními
pomůckami,

d) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
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zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006
Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti;

e) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem   č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů;

f) navrhnout a provést všechny části Díla v souladu s předpisy platnými v České republice.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo
množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje
při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené
dokumentaci skutečného provedení Díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením
Smlouvy běžnou obhlídkou.

9. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN),
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.

10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle  čl.
VIII. Smlouvy.

11. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy  o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky,  ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“).

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do 5 (pěti) pracovních dnů od předání
Staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude
Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti Smlouvy   a
5 (pět) pracovních dnů před termínem předání Staveniště.

2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno Objednateli nejpozději do 60-ti dnů od
převzetí Staveniště.

3. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je
vyhrazena v době:

a) pondělí až pátek od 6:00 do 19:00 hod.,

b) soboty, neděle a svátky pouze mimořádně a po předchozí dohodě s Objednatelem.

4. Dílo bude realizováno za plného provozu Objednatele. Veškerá provozní omezení v místě realizace
Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení
osob v místě plnění.

5. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat
Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla.
Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předání Díla
Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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6. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.

7. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor, případně
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo jiná k tomu oprávněná osoba
přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Díla je areál zahrady Objednatele na adrese Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov.
Podrobnější vymezení místa realizace Díla je obsaženo v Projektové dokumentaci.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek Smlouvy. O řádném odevzdání
a převzetí Díla dle Smlouvy sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol o předání a převzetí Díla
(dále jen „Předávací protokol“) dle Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně,
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím  jím
pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností

vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen
„Poddodavatel“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková
situace nastane.

5. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel
povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení
Objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které
zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke
změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo
požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni
převzetí Díla Objednatelem.

7. Předávací protokol je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů,
zejména:

a) dokumentace o průběhu realizace Díla. Dokumentace musí obsahovat komplexní
vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor a
vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim,

b) atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků,
resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,

c) dokladů o způsobu zneškodnění odpadů,

d) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně
závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy,
návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a
příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.

Stránka 5 z 27



8. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak
Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona  č.
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a zajistí
nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje
zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

9. Zhotovitel  je  povinen vést stavební  deník,  a  to ode dne předání Staveniště  do  dne předání a
převzetí Díla Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti
stanovené Stavebním zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek
Smlouvy. Stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak,  aby
byl přístupný Smluvním stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění veškerých vad a
nedodělků Díla dle této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli
originál stavebního deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno
pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování
technologických postupů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník
před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a
připojením vlastnoručního podpisu. Autorizovanou osobou může být pouze osoba,
prostřednictvím  které  Zhotovitel ve  Výběrovém řízení  prokázal kvalifikaci (Příloha č. 1 Výzvy  k
podání nabídky), tedy panem Drahoslavem Mikulkou. Změna osoby podle předchozí věty nebo
poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možná jen s předchozím souhlasem
Objednatele. Objednatel udělí tento souhlas, pokud nová osoba nebo Poddodavatel splňují
kvalifikační požadavky stanovené ve Výběrovém řízení alespoň v takovém rozsahu, jako osoba
nebo poddodavatel původní.

11. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani
poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit
osoby podílející se na realizaci Díla.

12. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)
při plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat.

13. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je
stanovena  v článku IX.  odst. 2 Smlouvy.  Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby  svým
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn
kontrolovat splnění  těchto povinností namátkově, a to  osobně v  místě plnění nebo formou
vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském
řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních
dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených
povinností.

14. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679   o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna  2016.

15. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje,
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že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění
z této Smlouvy podílí z více než 10 %.

16. Zhotovitel je povinen zajistit si vlastní mobilní toalety a na místě plnění, v prostoru vymezeném po
dohodě s Objednatelem, pro mobilní toalety vybudovat zázemí.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla,
nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla
Objednatelem.

2. Objednatel je povinen

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám

provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. IV. odst. 3 Smlouvy,

b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím
pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla
kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy.

4. Objednatel zajistí Zhotoviteli prostory k úschově ručního nářadí a odložení svršků pracovníků
Zhotovitele.   S ustanovením souhlasíme (v areálu zahrady vyčleníme jednu z garáží).

VIII. CENA DÍLA

1. Cena Díla činí 2 347 035,54 Kč bez DPH (dále také jen „Cena“).

2. Zhotovitel potvrzuje, že Cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i náklady na
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související s kompletací Díla apod.)
Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu a zisk. Cena
zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného provedení Díla.

3. V Ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie a vody.
Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne
nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.

4. Cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše
přípustná, kterou je možné překročit, pouze

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly
obsahem Položkového rozpočtu nebo Projektové dokumentace,

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

5. Dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy
v původních podmínkách Výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou
nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce
oproti Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří
nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může
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Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem
pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující
položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést
pouze za podmínek daných Smlouvou.

7. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě
písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v
Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran
podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky.

8. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž
potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně
rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny. Výše slevy bude určena
obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě,
kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro úhradu Ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) a
náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „faktura“), který je
Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě
Předávacího protokolu dle čl. XIII. odst. 3 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran. Předávací protokol dle čl. XIII. odst. 3 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci
obou Smluvních stran bude přílohou faktury.

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli,  a
to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného
plnění se rozumí datum podpisu Předávacího protokolu Smluvními stranami.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH,
a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení plnění,

- evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno,

- fakturovanou částku,

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude kopie Předávacího protokolu.

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, jestliže obsahuje
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti
začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
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5. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z
účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou
faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

6. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru
jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh, a
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy  a
bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla
dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a
bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113  a
násl.  Občanského  zákoníku,  a  to v délce pěti (5) let, ode dne  převzetí Díla Objednatelem   (dále
jen „Záruční doba“).

3. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, nebude-li mít vlastnosti sjednané
Smlouvou při převzetí Objednatelem nebo v průběhu Záruční doby. Objednatel je oprávněn
uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto
článku Smlouvy.

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení
dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná.  O
uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí
odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného
oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je
Objednatel oprávněn   pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode
dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným
poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně   a
v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany
Zhotovitele.

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy,
technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
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XI. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu
činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla bez DPH za
jednu škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou
dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty  v
Ceně.

2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je
Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle
Smlouvy  u pojišťovny bez  zbytečného odkladu,  čímž  není  dotčena  odpovědnost Zhotovitele
uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny  z
pojistné smlouvy.

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení po termínu
splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za každý započatý den prodlení  až
do řádného dokončení Díla.

3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle
čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít
uzavřenou pojistnou smlouvu.

4. Nesplní-li Zhotovitel povinnost zajistit provádění Díla osobou uvedenou v čl. VI. odst. 10 Smlouvy
nebo osobou změněnou dle tohoto článku Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele,
a to i opakovaně.

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým
poddodavatelům dle čl. VI. odst. 13 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve  výši 10 000,- Kč za každý  jednotlivý  případ porušení povinnosti Zhotovitele,  a to i
opakovaně.

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním
požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle čl. VI. odst. 13 Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu dle
čl. X. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy  sjednaly
ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do úplného odstranění příslušných
vad.

8. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy
Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po termínu sjednaném dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy
o dobu delší než 30 pracovních dnů nebo
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b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než
15 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který
zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo

c) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele
nebo

d) pokud Zhotovitel změní osobu, kterou prokazoval splnění technických kvalifikačních
předpokladů nebo poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci ve Výběrovém řízení, bez
souhlasu Objednatele nebo

e) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této
Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.

9. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele,

c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této Smlouvy obchodní společností podle
§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,

d) ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu
plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022,
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

10. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy
Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména
prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém
prodlení se žádostí o jeho nápravu.

11. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje,
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

12. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak
povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených
částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami;

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

13. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany
i po odstoupení od Smlouvy.

14. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních
dnů ode dne jejich doručení.

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného
Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.
Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s Drobnými vadami. Převzetím  Díla
s Drobnými vadami není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané
lhůtě.

2. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a další dokumentaci podle
Smlouvy včetně prohlášení o vlastnostech/shodě a certifikačních protokolů Zhotovitel předá
Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá,
Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti
doklady na výzvu Objednatele doplnit.

3. O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná
dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího
protokolu.

4. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu
sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není
dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících ze Smlouvy.

4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně  a
místně příslušným soudem v České republice.

5. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti dnem
jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a   o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější.

6. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní
strany obdrží po jednom vyhotovení.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze Smlouvy třetí osobě.
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8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním
řádem České republiky.

9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se
Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma
těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné.

10. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení
Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným,
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení
původního, neúčinného.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně,
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a
že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

12. Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Kyjově dne V Brně dne

…………………………………..

za Objednatele

…………………………………..

za Zhotovitele
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
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organizace IČ:  46937099

Strážovská 1095/1 DIČ:
69701 Kyjov

Zhotovitel: DW STAVBY BRNO s.r.o. IČ:

DIČ:

09619801
Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou CZ09619801

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 267 035,54

PSV 0,00

MON 0,00

VN 35 000,00

ON 45 000,00

Celkem 2 347 035,54

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavební a sadové úpravy zahrady

Objednatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková



Rekapitulace dílčích částí
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Základ pro sníženou DPH 12 % 2 347 035,54 CZK

Snížená DPH 12 % 281 644,26 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 628 679,80 CZK

V dne

Za
objednatele

Číslo Název Základ pro

Kyjov 2 347 035,54 0,00 281 644,26 100,00

OVN Ostatní a vedlejší náklady 80 000,00 0,00 9 600,00 3,41

Rekapitulace daní

Za zhotovitele

sníženou DPH
Základ pro

základní DPH DPH celkem Cena celkem %

81000172 Stavební a sadové úpravy zahrady, CSS



Rekapitulace dílů
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01 Stavební část 2 267 035,54 0,00 272 044,26 96,59

Celkem za stavbu 2 347 035,54 0,00 281 644,26 100,00

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 14,91

11 Přípravné a přidružené práce HSV 0,75

112 Vegetační úpravy HSV 2,26

zpevněných ploch HSV 12,62

59 Komunikace dlážděné HSV 11,70

590 Chodníky HSV 1,41

595 Parkovací stání HSV 14,60

598 Obrubníky, přídlažby, palisády HSV 5,15

8 Trubní vedení HSV 0,07

914 Dopravní značení HSV 0,58

99 Staveništní přesun hmot HSV 1,07

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3,83

55 Stabilizace podloží HSV 27,63

56 Podkladní vrstvy komunikací a



Položkový rozpočet

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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VN Vedlejší náklady VN 1,49

ON Ostatní náklady ON 1,92

Cena celkem 100,00

S: 01 Stavební a sadové úpravy zahrady
C: OVN Ostatní a vedlejší náklady

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl VN Vedlejší náklady
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000
3 005121010T Zařízení staveniště Soubor 1,00000
4 005211081R Úklid staveniště Soubor 1,00000

Díl ON Ostatní náklady
5 005231021R Rázová zatěžovací zkouška podloží Soubor 2,00000
6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000
7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000
8 005241021R Geometrický plán Soubor 1,00000



Položkový rozpočet

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm : 406,5*0,10*1,1 44,71500

Mezisoučet 86,19600
Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm : 35,70*0,10*1,1 3,92700

Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm - slepecká dlažba s výstupky červené
barvy : 2,4*0,10*1,1 0,26400

Mezisoučet 4,19100
2 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 374,59620

Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :
26,1*0,42*1,1 12,05820

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm : 406,5*0,42*1,1 187,80300
Mezisoučet 362,02320
Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm : 35,70*0,30*1,1 11,78100

Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm - slepecká dlažba s výstupky červené
barvy : 2,4*0,30*1,1 0,79200

1000 m m3 374,59620

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 374,59620 374,59620

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další
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S: 01 Stavební a sadové úpravy zahrady
C: 01 Stavební část

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do

250 m m3 90,387
Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :

26,1*0,10*1,1 2,87100

Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm :
351,0*0,10*1,1 38,610

Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm :
351,0*0,42*1,1 162,162

Mezisoučet 12,57300

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do

1 km m3 7 491,92400



Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 374,59620 374,59620

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku

ručně m2 903,87000
Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :

26,1*1,1 28,71000

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm : 406,5*1,1 447,15000

Mezisoučet 861,96000
Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm : 35,70*1,1 39,27000
Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm - slepecká dlažba s výstupky červené

barvy : 2,4*1,1 2,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 374,59620 374,59620
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nad 100 m3 m3 374,59620

katal. odpadů 17 05 04 m3 374,59620

Díl 11 Přípravné a přidružené práce
9 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na

parkových m 138,20000

Díl 112 Vegetační úpravy
12 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do

osiva m2 470,00000

14 183400010RA0 Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční m2 470,00000
15 5832011R Zemina zahradní, netříděná t 112,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 374,59620*20 7 491,92400

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství

přes 2m m3 374,596

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 374,59620 374,59620

7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním -

Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm :

351,0*1,1 386,100

Mezisoučet 41,91000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle

sucho m2 125,500

10 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50
m2,kam.drcené tl.20 cm m2 125,50000

11 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a

500m2 m2 470,000
Doplnění ornice v přilehlé ploše : 470 470,00000

13 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání



Doplnění ornice v přilehlé ploše : 470*0,15*1,6 112,80000

Sanace zemní pláně, Edef,2 > 30 MPa :

Parkovací stání a pojezdová komunikace : (26,1+351,0+406,5)*0,30*1,1 258,58800

17 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do

1 km m3 5 171,7600

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 258,58800*20 5 171,76000

přes 2m m3 258,5880
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 258,58800 258,58800

m m2 1 723,9200

Sanace zemní pláně, Edef,2 > 30 MPa :
Parkovací stání a pojezdová komunikace : (26,1+351,0+406,5)*2*1,10 1 723,92000

24 583427602R Kamenivo drcené 32/63 t 638,71236
Sanace zemní pláně, Edef,2 > 30 MPa :

Parkovací stání a pojezdová komunikace :
(26,1+351,0+406,5)*0,30*1,1*1,9*1,3 638,71236

25 67352027R Geotextilie silniční PP 60 300 g/m2 m2 1 982,50800
Sanace zemní pláně, Edef,2 > 30 MPa :
Parkovací stání a pojezdová komunikace : 1723,92*1,15 1 982,50800
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Díl 55 Stabilizace podloží
16 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 258,58800

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství

21 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle

1000 m m3 258,58
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 258,58800 258,58800

18 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další

do 100 m3 m3 258,58
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 258,58800 258,58800

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku

katal. odpadů 17 05 04 m3 258,58
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 258,58800 258,58800

22 564581111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30
cm m2 861,96

Sanace zemní pláně, Edef,2 > 30 MPa :
Parkovací stání a pojezdová komunikace : (26,1+351,0+406,5)*1,1 861,96000

23 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3



Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :
26,1*1,05 27,40500

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm : 406,5*1,05 426,82500

27 564561111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm : 406,5*1,1 447,15000
Mezisoučet 861,96000
Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm : 35,70*1,1 39,27000

Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm - slepecká dlažba s výstupky červené
barvy : 2,4*1,1 2,64000

Mezisoučet 41,91000
28 583426851R Kamenivo drcené 16/32 t 203,22666

Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :
27,405*0,10*1,9*1,3 6,76904

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm : 426,825*0,10*1,9*1,3 105,42578

29 583427602R Kamenivo drcené 32/63 t 446,01778

Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :
27,71*0,20*1,9*1,3 13,68874

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm : 447,15*0,20*1,9*1,3 220,89210

Mezisoučet 425,31424
Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm : 39,27*0,20*1,9*1,3 19,39938

Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm - slepecká dlažba s výstupky červené
barvy : 2,64*0,20*1,9*1,3 1,30416
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Díl 56 Podkladní vrstvy komunikací a

cm m2 822,78000
zpevněných ploch

26 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10

Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm :
351,0*1,05 368,5500

cm m2 903,8700
Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :

26,1*1,1 28,71000Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm :

351,0*1,1 386,1000

Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm :
368,550*0,10*1,9*1,3 91,0318

Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm :
386,10*0,20*1,9*1,3 190,7334



Mezisoučet 20,70354

Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm : 351,0 351,00000

Začátek provozního součtu

Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :
26,1*1,05 27,40500

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 30 30,00000

Začátek provozního součtu

Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm : 35,70*1,05 37,48500

Konec provozního součtu
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Díl 59 Komunikace dlážděné
30 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl.

31 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 150,00000
32 592451170R Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 80

mm písková m2 30,00000

Díl 590 Chodníky
34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl.

mm přírodní m2 40,00000

4 cm m2 377,100
Vyhrazené parkovací stání ze zámkové dlažby okrové barvy, tl. 80 mm :

5,8*4,5 26,10000

mm přírodní m2 370,000
Začátek provozního součtu

Příjezdová komunikace ze zámkové dlažby přírodní barvy, tl. 80 mm :
351,0*1,05 368,55000

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 370 370,00000

33 592451172R Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 80

4 cm m2 48,100
Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm : 35,70 35,70000
Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm - slepecká dlažba s výstupky červené

barvy : 0,4*(3,5+2,5) 2,40000

Předláždění části na pojovaných chodníků bez dodávky dlažby : 10,0 10,00000

35 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 30,00000

36 59245110R Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 60



Začátek provozního součtu

Chodník z zámkové dlažby tl. 60 mm - slepecká dlažba s výstupky červené
barvy : 2,4*1,05 2,52000

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 3,0 3,00000

dodávky m3 6,49920
Podíl plochy otvorů a spár vyplněných drceným kamenivem - 20% :

(406,2*0,08)*0,20 6,49920

40 583424802R Kamenivo drcené 4/8 t 13,58333
6,49920*1,9*1,10 13,58333

41 59248130R Dlažba vegetační 24/24/8 II nat kus 6 760,00000
Začátek provozního součtu

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm - 17,6 ks/m2 :
406,5*17,6*1,03 7 369,03200

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 7370-610 6 760,00000
42 59248131R Dlažba vegetační 24/24/8 II barevná kus 610,00000

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm - dělící parkovací pásy :
18*15+20*17 610,00000

Silniční obrubník :
- komunikace a parkovací stání : 130,5 130,50000
Nájezdový obrubník :

nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená m2 3,00000

Díl 595 Parkovací stání
38 596921113R00 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do

boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 m 284,50000

Zaokrouhleno : 40 40,00000

37 592451151R Dlažba skladebná betonová SPL pro

500 m2 m2 406,500

Parkovací stání z drenážní betonové dlažby, tl. 80 mm : 2,9*4,5+14*(2,65*4,5) 180,000

16*(2,65*5,0)+2,9*5,0 226,500

39 596921191R00 Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez

Díl  598 Obrubníky, přídlažby, palisády

43 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s



Stránka 23 z 27



- napojení na komunikace na chodník : 6,0 6,00000
Přechodový obrubník :
- napojení na komunikace na chodník : 4*1,0 4,00000
Chodníkový obrubník :
- nové části chodníku : 50,0 50,00000
- napojení na komunikace na parkovací stání (zapuštěný) : 45,8+48,2 94,00000

44 59217421R Obrubník chodníkový 250 x 100 x 1000 mm

1000 mm kus 6,00000
Nájezdový obrubník : 6 6,00000

Přechodový obrubník : 2 2,00000
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47 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý 150 x

150 x 1000 mm kus 2,00000

Díl 8 Trubní vedení
49 460510321R00 Chránička kabelová dělená, DN 110 mm m 6,00000

Díl 914 Dopravní značení
50 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka,

nebo konzolu kus 1,00000

přírodní kus 150,000
Začátek provozního součtu

Chodníkový obrubník : (50,0+94,0)*1,05 151,20000

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 150 150,00000

45 59217488R Obrubník silniční 250 x 150 x 1000 mm
přírodní kus 140,000

Začátek provozního součtu

Silniční obrubník : 130,5*1,05 137,02500

Konec provozního součtu

Zaokrouhleno : 140 140,00000

46 59217490R Obrubník silniční nájezdový 150 x 150 x

150 x 1000 mm kus 2,000

Přechodový obrubník : 2 2,00000

48 59217492R Obrubník silniční přechodový levý 150 x

základ kus 1,000
IP12 : 1 1,00000

51 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek



E1 : 1 1,00000

52 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou

V10f : 2 2,00000

mm kus 1,00000

52, 53, 54, 55 :

Součet : 1674,36918 1 674,36918

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 17,31900 17,31900

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 30,40400 30,40400

59 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení,

km t 102,94300

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
9, 10, 11 :
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handicap, V10f kus 2,00000

54 40445050.AR Značka dopravní informativní provozní IP

Díl 99 Staveništní přesun hmot
57 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných

odpadu 170101 t 47,72300

stopčar,zeber atd. m2 5,400

Pás mezi V10f : 1,2*4,5 5,40000

53 915721112T00 Vodorovné značení střík.barvou, znak

11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1 kus 1,00000

IP12 : 1 1,00000

55 40445141.AR Značka dopravní dodatková E 1 - E 2,
rozměr 500 x 500 mm, fólie 1 kus 1,00000

E1 : 1 1,00000

56 404459503R Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l = 3000

dlážděný t 1 674,369
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
15, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, :

hmot
58 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina

(skup.170504) t 55,220

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 55,22000 55,22000

60 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1



Součet : 102,94300 102,94300

61 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 058,86000
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
9, 10, 11 :

Součet : 2058,86000 2 058,86000

Celkem 2 267 035,54

Poznámky uchazeče k zadání
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