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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele: 2024 - 29 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:  Štěpán Kuna, předseda představenstva 

   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 

   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Petr Suchánek, manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152 / 0800 

Telefon:   +420 606 724 839 
E-mail: suchanek@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 
 
 
2.  Zhotovitel:  SYSTHERM s. r. o. 

se sídlem K Papírně 172/26, Bukovec, 312 00 Plzeň 
zapsaný dnem 9. ledna 1996 v oddílu C vložce 7209 obchodního rejstříku       
vedeného Krajským soudem v Plzni 

Jménem společnosti jedná:  Jan Kazda, jednatel   

Zmocněnci   
ve věcech technických:  Dušan Razím, manažer realizace staveb 

Identifikační číslo:  648 30 454 
DIČ:  CZ64830454 

Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 171947450/0300 

Telefon: +420 734 645 889 
E-mail:    info@systherm.cz 

Doručovací adresa: SYSTHERM s. r. o. 
     K Papírně 172/26 
 312 00  Plzeň - Bukovec  

Datová schránka ID:  7mv5tzd 

  (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) 
k provedení díla s názvem:  

„Rekonstrukce kompaktních předávacích stanic (KPS) včetně MaR a ŘS pro 
 KPS 25, 26, 28, 29, 30“ 

v rozsahu a dle Výzvy objednatele z 04/2024, jejích příloh a nabídky zhotovitele ze dne 9. 5. 2024, 
které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dále dle podmínek a požadavků uvedených v této 
smlouvě.  

1.2 Předmětem akce je realizace rekonstrukcí KPS včetně vypracování projektové dokumentace pro 
provádění díla pro jednotlivé stanice, která řeší rekonstrukci stávajících technologií osazením nových 
KPS, obnovu řídících systémů stanic včetně MaR. 

1.3 Rozsah plnění: 

1.3.1 Vypracování projektové dokumentace pro provádění díla pro jednotlivé stanice, která řeší rekonstrukci 
technologie KPS, obnovu řídících systémů stanic včetně MaR. Předmětem realizované dokumentace 
bude možnost realizace díla s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací 
materiálu a rozpočtů (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“). 

1.3.2 Projektová dokumentace bude označena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem 
autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění). Každá 
část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním razítkem dle rozsahu oboru nebo 
specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva otisku autorizačního razítka a vlastnoručního 
podpisu nesmí být černá. Projektant potrubní části musí být autorizován v oboru technologická 
zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (AI) nebo 
specializace vytápění a vzduchotechnika (AT). 

1.3.3 Předmětem zakázky je realizace díla, na základě zpracovaných projektových dokumentací, tj. je 
demontáž a úprava stávajících technologií, dodávka, montáž a zabudování kompaktních předávacích 
stanice (KPS), které budou pomocí deskového výměníku připravovat ekvitermně regulovanou topnou 
vodu pro vytápění objektů a pomocí dvou deskových výměníků zajišťovat přípravu teplé vody a 
cirkulaci teplé vody. KPS budou v objektech napojeny na stávající rozvody vytápění, teplé vody a 
cirkulace teplé vody. Jednotlivé předávací stanice budou vybaveny autonomním ovládáním 
z instalovaného řídícího systému (ŘS) s možností dálkového přepisu nastavených hodnot a dálkového 
ovládání prostřednictvím komunikace z centrálního dispečinku objednatele. ŘS musí být zhotoven 
v obvyklých standardech a užitných vlastnostech objednatele dle příloh této smlouvy. 

Jedná se o stanice (KPS) s označením: 

 KPS 25 – Bratří Čapků 2326 

 KPS 26 – Bratří Čapků 2324 

 KPS 28 – Bratří Čapků 2281 

 KPS 29 – Bratří Čapků 2280 

 KPS 30 – Bratří Čapků 2278 

1.3.4 Stanice budou napojené v objektech na stávající distribuční rozvozy tepla a teplé vody, rozvody 
studené vody, elektrické energie a odvod vody z proplachů stanic přes podlahové vpusti do kanalizace 
objektu. Stávající podlahové vpusti do kanalizace budou zrevidované a případně vyčištěné. 

1.3.5 Rekonstrukce, resp. osazení KPS, zejm. podrobné požadavky na technologické a stavební 
řešení, skladby požadovaných komponent včetně elektrického vybavení, řídících systémů a 
MaR budou realizovány dle podmínek a požadavků uvedených v Přílohách č. 2 až 7 smlouvy o 
dílo. Tyto přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy o dílo, jsou zpracovány jako vzorové (mimo přílohy 
č. 7), případné změny, či úpravy budou odsouhlaseny Objednatelem. 

1.3.6 U KPS 25, 26, 28, 29 a 30 je nutné provést opravu nebo vybourání stávajícího betonového soklu pod 
novou KPS. 

1.3.7 Předmětem díla není doplnění vizualizace nových stanic do systému vzdáleného dohledu 
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PROMOTIC na server ŽTAS. Komunikační cestu na rozhraní Switch/router – Technologický server 
s aplikací PROMOTIC včetně vizualizace na serveru objednatele zajistí v případné spolupráci 
objednatel. Zhotovitel po instalaci softwaru řídícího systému a operačního panelu předá tyto 
objednateli včetně proměnných hodnot pro zobrazení na dispečerském pracovišti (vizualizaci). 

1.3.8 Objednatel umožňuje zhotoviteli dodat deskové výměníky i v jiné od alternativního výrobce, než je 
navrženo v projektové dokumentaci. Podmínkou je dodržení projektovaných parametrů a dodání 
výměníků od jednoho výrobce. 

1.3.9 Předmětem díla u KPS 25, 26, 28, 29 a 30 není: 

1.3.9.1 Dodávka převodníků M-BUS na ETHERNET, zůstávají stávající. 

1.3.9.2 Dodávka switch Mikrotik, zůstává stávající. 

1.3.10 Zhotovitel je povinen vyvěsit na vstupní dveře daného vytápěného objektu, oznámení termínu 
odstavení objektu od dodávek tepla. Toto musí provést nejpozději 15 dní před dohodnutou 
odstávkou.  

1.3.11 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, 
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný 
a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
za něj cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.3.12 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude 
výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. 

1.3.13 Dílo bude mít charakter provedení „na klíč“ 

1.4 Popis připojovacích parametrů: 

Jedná se o rekonstrukci 5 ks KPS.  

Primární okruh   
Konstrukční teplota 130°C 
Provozní teplota –   zima 100/45°C  

– léto 75/45°C 
Konstrukční tlak 2,5 MPa 
Provozní tlak v horkovodu 1,1 - 1,6 MPa  
Jmenovitý tlak – potrubí PN 2,5 MPa 
 – armatury PN 2,5 MPa  

 

Sekundární strana ÚT 
Provozní teplota:   80/60 °C 
Konstrukční teplota:   90 °C 
Jmenovitý tlak    PN 6 

 

Sekundární strana TV 
Provozní teplota:   55/10 °C 
Konstrukční teplota:   65 °C 
Jmenovitý tlak  PN 10 

1.5 Součástí díla je: 

1.5.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého 
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, demontáže, montáže, 
provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a 
příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných 
záznamů, protokolů o provedených zkouškách. 

1.5.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této 
smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, 
odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním 
předpisům ČR. 
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1.5.3 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu a na 
základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, 
svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 

1.5.4 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání 
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání 
staveniště. 

1.5.5 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje 
kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN 
ISO 3834-2. 

1.5.6 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí staveniště. 

1.5.7 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně 
způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817. 

1.5.8 Provedení defektoskopické kontroly obvodových montážních svarů ve stanoveném rozsahu, 10% 
ultrazvuk – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666.  

Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických. 

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3. 

1.5.9 Uvedení prostor dotčených stavbou do předchozího stavu. 

1.5.10 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, 
rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků. 

1.5.11 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích 
právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.6 Požadavky na obsah, členění a formu jednotlivých částí projektu mimo jiné: 

Projektové dokumentace budou vyhotoveny samostatně dle každé přípojky pro daný objekt 

1.6.1 Členění projektu 

1.6.1.1 Průvodní zpráva. 

1.6.1.2 Souhrnná technická zpráva. 

1.6.1.3 Celková situace v mapovém podkladu katastrálního úřadu s označením parcelních čísel. 

1.6.1.4 Jednotlivé složky projektu (real. celek, SO, atd.).  

1.6.1.5 Dokumentace jednotlivých složek projektu  

Bude zpracována po jednotlivých profesích, každá bude v samostatných deskách a bude 
obsahovat:  

 technickou zprávu 

 výkresovou část 

 specifikaci materiálu  

 rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2)  

1.6.1.6 Souhrnný rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2) 

1.6.2 Specifikace materiálu 
Ve specifikacích uvést používání materiálu dle konkrétních technicko dodacích předpisů, 
rozměrových norem, popřípadě výrobce a prodejce tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně 
požadavky všech v projektu použitých norem a právních předpisů. 

1.6.3 Výkazy výměr 
Výkazy výměr – slepé rozpočty budou zpracovány samostatně bez uvedení cen. Musí být přehledné 
a musí zahrnovat všechny uvažované stavební materiály a činnosti, které jsou určovány počtem 
jednotek.  

1.6.4 Rozpočet 
V rozpočtu jednotlivých částí musí být zahrnuty veškeré náklady na materiál, práce a jiné položky 
včetně kontrolních činností a rezervy. Součástí projektové dokumentace je celkový souhrn nákladů – 
souhrnný rozpočet (viz bod 1.5.1 - Členění projektu).  
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1.6.5 Ostatní požadavky na dokumentaci 
Pokud řešení zadané akce vyvolá potřebu dalších činností a prací nebo stavebně technologických 
úprav, musí být tyto zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci.  

1.7 Provedení projektové dokumentace budou vyhotoveny samostatně pro každou KPS 
samostatně a v níže uvedených počtech vyhotovení  

1.7.1 Projektová dokumentace bude předána objednateli:  
 V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.   
 V digitální formě: ve dvou vyhotoveních na nosiči „USB Flash Disk““, 

- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 
Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí “OFFICE 2021“ a vyšším. 

 -  Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. 
Požaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude neuzamčená, volně 
editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by 
znemožnil další zpracování souboru objednatelem.  

 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil 
další zpracování souboru objednatelem. 

1.7.2 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci 
skutečného provedení stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. 
Dokumentace bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální 
formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže:  

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*.dwg, 
*.dxf). 

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.docx). 

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xlsx). 

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické 
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem 
neuzavřené) verzi, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování, 
tisk, konverze do jiných formátů apod.).  

1.8 Požadavky na provedení díla 

1.8.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a 
předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o 
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., 
v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.8.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce 
odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, 
ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních 
předpisů s ním souvisejících. 

1.8.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich 
podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli. 

1.8 Technický dozor 

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 
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1.9 Specifikace požadavků na součinnost Objednatele: 

1.9.1 Zajištění přístupu do dotčených prostorů objektu VS, KPS. 

1.9.2 Odstavení stávajícího zařízení. 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je: k. ú. Žatec, jednotlivé KPS. 
příslušný stavební úřad:  Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Zahájení projekčních prací. 

Termín: do 5 pracovních dnů od předání pracovišť 

2.2.2 Předání projektových dokumentací pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek 
s výkazy výměr, specifikací materiálu.  

Termín: do 14. 6. 2024 

Pozn.: Odsouhlasení projektových dokumentací proběhne min. tři dny před vyskladněním, tzn., že 
dokumentace bude zaslána ke zhlédnutí objednateli a po odsouhlasení objednatelem 
bude možné dokumentaci vyskladnit. Projednání projektu v průběhu zpracování bude 
dohodnuto dle potřeb, minimálně však vždy v předstihu tří pracovních dnů. 

2.2.3 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 4 návrhu smlouvy o dílo, předání staveniště zhotoviteli 
kompletní dodávka KPS včetně materiálu pro elektro, ŘS, MaR a ostatního příslušenství na 
staveniště, případně na sklad zhotovitele. Příprava na odstavení jednotlivého objektu. 

Termín: dle skutečnosti, nejpozději do 9. 8. 2024 

2.2.4 Odstavení stávající technologie (provede na základě výzvy v předstihu provozovatel zařízení), 
demontáž stávajícího zařízení - rozvodů, montáž nové technologie, propojení KPS na distribuci 
vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS. Zhotovitel je 
povinen po dokončení montáže uvést stanici do automatického provozu pro zahájení a zajištění 
dodávek TV a ÚT, se zajištěním minimálních základních bezpečnostních prvků, provést individuální 
zkoušky, provedení komplexního vyzkoušení stanice, zahájení zkušebního provozu TV. 

Termín: do 4 pracovních dnů od odstavení pův. zařízení v jednotlivých objektech 

2.2.5 Ukončení zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a 
převzetí díla. 

Termín: do 10 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS, nejpozději do 13. 9. 2024 

2.2.6 Provedení a ukončení zkušebního provozu ÚT za plného provozu TV, doložení protokolem.  

Termín: 14 dní, se zahájením v období dvou měsíců od zahájení topné sezóny. Zahájení bude 
zhotoviteli sděleno písemně. 

Pozn.: V případě, že nebude možné uskutečnit topnou zkoušku nebo uskutečnění topné zkoušky 
nebude dostatečně využito k ověření a zatížení stanice všemi provozními stavy (zejména 
posouzení funkčnosti stanice při špičkových nárocích výroby TV nebo dlouhodobějším 
vytápěcím režimu), může objednatel posunout termín dle bodu 2.2.6 až o další 2 měsíce. 
Zhotovitel s tímto postupem souhlasí. 

2.3 Termíny uvedené v čl. 2.2.3 až 2.2.6 budou platit pro každou KPS jednotlivě a jsou závazné od 
okamžiku odstavení stanice do jejího zprovoznění. Konkrétní závazné termíny odstavení jednotlivých 
stávajících technologií KPS budou upřesněny/dohodnuty, v návaznosti na stanovené počty dnů, 
zápisem ve stavebním deníku. 

2.4 Upozorňujeme zhotovitele a to, že pro splnění výše uvedených dílčích termínů je nutné počítat 
s nasazením více pracovních skupin, a to jak pro sestavování stanic, tak i pro následnou 
montáž v dotčených objektech. Předpoklad je že v jednom časovém období budou odstaveny 2 
– 3 stanice najednou.  



 

 
Realizace stavby „Rekonstrukce KPS včetně MaR a ŘS 
pro KPS 25, 26, 28, 29, 30“        SoD č. 2024 - 29 

 
   

 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  SYSTHERM s. r. o. Strana 8 (celkem 22) 

2.5 Předpoklad realizace je v mimotopné sezóně roku 2024. V topné sezóně, je možné realizovat pouze 
na základě dohody s Objednatelem. V případě, že realizace nebude provedena v mimotopné sezoně 
v roce 2024 a nebudou vhodné klimatické podmínky v topné sezoně, bude realizace nedokončených 
částí přesunuta do mimotopné sezóny v roce 2025. 

2.6 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 

2.7 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, 
se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od 
této smlouvy. 

2.8 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele 
převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána 
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného 
v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí: 

3 330 000,- Kč bez DPH 

slovy: třimiliónytřistatřicettisíckorun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle 
platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně 
autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací 
díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže 
uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy. 

Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem 
dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že 
příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 
2023) ponížený o 10%. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.  

 

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po 
předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se 
aplikace § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur 
vystavených zhotovitelem.  

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění: 

4.4.1 Předání projektových dokumentací pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek 
s výkazy výměr, specifikací materiálu a rozpočtů. 

Termín: do 14. 6. 2024 cena dílčího plnění: 333 000,- Kč 

4.4.2 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 4 návrhu smlouvy o dílo, předání staveniště 
zhotoviteli kompletní dodávka KPS včetně materiálu pro elektro, ŘS, MaR a ostatního 
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příslušenství na staveniště, případně na sklad zhotovitele. Příprava na odstavení jednotlivého 
objektu. 

Termín: dle skutečnosti, nejpozději do 9. 8. 2024 cena dílčího plnění: 5 x 266 400,- Kč 

 (platba dle skutečného počtu stanic) 

4.4.3 Odstavení stávající technologie (provede na základě výzvy v předstihu provozovatel zařízení), 
demontáž stávajícího zařízení - rozvodů, montáž nové technologie, propojení KPS na 
distribuci vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení 
KPS. Zhotovitel je povinen po dokončení montáže uvést stanici do automatického provozu pro 
zahájení a zajištění dodávek TV a ÚT, se zajištěním minimálních základních bezpečnostních 
prvků, provést individuální zkoušky, provedení komplexního vyzkoušení stanice, zahájení 
zkušebního provozu TV. 

Termín: do 4 pracovních dnů od odstavení pův. zařízení v jednotlivých objektech 

  cena dílčího plnění: 5 x 199 800,- Kč 

 (platba dle skutečného počtu stanic) 

4.4.4 Ukončení zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární 
předání a převzetí díla. 

 Termín: do 10 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS, nejpozději do 13. 9. 2024   

 cena dílčího plnění: 499 500,- Kč 

4.4.5 Provedení a ukončení zkušebního provozu ÚT za plného provozu TV, doložení protokolem. 

Termín: dva měsíce od zahájení topné sezóny.   

 cena dílčího plnění: 166 500,- Kč 

4.5 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu 
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran. 

4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude 
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem 
doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený 
podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      

4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy 
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty 
přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.  

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého 
závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení dlužné peněžité částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich 
příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, 
jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s 
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prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo 
jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo 
jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). 

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči 
zhotoviteli. 

Článek 5 
Staveniště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven 
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem 

na provoz na stávajících komunikacích. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů 
státní správy.  

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze 
staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude 
průběžně aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených 
v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
prováděcích a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost 
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování 
případných vad díla: 

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení bez 
účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě 
potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi nebo na skaldových 
prostorách bezpečně a nezávadně. Po celou dobu skladování až doby předání stavby Objednateli je 
za jejich nezávadnost zodpovědný. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště). 

5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně 
závazných právních předpisů.  

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat 
staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví 
i na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních značek, 
výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a 



 

 
Realizace stavby „Rekonstrukce KPS včetně MaR a ŘS 
pro KPS 25, 26, 28, 29, 30“        SoD č. 2024 - 29 

 
   

 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  SYSTHERM s. r. o. Strana 11 (celkem 22) 

techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel povinen 
zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními 
vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první 
pomoci na staveništi. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. 
Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo 
nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění 
v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez 
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu 
povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými 
podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou 
bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a 
dalších souvisejících platných právních předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, 
odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1  Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 
bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, 
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 

Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 

6.2 Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze považovat za výrobní výkresy. Nutno mít na 
zřeteli, že se jedná o práce na stávajícím zařízení a eventuální odchylky výškového nebo směrového 
rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáž přizpůsobit stávajícímu 
stavu.  

6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 
Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele. 

6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. 
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. 
Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1. 

6.3.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko dodacím předpisům a 
normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na 
které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení 
o shodě, certifikát apod.). 
Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti 
a způsobilosti, resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204. 
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Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby. 

6.3.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude uloženo v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude 
zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 100% 
obvodových montážních svarů (100% VT, 10% ultrazvuk,). 

6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 
přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci 
a za které plně odpovídá.  

Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 

- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání prostor dotčených stavbou jejich 
vlastníkům a správcům, 

- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu stavby. 

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění 
stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.3.6 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce 
objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším 
průběhu zakryty. 

Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména: 

- zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel),  

- očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 

- nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),     

- provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 

- provedení všech zkoušek stanic. 

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady. 

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný 
předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné 
způsobilosti dodavatele defektoskopických prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání 
staveniště. 

6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z 
důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních 
předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude 
zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného 
odkladu opatření k odstranění vzniklé škody. 

6.7 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění 
bude odpovídat Václav Ženíšek, č. autorizace 27195 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (AI), ČKAIT 0201616. 

6.8 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do 
pozemků, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. Objednatel potvrdí pravost 
této dokumentace svým datovaným podpisem. 

6.9 Zhotovitel pořídí fotodokumentaci dokončené stavby, zejména dokončených terénních úprav pozemků 
dotčených stavbou, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. 

6.10 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, 
jsou: 

a) Zadávací dokumentace objednatele z 04/2024, 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 9. 5. 2024, 

c) Spotřeby objektů za období 2023. 

6.11 Dokumenty uvedené v odst. 6.10 pod body a) a c) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což 
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
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Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem 
požadované, zejména: 

- převzetí staveniště, zahájení prací, 

- jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav, 

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 

- nasazení mechanizačních prostředků, 

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním, 

- výskyt spodní vody, údaje o čerpání, 

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 
nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě, 

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv, 

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, 
která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci, 

- požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele, 

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy, 

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně 
škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

- Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden 
dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,-Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se 
toto považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost 
zápisů ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným 
bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět 
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem 
autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní 
správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, 
si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy zápisem ve stavebním deníku. 

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo 
projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s 
obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento 
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li 
objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří 
pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až 
pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby 
zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů 
průběhu provádění stavby. 

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen 
kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, 
podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, 
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 
- předání staveniště, 
- zkouškách, 
- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími 
orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele 
(stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. 
Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  
8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze 

zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a staveniště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, 
včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze 
zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením 
nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj 
majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou. 

Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 

10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy 
vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona 
o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně 
předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního 
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel 
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povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle 
odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a 
zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a 
jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 

10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, 
skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 
znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při 
provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu 
aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého 
platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

10.2.3 Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel upraví a 
přepraví kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v množství stanoveném společným zápisem 
objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny 
společnosti KOVOŠROT GROUP, a. s., pobočka Žatec. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, že 
kovový odpad odevzdává Žatecká teplárenská, a.s., a vyžádá si vážní lístky, které musí zejména 
obsahovat: 

-  adresu Žatecké teplárenské, a. s., název akce, 
-  váhu odevzdaného kovového odpadu, 
-  druh materiálu, 
-  SPZ vozidla, které dovezlo kovový odpad do výkupny. 

10.2.4 Tržba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na účet objednatele ve 
skutečné výši, nejméně však ve výši platné v den uskutečněného odevzdání odpadu do výkupny, 
pro druh materiálu demontovaného v rámci díla. Vážní lístky, na jejichž druhou stranu zhotovitel 
uvede, z které akce je kovový odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 dny po odevzdání 
kovového odpadu zmocněnci objednatele 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen 
dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se 
kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí 
zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se 
zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem 
stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 

- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců 
poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 

-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských 
průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V 
případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou 
cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti 
objednatele. 
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Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit 
zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně 
přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku 
objednatele na zákaznický svářečský audit. 

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly 
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové 
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky 
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění 
sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, 
všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel 
svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy 
a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do 
stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem 
všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací 
písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby 
předání celého díla objednateli.  

Článek 14 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti 
na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení 
předat objednateli nezbytné doklady – ve dvojím vyhotovení, a to zejména:  
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.6.2 

této smlouvy (vypracuje zhotovitel)“ včetně datované fotodokumentace před a po realizaci díla, 
b) originál stavebního deníku, 
c) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním, 
d) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí, 
e) atesty na použitý přídavný svařovací materiál,  
f) dokumentace armatur, 
g) osvědčení o způsobilosti svářečů, 
h) protokoly o vizuální kontrole svarů, 
i) výsledky defektoskopických kontrol svarů, 
j) inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub, 
k) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny, 
l) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  
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m) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly 
potvrzený zástupcem objednatele, 

n) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění,  

o) záruční listy výměníků, přesněji doklady od výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo 
deskového výměníku, typ, kam a kdy byl namontován (lze použít protokoly výrobce nebo 
zhotovitele), výpočet pojistných ventilů, 

p) zkoušení a nastavení pohonů, 

q) revizní zpráva elektrického zařízení – celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize MaR, 

r) před uvedením výměníku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s náležitostmi 
výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu (pokud to technologie vyžaduje dle zákona), souhrn 
výrobních čísel nového zařízení, 

s) záruční listy zásobníku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba), přesněji doklady od 
výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo, typ, kam a kdy bylo namontováno (lze použít 
protokoly výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatním běžným komponentům stačí 
elektronicky (čerpadla, armatury, pohony apod.), 

t) prohlášení o kompletnosti díla (Prohlášení zhotovitele za celek – opatřené podpisy a razítky),  

u) protokol o provedení a vyzkoušení komunikačního spojení s dispečerskými pracovišti ŽTAS 
zapojení komunikačního systému KPS do stávajícího systému,  

v) návrh místního provozního předpisu (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě), 
w) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát A3), které bude vylepeno 

ve KPS,  
x) protokoly snímačů, teploměrů, průtokoměrů, nanometrů deklarující přesnost, 

y) kalibrační listy měřičů tepla a jejich příslušenství nebo měřidel (stanovených) u nichž je kalibrace 
nebo ověření vyžadováno. 

z) návod k obsluze 

aa) katalogové listy veškerých komponent. 

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních 
na mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel 
odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, 
že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k 
původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla 
nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na 
závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít 
veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí 
pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je 
zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a 
osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní zaručené 
jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv 
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného 
vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním 
této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, 
kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. 
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 
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15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud 
vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje 
použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje 
odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude 
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky 
vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho 
provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo 
duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v 
případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem. 

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 36 
měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z 
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady 
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od 
provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však 
do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu 
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele 
do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. 
Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje 
použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má 
objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo 
jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu 
odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s 
objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má 
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně 
vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na 
dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  
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17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, 
zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost 
zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za 
následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení 
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění 
zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň 
provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. 
Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o 
ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i 
případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a 
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem 
apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle 
této smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 
v průběhu realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající 
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní 
straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.5 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla, a 
to za každý i započatý den prodlení a případ (jednotlivá KPS). 

18.3 V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.4 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého díla, a to za každý i započatý 
den prodlení a případ (jednotlivá KPS). 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna 
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany 
uplatňovat a vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny 
za dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení 
druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat 
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v 
penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 
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Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak 
zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo 
pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo 
jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení 
díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří 
se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své 
případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci 
předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného 
provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie 
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení 
povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené 
objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 
základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou 
proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo 
přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní 
strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů 
společnosti, zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 
týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a 
v případě poskytnutí informací auditorům. 

Článek 20 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel 
vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v 
takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel 
specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí 
částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 

20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou 
dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, 
které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením 
smluvní stranou zrušena. 

20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku 
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu 
smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od 
smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 
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20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na 
téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis 
nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny 
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu 
s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v 
počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší 
ujednání či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní 
vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 

21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany 
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení 
sporu soudní cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem 
v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské 
zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních 
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní 
strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným 
a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že 
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 27. 3. 2024 a předložená do výběrového řízení je platná 
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním 
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou 
schránku, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném 
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se 
podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich 
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno 
v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých 
poddodavatelů s dokumentem seznámit. 
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21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro 
ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu 
uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně 
jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné vůle. 

21.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   Plzni 

Dne: Dne:  
 
 
 
 
 
 
..……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna Jan Kazda 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a.s. SYSTHERM s. r. o. 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
Ing. Radim Laibl   
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 

 

 


