
Smlouva č. V-184-00/24 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami: 

se sídlem: 
Zapsaná: 
Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

se sídlem: 
Zapsaná/ý: 
Zastoupená/ý: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
v obchodním rejsti'i ku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
Ing. Ma1iinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

~ ·~ ·6 

a 

WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod 
Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3 
v obchodním re· sti'iku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78658 

06969658 
CZ684542856 

vedoucím odštěp. závodu, na základě PM 

(dále j en „zhotovitel" a společně též „smluvní strany) 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla 

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ( dále jen „PD") pro vybudování piipojky 
technického vodovodu z objektu - na ČOV v - Bechyně včetně zpracování rozpočtu a 
výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby, včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými 
orgány státní / vojenské správy v rozsahu pro provedení stavby dle podnúnek a rozsahu obecného 
zadání, zajištění výkonu inženýrské činnosti a autorského dozom při samotné realizace stavby. 

PD pro provádění stavby a tendrová PD pro výběr zhotovitele, soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 
„vyhláška") a dalších souvisejících předpisů a to tak, aby splt1ovaly požadavky zákona na zadávací 
dokumentaci a technické podmínky. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

a) Zpracovat PD stavby dle příslušných vyhlášek platných v době provádění díla v rozsahu: 

• stavebně-technického průzkumu (,,STP"), 

• dokumentace pro územní řízení (,,DUR"), 

• dokumentace k provádění stavby (,,DPS"), 

a to včetně všech návazných profesí. Do PD zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení. 

b) Projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy včetně zajištění 
potřebného počtu PD v listinné, případně elektronické podobě. 

c) Zajistit inženýrskou čillllost ( dále jen „IČ") pro vydání územního souhlasu (případněpravomocného 
územního rozhodnutí) u příslušného úřadu, zajistit souhlasná stanoviska a rozhodnutí (včetně 
úhrady všech zákollllých poplatků) . K tomu zajistit a doložit: 

• projednání s ministerstvem obrany (dále jen „MO"), sekce dozom a kontroly, oddělení 
státního dozom - souhlasné koordinované stanovisko Státního odborného technického 
dozom MO, 

• majetkoprávní projednání a vyjádření vlastníků dotčených pozemků včetně přípravy návrhů 
smluv na zřízení služebnosti inženýrské sítě (piipadně věcného břemene). 

d) Rozpracovanou PD předložit k odsouhlasení a min. 2x k projednání a připomínkování (svolat 
technickoekonomickou radu - dále jen „TER"). 

e) PD zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době 
zpracování PD. 

f) PD zpracovat v 5 pai-é v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči (flash disk) 
ve fonnátu * .pdf a* .dwg. 

g) Zpracovat „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb" ( dále jen „soupis") nezbytný k úplné 
realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění. Soupis s 
vymezením množství stavebrúch prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb (s uvedením postupu 
výpočtu celkového množství položek soupisu - vzorec) zpracovat s výkazem výměr lx v tištěné 
fo1mě, lx na přenosném nosiči ve fonnátu * .xls a xml. s možností editace pouze těch položek, které 
se budou doplňovat ( cena za měmou jednotku). Zajistit provázanost soupisu jednotlivých položek 
do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesmí obsahovat položky, 
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které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou reze1vu a neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále 
jen „VON"). VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. Použité položky ve 
výkazu výměr budou primárně použity z cenové soustavy URS, pi'ipadně RTS. Pro položky 
stavebních prací, materiálů a výrobků, které nejsou dostupné v cenové databázi, bude vytvořena 
individuální kalkulace, nebo použita jiná dostupná cenová soustava impo1tovaná do jednotného 
rozpočtu. 

h) Zpracovat oceněný položkový rozpočet l x v písemné fo1mě a lx ve fo1mátu * .xls na přenosném 
nosiči. Zpracování rozpočtů do aktuálních cen roku ke dni odevzdání PD. 

i) Ověřit výskyt inženýrských sítí a zpracovat návrh zajištění ochrany tohoto vedení při provádění 
prací. 

j) Posoudit dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nutnost ustanovit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví píi. práci ( dále jen „koordinátor BOZP") při realizaci stavby. V případě 
povinnosti stanovit koordinátora BOZP zajistit výkon činnostikoordinátora BOZP při přípravě 
stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace. O ustanovení koordinátora 
objednatele písemně info1movat. 

k) Zajistit zpracování návrhu plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě. 

1) Vypracovat a p1ůběžně aktualizovat odhad realizačních nákladů před ukončením jednotlivých 
stupňů dokumentace. 

3. Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé 
a přehledné. Součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků. 

4. PD, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobkú, popř. odkazy 
na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich 
technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat 
vhodný výrobek, resp. dodávku. 

5. Rozpočty zpracovat položkově po profesích s použitím ceníkú stavebních prací a sborníků cen 
a materiálů ÚRS Praha a.s., případně RTS vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen 
se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou 
zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CP A 41 až 
43) a ostatní práce. 

6. Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení. 

m. Termín a místo plnění 

Te1mín zahájení: uveřejněním smlouvy v registm smluv 

Zpracování STP do: 30 dní od te1mínu zaháje1ú 

Zpracování DUR do: 120 dní od te1mínu zahájení 

Zpracování DPS do: 150 dní od te1mínu zahájení 

Předání PD včetně dokladové části a ukončení inženýrské činnosti dle čl. II. této smlouvy do: 
180 dní od tennínu zahájení 

Místo plně1ú: Vojenské zařízení Bechyně, 
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IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 

Cena STP: 

Cena DUR: 

Cena DPS: 

CenaIČ: 

Cena za výkon autorského dozom: ---·-
Celková cena bez DPH: 70 810 Kč, 

slovy: ,,sedmdesáttisícosmsetdeset komn českých" 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy, jinak bude 
faktma vrácena zhotoviteli k doplnění. 

3. Dru'íový doklad (dále jen „faktura") musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 
občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu 
s§ 92a zákona. Faktura bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst. I zák. č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že 
není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktrny na adresu objednatele 
uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní 
předání faktury píislušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktrny písemně 
stvrzeno. Elektrnnicky zaslané faktrny budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací ve 
smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí. Přílohou faktury 
předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Annádní Se1visní, 
příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6- Dejvice. 

6. Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dní od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede 
na faktuře den splatnosti, kte1ý nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty splatnosti po domčení do 
sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto faktrn1.1 vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

7. Faktrn·ace PD i IČ bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. 
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Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 1 O% z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastavená částka bude 
uvolněna po ukončení výběrového řízení na akci uvedenou v čl. I. této smlouvy dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo v časovém období v trvání 
maximálně 6 měsíců od data předání PD podle toho, co nastane dříve, ale vždy na základě písemné 
žádosti zhotovitele. 

VI. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svúj náklad 
a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotnúni, požárními, 
bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými n01mami. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré objednateli dostupné podklady potřebné pro realizaci 
díla. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prováděných prací. 

4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli po dokončení díla přístup na místo plnětú díla za účelem 
odstranění případných vad díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací podrobně se seznámit se skutečným stavem objetku 
a zjištěné poznatky zapracovat do dokumentace. 

6. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli průběžně jednotlivá stanoviska dotčených orgánů, a to 
vždy do 5 dnů ode dne jejich vydání. 

7. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé stupně PD předávat objednateli ke schválení, a to minimálně 10. den 
před te1mínem zpracování daného stupně. Návazný stupeň PD nebude zhotovitelem zpracován bez 
odsouhlasení předchozího stupně PD objednatelem. Každý jednotlivý stupeň PD bude předán 
zhotovitelem objednateli v tištěné podobě. 

8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konečnou verzi PD ke schválení 10 dní před te1mínem 
uvedeným v čl. III. této smlouvy 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I. této smlouvy 
dle zákona, a to z~jména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude 
zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení textu dotazu od objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozorn (dále jen ,,AD") kvalifikovanými osobami 
s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIK.A po celou dobu realizace 
stavby, na niž zpracuje PD dle čl. II. této smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání 
stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

11. Cena za výkon AD je - (vč. všech souvisejících nákladů). Cena bude uvedena jako 
samostatná položka a bu~ elkové ceny díla. Maximální celková výše odpracovaných hodin 
AD však nesmí přesáhnout-

12. Fakturace AD bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendái'ní měsíc) na základě 
odsouhlasených výkonů odpracovaných hodin s popisem činnosti. Cena za plnění AD bude 
zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Dále platí ujednání dle čl. V. odst. 1 až 6 této smlouvy. 
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VII. Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu 
s§ 219 zákona. 

2. Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou 
smlouvu, j~jímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
ve výši minimálně 2 000 000 Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace díla. 

3. Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu 
specifikovanému v této smlouvě. 

4. Zhotovitel bere na vědonú, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje navrhnout takové řešení, které bude energeticky a environmentálně šetrné s tím, 
že bude upřednostněno takové technické řešení, které odpovídá udržitelnému hospodaření s vodou, 
surovinami, odpady apod. 

6. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice a předpisů stanovících 
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své 
závazky vůči poddodavatelům a umožnit o~jednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, 
podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou 
úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě j iž předmětná platba nebude ze strany 
objednatele uhrazena zhotoviteli. 

7. Zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využije osoby znevýhodněné na trhu práce, a 
to především absolventy bez praxe a studenty. Možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel 
zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a 
rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu. 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla v temúnech uvedených v čl. III této smlouvy bude vždy sepsán předávací 
protokol oprávněnými osobami uvedenými v hlavičce této smlouvy. V případě změn oprávněných 
osob oznámí tuto skutečnost příslušná smluvní strana drnhé smluvní straně písemně předem. Při 
závěrečném převzetí díla zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci spojenou 
s plněním díla. K předání a převzetí díla dojde v sídle objednatele. 

2. V případě zjistění vad a nedodělků díla je objednatel oprávněn odmítnou převzetí díla a požadovat 
jejich odstranění . 

3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít , sepíší smluvní strany zápis, v němž uvednou svá 
stanoviska a odůvodnění a dohodnou náhradní temún předání a převzetí díla. 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, tedy že dílo bude zhotoveno a provedeno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu zárnční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými nonnami, případně vlastnosti obvyklé. 
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2. Zárnční doba na zpracovanou PD je v délce 60 měsícú. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Zarnční doba počíná běžet ode dne předání 
a převzetí díla~ neskončí však dříve než zárnční doba za dílo, které bude dle PD zhotoveno. 

3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjiště1ú píselllilě do rnkou oprávněného zástupce zhotovitele. Lhútu pro odstrnnění 
oznámených vad sjednají smluvní strany píselllilě podle povahy a rozsahu oznámených vad/vady. 

4. Po dobu zárnční doby nesillÍ dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahúm do provedeného díla. V opačném 
případě zti-ácí objednatel právo reklamace a zárnční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na 
díle. 

X. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktmy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši O, 1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. V piipadě prodlení zhotovitele s temlÍilem předání díla (i části díla) ve smluvních temúnech dle čl. III 
této smlouvy je objednatel oprávněn uplanit vúči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za 
každý započatý den prodlení. 

3. Za prodlení s tennínem odstranění vad a nedodělkú uvedených v předávacím protokolu je objednatel 
oprávněn uplatnit vúči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek 
a započatý den prodlení. 

4. Při prodlení zhotovitele s předložením stanovisek dotčených orgánú dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit vúči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý 
jednotlivý případ. 

5. V piipadě prodlení zhotovitele s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné info1mace dle čl. VI. 
odst. 8. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vúči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč 
za každý započatý den prodlení . 

6. V případě pornšení povinnosti dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy a čl. VI. odst. 7 a 8 se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý zjištěný piipad pornšení 
těchto povinností. 

7. Pornší-li zhotovitel povinnost účastnit se kontrolního dne bez omluvy, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

8. Objednatel je oprávněn vúči zhotoviteli uplatnit smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti 
s realizací díla či zanedbáním povinností zhotovitele. 

9. Objednatel je oprávněn uplatnit vúči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 Kč 
v případě pornšení povinnosti zhotovitele uvedených v nedílné příloze č. 1 této smlouvy. 

10. Objednatel je oprávněn výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Zhotovitel 
s tímto postupem výslovně souhlasí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat 
náhradu škody v plné výši. 

11. Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případech, kdy zhotovitel prokáže, že 
k prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným pornšením smlouvy se rozumí zejména: 

- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy, 
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- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisú a norem, 

- zhotovitel je v prodlení s te1mínem dokončení díla, ať již jako celku či j eho jednotlivých částí, 

o více než I O kalendái'ních dnů. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění . V takovém 
případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plně1ú, zejména pak zárnka k již zhotoveným 
částem díla. 

3. Zhotovitel j e oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodle1ú objednatele se zaplacením ceny 
za plnění smlouvy delším než 30 dní. 

4. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem dornčení drnhé straně. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupem od 
smlouvy, je povinna uln·adit drnhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti 
s odstoupením od této smlouvy. 

5. V píipadě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany nejpozději do 
30 dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Zhotovitel bere na vědolllÍ, že uveřejnění smlouvy v tomto registrn v plném znění 
zaj istí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvtúch stran fo1mou vzestupně číslovaných 

elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 
podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisú. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy 
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WATERDESIGN GROUP LTD o.z 

vedoucí o.z., na základě plné moci 



Příloha č. 1 smlouvy č. V-184-00/24 

Autorský dozor je prováděn jako občasná dozorová činnost, jejímž hlavním úkolem je ověřování souladu 
prováděné stavby s projektovou dokumentací v průběhu realizace stavby. Působnost AD se vztahuje již 
na fázi realizační přípravy. Dále je těsně spjat s fází vlastní realizace stavby, s ověřenún vhodnosti a 
správnosti navrženého řešení. Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou 
dobu její realizace, včetně zárnční doby a minimalizovat její finanční náklady. 

Povinností autorského dozoru je: 

• Seznámit se s obsahem smlouvy o dílo. 
• Provádět dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektem jak pokud jde o vlastní řešení 

stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavků 
na výstavbu, veřejného zájmu, technických předpisů, dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 
k uskutečnění stavby. 

• Účastnit se předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnech, 
výrobních poradách), popř. na jiných jednáních. 

• Provádět namátkové kontroly, zejména v rozhodujících fázích stavby. 
• Provádět p1ůběžné konzultace s účastníl.ry výstavby, objektivní technické a cenové posuzovam 

návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich 
nezbytnost a účelnost včetně dopracování změn projektové dokumentace. 

• Upozorňovat objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným 
či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od projektu, příp. 
v rozporn s obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy. Zejména upozo1ňovat 
na závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a pornšování právních předpisů nebo 
technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního 
prostředí nebo značným škodám na majetku, apod. Tato upozornění provádět neprodleně 
a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku). 

• Zpracovávat vyjádření k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem nebo 
objednatelem. 

• V racionální míře zpracovávat podklady pro změny, pokud k tomu objednatel dá pokyn. 
• Autorizovat případné změnové listy. 
• Schvalovat volby drnhu (typu) a barvy použitých materiálů nebo jiných úprav povrchú, tvarů, drnhú, 

umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků v rámci celkového architektonického nebo 
technického řešení. 

• Odsouhlasit a kontrolovat dodržování kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného zhotovitelem 
stavby. 

• Provádět dozor nad průběhem zkoušek ( ověřovacích, kontrolních, p1ůkazních, rozhodčích, 
komplexních) prováděných zhotovitelem stavby, posuzovat správnost jejich provádění, inte1pretace 
a vyhodnocení výsledků s ohledem na předmět a d le projektu. 

• Navrhovat dílčí změny vlastního projektu stavby, pokud mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve 
navržených a přijatých řešení nebo ke snížení či odstranění rizik projektu. Zejména se jedná o změny, 

které mohou objektivně nastat po prohlídce a zdokumentování stavebního odkryvu a nedaly se při 
zpracování projektu předpokládat. 

• Vypracování, evidence a archivace všech změn projektu se sumarizací veškerých změn. 
• Spolupráce s pracovníky zabezpečujícúni technický dozor při zajišťování souladu realizovaných 

dodávek a prací s projektovou dokumentací. 
• Dozor nad vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 
• Účast na převzetí zhotoveného díla a provedení kontroly odevzdání veške1ých potřebných dokladů. 
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• Činnost AD bude vykonávána min. lx týdně. Na začátku stavebních prací a v důležitých fázích stavby 
bude AD četnější. O kontrnlních návštěvách AD mimo pravidelné kontrolní dny stavby bude 
objednatel vhodným způsobem info1mován. 

• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých te1mínech. 
• Hlavní projektant sestaví seznam osob, které mohou vykonávat AD z titulu předchozí aktivní účasti 

na zpracování projektu stavby. 
• Hlavní projektant zavede a bude průběžně vést deník AD. 

Autorský dozor je oprávněn: 

• zastavit stavbu v pi'ipadě zjištění závažných skutečností, které by mohly ohrozit kvalitu díla. 
• striktně zamítnout změny řešení předložené zhotovitelem, pokud by to podle AD mohlo vést 

ke snížení kvality díla, zkrácení zárnční doby nebo předpokládané životnosti stavby. 
• odstoupit od uzavřené bez sankcí v píipadě, že zhotovitel stavby nebo objednatel opakovaně 

nerespektuje výtky k technologii a kvalitě stavebních prací nebo v případě, že mu byly zamlčeny 
významné okolnosti se stavbou související. 
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Zaměstnavatel - společnost: 

WATER DESJGN GROUP LTD, se sídlem Bexley Square 6, Salford - Manchester, • . 
Británie, registrovaná u OR v Cardiffu pod č . 11130047, kterou zastupuJe 

- ( dále jen „zaměstnavatel") 
zplnomocňu ro plnění pra~ovn · · · 

r\1du11u tUdlt! Jen „rea1ce1 ooscepneno zavedu") 

k zastupováni a konání za společnost ve věcech týkaJídch se odštěpného závodu, a 
to znamená: 

1/ Otev,rat, obsluhovat a spravovat bankovní uéty odštěpného závodu; 

2/ spravovat obchodní záležitostí společnost, na území ČR, včetně vyběru peněz; 

3/ projednávat, řídit, provádět obchody a věci , které Jsou potřebné nebo Jinak 
spojené nebo ve vztahu k obchodním záležitostem společnosti v ČR a za tím účelem 
vstupovat do korespondenčního styku, který Je nutný pro tyto obchody a záležitost,; 

4/ podávat návrhy a Jednat osobně kdekoliv v ČR ve spojitost, s obchodními 
záležitostmi společnosti, zejména týkajících se odštěpného závodu; 

5/ připravovat, vystavovat a podepisovat a vykonávat za společnost, pro ni a JeJ1m 
Jménem právní ůkony, věc,, prohlášeni, smlouvy a listmy tak, jak by mohla vykonávat 
sama společnost a tím společnost zavazovat, s teritoriálním vymezením ČR ; 

6/ vykonávat jakekohv Jmé zákonné činnost, , které mohou být vykonávány 
spoletností, s teritoriálním vymezením ČR. 

Tato plná moc je platná po dobu platnost, zápisu ředitele odštěpného závodu v OR 
ČR, Je nedílnou součástí pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

v Praze dne 30. 4. 2018 

Zmocnitel - zaměstnavatc 

Zmocněnec - zaměstnanec 




