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SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 

Se sídlem: Komenského 425, 547 01 Náchod
Zastoupený: Mgr. František Majer, ředitel školy
IČ: 70154279 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27 - 1516190217 / 0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Radek Vintera 

Se sídlem: 549 11, Dolní Radechová 273
Zastoupený: Radek Vintera
IČ: 45929360 
DIČ: CZ7502073260
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 177013982 / 0300
Plátce DPH: ANO 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, tuto

S M L O U V U  O  D Í L O
(dále jen „smlouva“)

Preambule 

Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy učeben – Základní škola, Náchod, Komenského 425“ (dále jen „veřejná zakázka“),
zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka 
objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

Touto smlouvou o dílo je realizován projekt objednatele „Modernizace učeben fyziky a chemie na ZŠ, 
Náchod, Komenského 425“, (dále jen „Projekt“), reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001650,
spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, z Integrovaného regionálního operačního programu 
2021-2027 skrze 111. VÝZVU IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 (MRR). 

Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném 
regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na: https://irop.mmr.cz/cs/irop-
2021-2027/dokumenty (dále jen „dotační pravidla“).
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Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě 
ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti: 

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
• dodržet sjednaný termín předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že byl s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel 
se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel dotační pravidla mohl dodržet. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo 
znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její 
část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části ceny 
dle této smlouvy hrazené z dotace. 

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu 
přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci 
či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení 
povinností dodavatele vzniknou.

Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 
k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.

Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb.; 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

V případě rozporu požadavků na stavby, jejichž realizace je předmětem této veřejné zakázky, 
stanovených projektovou dokumentací, uvedenými v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy a touto smlouvou o 
dílo má přednost příslušná projektová dokumentace.

Veškeré změny této smlouvy budou realizovány v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2021-2027 v aktuálně platném znění (dále jen „MP 2021-2027“) a 
touto smlouvou. 

I. Předmět smlouvy

1. Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ 
Komenského, Náchod“, a to dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také jen jako „stavba“).

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými právními normami a předpisy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval veškeré podklady, související 

se stavbou uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy, detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že 
tyto podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují 
nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní 
cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.
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4. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka včetně rozpočtu zhotovitele předložená 
objednateli v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

5. Součástí předmětu smlouvy je provedení předepsaných zkoušek, dodání certifikátů a atestů 
použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení podle předpisů platných v ČR, 
jsou-li tyto vyžadovány právními předpisy či jinými normami nebo jsou-li potřeba k řádnému 
užívání díla.

6. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění díla v českém 
jazyce a vést veškerá jednání související s předmětem plnění díla v českém jazyce.

7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

II. Doba plnění

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 2 kalendářní měsíce.
2. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

III. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodou smluvních stran takto:

▪ Cena celkem bez DPH: 1.598.706,18 Kč

▪ DPH: 335.728,30 Kč

▪ Cena celkem včetně DPH: 1.934.434,48 Kč

▪ Slovy: Jedenmiliondevětsettřicetčtyřitisícčtyřistatřicetčtyřikorunčeskýchčtyřiceosmhaléřů

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle čl. I.

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto
podmínek:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům, redukci nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele,

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,

- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
to vše za výhradně splnění podmínek, uvedených v bodě 9.2 MP 2021-2027.

4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny, redukce nebo rozšíření rozsahu díla oproti zadávací 
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatelem. Teprve 
po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich 
úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený 
změnový list obsahující položkový rozpočet změn – soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění 
víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele 
a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku 
cen prací stanovené ÚRS Praha, a. s., nebo RTS, a. s., platného v době jejich ocenění (v případě 
stavebních prací). Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou 
smluvních stran v jejich v místě a čase obvyklé výši.
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V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury 
budou vystaveny za práce provedené v uplynulém fakturačním období, přičemž fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc.

2. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém 
fakturačním období, vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem. 

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 
a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu. 

4. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury zhotovitele, povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury.

6. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění; 

v případě přenesené daňové povinnosti nebude faktura obsahovat výši daně, ale pouze 
sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti),

- razítko a podpis oprávněné osoby,
- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný 

technickým zástupcem objednatele.

Faktura musí obsahovat název projektu - „Modernizace učeben fyziky a chemie na ZŠ, Náchod, 
Komenského 425“ a musí být označena číslem projektu: reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001650,

VI. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 
pracovních dnů od písemného vyzvání objednatele. O předání staveniště bude pořízen zápis. 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energie a vody. 

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho dokončení a předání objednateli.

4. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru objednatele.

5. Všechny části staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit a předat jej 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. Bylo-li dílo objednatelem převzato s 
vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich 
odstranění.

6. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelům, které 
použije ke splnění svého závazku.
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VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku budou v souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Podklady potřebné k řádnému provedení stavby obdržel zhotovitel jako dodavatel v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy učeben – Základní škola, Náchod, Komenského 425“.

2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro stavbu, musí souhlasit 
položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, s technickými normami a musí mít 
příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli 
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 
poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

4. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo 
prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a 
zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 
životního prostředí. Tyto jsou uvedeny v samostatné příloze smlouvy, a to jako její příloha č. 2. 
Dohled nad dodržováním těchto zásad bude plně v kompetenci technického zástupce objednatele 
a zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout svoji plnou spoluúčast, vč. předložení všech 
potřebných dokladů k prokázání DNSH, které si technický dozor objednatele vyžádá (např. 
technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty, energetické štítky apod.). 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena 
písemně ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, 
že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nese náklady s tím spojené.

7. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem písemně ve stavebním deníku 
a elektronickou poštou termín provádění předepsaných zkoušek a seznámí objednatele písemně 
s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Zástupce objednatele si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, a není-li to možné, pak uhradit 
finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.
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9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. 

10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace pro 
ohlášení stavby, kvalitu prováděných prací, činnost zhotovitele při provádění díla a dodržování 
zásady DNSH. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor objednatele 
je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví 
pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor objednatele nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

11. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické 
či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud 
již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich 
zapracování do stavby.

2. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

X. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Zhotovitel nejpozději 10 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Na základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení. O předání 
díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami a 
bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- stavební deník,
- doklady o dodržení DNSH.

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky. V souladu s §2628 
občanského zákoníku objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují.

4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést 
okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla.

XI. Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Záruční doba díla činí 
60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této 
době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené 
projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění 
běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, 
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vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu 
reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli 
přiměřenou slevu z ceny díla.

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a dále též požadovaný 
termín odstranění vady.

3. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění 
reklamované vady do 5 pracovních dnů po doručení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn 
objednatel vymáhat na zhotoviteli.

4. Nedomluví-li se smluvní strany jinak, je lhůta pro odstranění reklamované vady stanovena na 
nejvýše 30 kalendářních dnů.

XII. Sankce

1. V případě nedodržení termínu předání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu s převzetím staveniště zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII., odst. 1 této smlouvy 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně.

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VIII., odst. 3 a 5 této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení, a to i 
opakovaně.

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně.

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XV. této smlouvy zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně.

9. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla Zhotovitelem v Objednatelem stanovené 
době, uvedené ve čl. XI, odst. 3. a 4 této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každou řádně neodstraněnou vadu.

10. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí 
povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně.

11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení a jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná 
strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva 
zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména:
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a. jestliže se prokáže porušení povinností zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy a nebude 
ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů sjednána ze strany zhotovitele náprava v souladu 
s touto smlouvou,

b. jestliže zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele nepřevezme staveniště ve lhůtě 
30 kalendářních dnů, 

c. jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně 
k vadnému plnění,

d. jestliže dosavadní výsledek provádění díla vede zjevně k vadnému plnění,
e. jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy o dílo trvajícím déle 

než 30 kalendářních dnů.

Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:
a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 kalendářních dnů,
b) jestliže je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím 

déle než 60 kalendářních dnů.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně 

rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
- zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, 

kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na 
díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, 
které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti.

5. Ohledně již zcela řádně dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a 
nedodělky nebránící jejich řádnému užívání zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena 
ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost a ujednání o 
smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla. 

XIV. Pojištění zhotovitele a díla

1. Pojištěním zhotovitele je myšleno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. 
Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši minimálně 2 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění 
(kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti). 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností jeho 
poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje:
- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, oprávněným orgánům státní 

správy vstup do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla, a dále umožnit fyzickou 
kontrolu realizace díla, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dílem,

- vytvořit podmínky k provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, vztahující se k realizaci díla, umožnit průběžné ověřování 
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souladu údajů o realizaci díla se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout 
součinnost osobám oprávněným k provádění kontroly.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo.
5. Případný dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací 

dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na zakázku „Stavební úpravy 
učeben – Základní škola, Náchod, Komenského 425“.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 

okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

10. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim 
srozumitelný a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2) Čestné prohlášení účastníka k DNSH

V Náchodě, dne ___________ V Dolní Radechové, ____________

Za objednatele: Za zhotovitele:

……….............................................. .........................................................
Mgr. František Majer, ředitel Radek Vintera



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 70154279
Základní škola, Náchod, Komenského 425 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45929360
Radek Vintera DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

04/01/2024
Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1 598 706,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 598 706,18 335 728,30
12,00% 0,00 0,00

CZK 1 934 434,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/01/2024

Stavba:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum:

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

28. 5. 2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 598 706,18 1 934 434,48

A Učebna chemie 657 619,34 795 719,40
B Kabinet chemie 217 377,60 263 026,90
C Učebna fyziky 554 739,49 671 234,78
D Kabinet fyziky 159 342,31 192 804,20
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 627,44 11 649,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 70154279
Základní škola, Náchod, Komenského 425 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45929360
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 657 619,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 657 619,34 21,00% 138 100,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 795 719,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

A - Učebna chemie

Radek Vintera

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 657 619,34

HSV - Práce a dodávky HSV 155 658,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 215,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 499,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 380,86

997 - Přesun sutě 10 497,75

998 - Přesun hmot 4 065,25

PSV - Práce a dodávky PSV 496 200,86

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 341,81

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 242,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 996,35

734 - Ústřední vytápění - armatury 8 020,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 019,17

741 - Elektroinstalace - silnoproud 25 054,68

762 - Konstrukce tesařské 5 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby 128 687,79

766 - Konstrukce truhlářské 17 384,92

776 - Podlahy povlakové 110 583,32

781 - Dokončovací práce - obklady 3 922,95

783 - Dokončovací práce - nátěry 9 667,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 043,37

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 121 236,63

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

A - Učebna chemie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 657 619,34

D HSV Práce a dodávky HSV 155 658,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 215,55

1 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 5,689 741,00 4 215,55 CS ÚRS 2024 01

VV 1,775*3,205 5,689

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 499,07

2 K 611325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 9,207 486,00 4 474,60 CS ÚRS 2024 01

VV 11,595*6,41 74,324
VV 2,07*0,245 0,507
VV 2,04*0,245 0,500
VV 2,075*0,245 0,508
VV -Minerál -66,632
VV Strop Součet 9,207

3 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 5,689 280,00 1 592,92 CS ÚRS 2024 01

4 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 
mm

m2 5,689 171,00 972,82 CS ÚRS 2024 01

5 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

kus 1,000 1 970,00 1 970,00 CS ÚRS 2024 01

6 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 90,018 535,00 48 159,63 CS ÚRS 2024 01

VV (11,595+6,41)*2*(3,215+0,05) 117,573
VV 2,05*0,245*2 1,005
VV 2,085*0,245*2 1,022
VV 2,04*0,245*2 1,000
VV -1,76*1,155 -2,033
VV -1,4*1,165 -1,631
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -(1,65+0,92)*1,5 -3,855
VV -3,885*0,21 -0,816
VV -2,07*2,05 -4,244
VV -2,04*2,08 -4,243
VV -2,075*2,04 -4,233
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -1,775*3,205 -5,689
VV Stěny Součet 90,018

7 K 61999610R
Udržování pořádku a úklid chodby v průběhu provozu 
školy 

den 10,000 700,00 7 000,00

8 K 61999614R
Ochrana chodby před poškozením a znečištěním, 
pokládkou geotextilie či deskami

m2 115,000 100,00 11 500,00

VV 40+50*1,5 115,000

9 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 20,222 41,00 829,10 CS ÚRS 2024 01

VV 1,76*1,155 2,033
VV 1,4*1,165 1,631
VV 1,0*2,02 2,020
VV 2,07*2,05 4,244
VV 2,04*2,08 4,243
VV 2,075*2,04 4,233
VV 0,9*2,02 1,818
VV Součet 20,222

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 380,86

10 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 74,324 64,80 4 816,20 CS ÚRS 2024 01

VV 6,41*11,595 74,324

11 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 74,324 145,00 10 776,98 CS ÚRS 2024 01

VV 6,41*11,595 74,324

12 K 95396611R
Lepení ochranného samolepicího pásu na vyrovnaný 
podklad na stěnu

m 34,110 342,00 11 665,62

VV (11,595+6,41)*2 36,010
VV 0,3*2 0,600
VV -1,0 -1,000
VV -1,5 -1,500
VV Součet 34,110

13 M 28355003R
pás nárazový ochranný š 300mm, tl 3mm, textur 
povrch, jednobarevné řešení

m 37,521 648,00 24 313,61

VV 34,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,521

14 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm

m 1,200 2 890,00 3 468,00 CS ÚRS 2024 01

VV 0,3*4 1,200

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 9,207 42,30 389,46 CS ÚRS 2024 01

VV Strop 9,207

16 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 
50 %

m2 90,018 55,00 4 950,99 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny 90,018

D 997 Přesun sutě 10 497,75

17 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 2,945 998,00 2 939,11 CS ÚRS 2024 01

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,945 296,00 871,72 CS ÚRS 2024 01

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 41,230 12,90 531,87 CS ÚRS 2024 01

VV 2,945*14 'Přepočtené koeficientem množství 41,230

20 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,945 2 090,00 6 155,05 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 4 065,25

21 K 998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m

t 3,535 1 150,00 4 065,25 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 496 200,86

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 341,81
22 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 2,000 142,00 284,00 CS ÚRS 2024 01

23 K 72122080R
Napojení nového umyvadla na stávající rozvod 
kanalizace vč. zednických prací

soub 1,000 2 000,00 2 000,00

24 K 72122081R
Napojení pracovního umyvadla na stávající rozvod 
kanalizace z 1.PP vč. zednických prací

soub 1,000 4 000,00 4 000,00

25 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v 
objektech v do 6 m

% 62,840 0,92 57,81 CS ÚRS 2024 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 242,00

26 K 723150802
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 
do 44,5

m 13,500 92,00 1 242,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10,0+2,0+1,5 13,500

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 996,35
27 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 165,00 330,00 CS ÚRS 2024 01

28 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 6 320,00 6 320,00 CS ÚRS 2024 01

29 K 72521161R
Napojení nového umyvadla na stavající rozvod vody 
vč. zednických prací

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

30 K 72521162R Napojení pracovního koutku na rozvod vody z 1.PP soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

31 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 99,20 198,40 CS ÚRS 2024 01

32 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

33 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 1,000 321,00 321,00 CS ÚRS 2024 01

34 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 179,694 0,15 26,95 CS ÚRS 2024 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 8 020,00
35 K 73410911R Úprava armatur pro nová otopná tělesa soubor 4,000 2 000,00 8 000,00

36 K 998734211
Přesun hmot procentní pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 80,000 0,25 20,00 CS ÚRS 2024 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 019,17
37 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 3,600 41,80 150,48 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*0,6*4 3,600

38 K 735152540
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 
1702 W

kus 1,000 5 870,00 5 870,00 CS ÚRS 2024 01

39 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 3,000 6 560,00 19 680,00 CS ÚRS 2024 01

40 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 257,005 1,24 318,69 CS ÚRS 2024 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 054,68

41 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování 
funkčnosti

kus 12,000 173,00 2 076,00 CS ÚRS 2024 01

42 K 741372112
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 12,000 515,00 6 180,00 CS ÚRS 2024 01

43 M 34825011
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm

kus 12,000 1 390,00 16 680,00 CS ÚRS 2024 01

44 K 998741211
Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 237,360 0,50 118,68 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 5 000,00

45 K 762332100R D+M Rozšíření učitelského stupínku k obvodové stěně soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 128 687,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 66,632 683,00 45 509,66 CS ÚRS 2024 01

VV 11,595*6,41 74,324
VV -0,4*6,41*3 -7,692
VV Minerál Součet 66,632

47 M 63126344
panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana 
nezatřená rovná αw=0,30 viditelný rastr bílý tl 15mm

m2 73,295 1 123,00 82 310,29 CS ÚRS 2024 01

VV Minerál 66,632
VV 66,632*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,295

48 K 998763401
Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v do 6 m

% 1 112,619 0,78 867,84 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 17 384,92

49 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2

m2 8,085 128,00 1 034,88 CS ÚRS 2024 01

VV (6,41+11,595*2+0,3*2-(1,65+0,6+1,0))*0,30 8,085

50 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 858,00 858,00 CS ÚRS 2024 01

51 M 611620860R
dveře jednokřídlé HPL, výplň DTD, laminátové, plné 
800x1970mm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

52 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 931,00 931,00 CS ÚRS 2024 01

53 M 61162081R
dveře jednokřídlé HPL, výplň DTD, laminátové, plné 
900x1970mm

kus 1,000 6 500,00 6 500,00

54 K 76666072R D+M dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 2,000 950,00 1 900,00

55 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 2,000 34,70 69,40 CS ÚRS 2024 01

56 K 998766211
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 172,933 0,53 91,64 CS ÚRS 2024 01

D 776 Podlahy povlakové 110 583,32

57 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 66,271 391,00 25 911,96 CS ÚRS 2024 01

VV 6,41*11,595 74,324
VV 1,775*0,3 0,533
VV -3,885*2,21 -8,586
VV Podlaha Součet 66,271

58 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 76,601 66,90 5 124,61 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 66,271
VV 2,21*3,885 8,586
VV (2,21*2+3,885)*0,21 1,744
VV Součet 76,601

59 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 76,800 180,00 13 824,00 CS ÚRS 2024 01
VV Podlaha 66,271
VV 2,21*(3,885+0,3) 9,249
VV (2,21+3,885)*0,21 1,280
VV Součet 76,800

60 M 28412285
krytina podlahová heterogenní tl 2mm, vhodná do 
školních prostor

m2 84,990 695,00 59 068,05 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 66,271
VV 2,21*(3,885+0,3) 9,249
VV (2,21*2+3,885)*0,21 1,744
VV Součet 77,264
VV 77,264*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 84,990

61 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 28,575 16,00 457,20 CS ÚRS 2024 01

VV (6,41+11,595)*2 36,010
VV 0,3*2 0,600
VV -3,885 -3,885
VV -(1,65+0,6) -2,250
VV -(1,0+0,9) -1,900
VV Součet 28,575

62 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 32,460 79,50 2 580,57 CS ÚRS 2024 01
VV (6,41+11,595)*2 36,010
VV 0,3*2 0,600
VV -(1,65+0,6) -2,250
VV -(1,0+0,9) -1,900
VV Součet 32,460

63 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 33,109 30,20 999,89 CS ÚRS 2024 01
VV (6,41+11,595)*2 36,010
VV 0,3*2 0,600
VV -(1,65+0,6) -2,250
VV -(1,0+0,9) -1,900
VV Součet 32,460
VV 32,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,109

64 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 1,700 115,00 195,50 CS ÚRS 2024 01
VV 0,9+0,8 1,700

65 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 1,734 133,00 230,62 CS ÚRS 2024 01
VV 1,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,734

66 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 6,395 159,00 1 016,81 CS ÚRS 2024 01
VV 2,21+3,885+0,3 6,395

67 M 28342169 hrana schodová z PVC 45x30x3mm m 6,523 128,00 834,94 CS ÚRS 2024 01
VV 6,395*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,523

68 K 998776211
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

% 997,570 0,34 339,17 CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 922,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

m2 2,280 754,00 1 719,12 CS ÚRS 2024 01

VV (0,92+0,6)*1,5 2,280

70 M 59761701
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

m2 2,508 466,00 1 168,73 CS ÚRS 2024 01

VV (0,92+0,6)*1,5 2,280
VV 2,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,508

71 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 3,375 87,80 296,33 CS ÚRS 2024 01

VV (1,65+0,6)*1,5 3,375

72 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 4,520 115,00 519,80 CS ÚRS 2024 01

VV 0,92+0,6 1,520
VV 1,5+1,5 3,000
VV Součet 4,520

73 M 19416008 lišta ukončovací hliníková 10mm m 4,746 33,60 159,47 CS ÚRS 2024 01
VV 4,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,746

74 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 38,635 1,54 59,50 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 667,87

75 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 1,760 99,60 175,30 CS ÚRS 2024 01

VV (0,05+0,1+0,03)*(0,9+2,02*2) 0,889
VV (0,05+0,1+0,03)*(0,8+2,02*2) 0,871
VV Součet 1,760

76 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1,760 134,00 235,84 CS ÚRS 2024 01

77 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 1,760 129,00 227,04 CS ÚRS 2024 01

78 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,760 132,00 232,32 CS ÚRS 2024 01

79 K 783604550
Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí 
DN do 50 mm

m 25,220 16,80 423,70 CS ÚRS 2024 01

VV 3,21*2*3 19,260
VV (0,58+1,5+0,9)*2 5,960
VV Součet 25,220

80 K 783605550
Provedení mezinátěru jednonásobného potrubí DN do 
50 mm

m 25,220 18,00 453,96 CS ÚRS 2024 01

81 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 25,220 8,48 213,87 CS ÚRS 2024 01

82 K 783607550
Provedení krycího jednonásobného nátěru potrubí DN 
do 50 mm

m 25,220 18,60 469,09 CS ÚRS 2024 01

83 M 24628482
hmota nátěrová syntetická základ mezivrstva a vrchní 
(email) na kovy

litr 28,947 250,00 7 236,75 CS ÚRS 2024 01

VV (3,21*2*3)*0,126*10 24,268
VV ((0,58+1,5+0,9)*2)*0,0785*10 4,679
VV Součet 28,947

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 043,37
84 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 99,225 37,80 3 750,71 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 99,225

85 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 99,225 19,00 1 885,28 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 99,225

86 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 74,641 19,60 1 462,96 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop-Omyv_malba 74,641

87 K 784181102
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 24,584 44,00 1 081,70 CS ÚRS 2024 01

VV ((6,41+11,595)*2+0,3*2)*0,8 29,288
VV -1,0*0,8*2 -1,600
VV -(1,65+0,6)*0,8 -1,800
VV -(4,0+2,21)*0,21 -1,304
VV Omyv_malba Součet 24,584

88 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 24,584 94,70 2 328,10 CS ÚRS 2024 01

VV Omyv_malba 24,584

89 K 784211143
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění styku 2 barev

m 34,610 8,16 282,42 CS ÚRS 2024 01

VV ((6,41+11,595)*2+0,3*2) 36,610
VV -1,0*2 -2,000
VV Součet 34,610

90 K 784211165
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu

m2 24,584 41,50 1 020,24 CS ÚRS 2024 01

VV Omyv_malba 24,584

91 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 74,641 43,30 3 231,96 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop-Omyv_malba 74,641

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 121 236,63
92 K 78661120R Demontáž interiérové stínící techniky kus 1,000 2 000,00 2 000,00

93 K 78661121R
D+M Stínící interiérové techniky, elektronicky 
ovládáné, orientační rozměr okna 2,05x2,08

kus 3,000 39 695,61 119 086,83

94 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 1 070,000 0,14 149,80 CS ÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00
95 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 16,000 360,00 5 760,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vyklízení učebny
VV 2*8 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 70154279
Základní škola, Náchod, Komenského 425 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45929360
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 217 377,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 217 377,60 21,00% 45 649,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 026,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

B - Kabinet chemie

Radek Vintera

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. 

Strana 10 z 30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 217 377,60

HSV - Práce a dodávky HSV 66 049,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 961,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 702,40

997 - Přesun sutě 7 075,73

998 - Přesun hmot 2 309,20

PSV - Práce a dodávky PSV 147 008,42

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 143,31

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 718,26

734 - Ústřední vytápění - armatury 4 010,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 358,86

741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 294,34

762 - Konstrukce tesařské 3 081,61

763 - Konstrukce suché výstavby 21 228,70

766 - Konstrukce truhlářské 16 920,61

776 - Podlahy povlakové 54 553,69

781 - Dokončovací práce - obklady 3 261,14

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 203,86

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 234,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 320,00

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

B - Kabinet chemie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 217 377,60

D HSV Práce a dodávky HSV 66 049,18

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 961,85

1 K 611325416
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 36,819 354,00 13 033,93 CS ÚRS 2024 01

VV 6,425*2,85 18,311
VV 2,07*0,245 0,507
VV Mezisoučet 18,818
VV 2,725*6,42 17,495
VV 2,065*0,245 0,506
VV Mezisoučet 18,001
VV Strop Součet 36,819

2 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

kus 1,000 1 970,00 1 970,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 76,978 395,00 30 406,31 CS ÚRS 2024 01

VV (6,425+2,85*2)*3,775 45,772
VV 2,045*0,245*2 1,002
VV -2,07*2,045 -4,233
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -1,0*1,17 -1,170
VV -(0,88+0,385)*1,7 -2,151
VV Mezisoučet 35,382
VV (6,42+2,725*2)*3,775 44,809
VV 2,04*0,245*2 1,000
VV -2,065*2,04 -4,213
VV Mezisoučet 41,596
VV Stěny Součet 76,978

4 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 13,454 41,00 551,61 CS ÚRS 2024 01

VV 2,07*2,045 4,233
VV 0,9*2,02 1,818
VV 1,0*2,02 2,020
VV 1,0*1,17 1,170
VV Mezisoučet 9,241
VV 2,065*2,04 4,213
VV Mezisoučet 4,213
VV Součet 13,454

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 702,40

5 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 36,382 64,80 2 357,55 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 36,382

6 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 36,382 145,00 5 275,39 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 36,382

7 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 
10 %

m2 36,819 12,70 467,60 CS ÚRS 2024 01

VV Strop 36,819

8 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 76,978 33,80 2 601,86 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny 76,978

D 997 Přesun sutě 7 075,73

9 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 1,985 998,00 1 981,03 CS ÚRS 2024 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,985 296,00 587,56 CS ÚRS 2024 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 27,790 12,90 358,49 CS ÚRS 2024 01

VV 1,985*14 'Přepočtené koeficientem množství 27,790

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,985 2 090,00 4 148,65 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 2 309,20

13 K 998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m

t 2,008 1 150,00 2 309,20 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 147 008,42

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 143,31

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

B - Kabinet chemie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 1,000 142,00 142,00 CS ÚRS 2024 01

15 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v 
objektech v do 6 m

% 1,420 0,92 1,31 CS ÚRS 2024 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 718,26
16 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2024 01

17 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 6 320,00 6 320,00 CS ÚRS 2024 01

18 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 99,20 99,20 CS ÚRS 2024 01

65 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

20 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 1,000 321,00 321,00 CS ÚRS 2024 01

21 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 87,052 0,15 13,06 CS ÚRS 2024 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 010,00
66 K 73410911R Úprava armatur pro nová otopná tělesa soubor 2,000 2 000,00 4 000,00

67 K 998734211
Přesun hmot procentní pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 40,000 0,25 10,00 CS ÚRS 2024 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 358,86
22 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 1,800 41,80 75,24 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*0,6*2 1,800

68 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 2,000 6 560,00 13 120,00 CS ÚRS 2024 01

24 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 131,952 1,24 163,62 CS ÚRS 2024 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 294,34

25 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování 
funkčnosti

kus 2,000 173,00 346,00 CS ÚRS 2024 01

26 K 74137206R
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové, se zapojením vodičů

kus 2,000 511,00 1 022,00

27 M 34825000R
svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové, 
6200lm, 4000K

kus 2,000 1 950,00 3 900,00

28 K 998741211
Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 52,680 0,50 26,34 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 3 081,61
29 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 18,620 52,10 970,10 CS ÚRS 2024 01

VV 6,42*3,215 20,640
VV -1,0*2,02 -2,020
VV Součet 18,620

30 K 762431815
Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl 
do 15 mm na sraz přibíjených

m2 37,240 56,70 2 111,51 CS ÚRS 2024 01

VV 6,42*3,215 20,640
VV -1,0*2,02 -2,020
VV Součet 18,620
VV 18,62*2 37,240

D 763 Konstrukce suché výstavby 21 228,70

31 K 763111313
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 bez izolace do EI 30

m2 18,620 923,00 17 186,26 CS ÚRS 2024 01

VV 6,42*3,215 20,640
VV -1,0*2,02 -2,020
VV Součet 18,620

32 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 18,620 72,40 1 348,09 CS ÚRS 2024 01

VV 6,42*3,215 20,640
VV -1,0*2,02 -2,020
VV Součet 18,620

33 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 1,000 710,00 710,00 CS ÚRS 2024 01

34 M 55331591
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 1 770,00 1 770,00 CS ÚRS 2024 01

35 K 998763411
Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z 
desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m

% 210,144 1,02 214,35 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 16 920,61

70 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 2,000 931,00 1 862,00 CS ÚRS 2024 01

71 M 61162081R
dveře jednokřídlé HPL, výplň DTD, laminátové, plné 
900x1970mm

kus 2,000 6 500,00 13 000,00

72 K 76666072R D+M dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 2,000 950,00 1 900,00

73 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 2,000 34,70 69,40 CS ÚRS 2024 01

74 K 998766211
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 168,314 0,53 89,21 CS ÚRS 2024 01

D 776 Podlahy povlakové 54 553,69

36 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 36,382 361,00 13 133,90 CS ÚRS 2024 01

VV 6,425*2,85 18,311
VV Mezisoučet 18,311
VV 6,42*2,725 17,495
VV 1,8*0,32 0,576
VV Mezisoučet 18,071
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Podlaha Součet 36,382

37 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 36,382 66,90 2 433,96 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 36,382

38 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 36,382 180,00 6 548,76 CS ÚRS 2024 01
VV Podlaha 36,382

39 M 28412285
krytina podlahová heterogenní tl 2mm, vhodná do 
školních prostor

m2 40,020 695,00 27 813,90 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 36,382
VV 36,382*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,020

40 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 31,675 16,00 506,80 CS ÚRS 2024 01

VV (6,425+2,85)*2 18,550
VV -0,9 -0,900
VV -1,0 -1,000
VV -1,0 -1,000
VV -(0,88+0,385) -1,265
VV Mezisoučet 14,385
VV (6,42+2,725)*2 18,290
VV -1,0 -1,000
VV Mezisoučet 17,290
VV Součet 31,675

41 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 31,675 79,50 2 518,16 CS ÚRS 2024 01
VV (6,425+2,85)*2 18,550
VV -0,9 -0,900
VV -1,0 -1,000
VV -1,0 -1,000
VV -(0,88+0,385) -1,265
VV Mezisoučet 14,385
VV (6,42+2,725)*2 18,290
VV -1,0 -1,000
VV Mezisoučet 17,290
VV Součet 31,675

42 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 32,309 30,20 975,73 CS ÚRS 2024 01
VV (6,425+2,85)*2 18,550
VV -0,9 -0,900
VV -1,0 -1,000
VV -1,0 -1,000
VV -(0,88+0,385) -1,265
VV Mezisoučet 14,385
VV (6,42+2,725)*2 18,290
VV -1,0 -1,000
VV Mezisoučet 17,290
VV Součet 31,675
VV 31,675*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,309

43 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 1,800 115,00 207,00 CS ÚRS 2024 01
VV 0,9*2 1,800

44 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 1,836 133,00 244,19 CS ÚRS 2024 01
VV 1,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,836

45 K 998776211
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

% 503,804 0,34 171,29 CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 261,14

46 K 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

m2 1,898 754,00 1 431,09 CS ÚRS 2024 01

VV (0,88+0,385)*1,5 1,898

47 M 59761701
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

m2 2,088 466,00 973,01 CS ÚRS 2024 01

VV (0,88+0,385)*1,5 1,898
VV 1,898*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,088

48 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 1,898 87,80 166,64 CS ÚRS 2024 01

VV (0,88+0,385)*1,5 1,898

49 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 4,265 115,00 490,48 CS ÚRS 2024 01

VV 0,88+0,385 1,265
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 4,265

50 M 19416008 lišta ukončovací hliníková 10mm m 4,478 33,60 150,46 CS ÚRS 2024 01
VV 0,88+0,385 1,265
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 4,265
VV 4,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,478

51 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 32,117 1,54 49,46 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 203,86

52 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 0,889 99,60 88,54 CS ÚRS 2024 01

VV (0,05+0,1+0,03)*(0,9+2,02*2) 0,889

53 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1,778 134,00 238,25 CS ÚRS 2024 01

VV (0,05+0,1+0,03)*(0,9+2,02*2)*2 1,778

54 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 1,778 129,00 229,36 CS ÚRS 2024 01

55 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,778 132,00 234,70 CS ÚRS 2024 01

56 K 783604550
Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí 
DN do 50 mm

m 1,600 16,80 26,88 CS ÚRS 2024 01

VV 0,4*2*2 1,600

57 K 783605550
Provedení mezinátěru jednonásobného potrubí DN do 
50 mm

m 1,600 18,00 28,80 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 1,600 8,48 13,57 CS ÚRS 2024 01

60 K 783607550
Provedení krycího jednonásobného nátěru potrubí DN 
do 50 mm

m 1,600 18,60 29,76 CS ÚRS 2024 01

58 M 24628482
hmota nátěrová syntetická základ mezivrstva a vrchní
(email) na kovy

litr 1,256 250,00 314,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1,6*0,0785*10 1,256

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 234,04
61 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 113,797 37,80 4 301,53 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 113,797

62 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 113,797 19,00 2 162,14 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 113,797

63 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 113,797 19,60 2 230,42 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 113,797

64 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 151,038 43,30 6 539,95 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 113,797
VV 6,42*3,215*2 41,281
VV -1,0*2,02*2 -4,040
VV Součet 151,038

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 320,00
80 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 12,000 360,00 4 320,00 CS ÚRS 2024 01

VV "vyklízení kabinetu
VV 2*6 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 70154279
Základní škola, Náchod, Komenského 425 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45929360
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 554 739,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 554 739,49 21,00% 116 495,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 671 234,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

C - Učebna fyziky

Radek Vintera

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 554 739,49

HSV - Práce a dodávky HSV 172 886,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 944,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 162,84

997 - Přesun sutě 12 657,90

998 - Přesun hmot 8 121,30

PSV - Práce a dodávky PSV 376 093,04

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 284,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 436,52

734 - Ústřední vytápění - armatury 8 020,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 019,17

741 - Elektroinstalace - silnoproud 38 675,04

762 - Konstrukce tesařské 5 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby 130 013,12

766 - Konstrukce truhlářské 17 045,09

775 - Podlahy skládané 7 216,88

776 - Podlahy povlakové 103 596,68

781 - Dokončovací práce - obklady 5 388,01

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 175,37

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 223,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

C - Učebna fyziky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 554 739,49

D HSV Práce a dodávky HSV 172 886,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 944,41

1 K 611325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 10,282 486,00 4 997,05 CS ÚRS 2024 01

VV 6,445*11,645 75,052
VV 1,63*0,32 0,522
VV 2,065*0,245*3 1,518
VV 2,075*0,245 0,508
VV -Mineral -67,318
VV Strop Součet 10,282

2 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

kus 1,000 1 970,00 1 970,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 82,596 495,00 40 885,02 CS ÚRS 2024 01

VV (6,445+11,645)*2*3,08 111,434
VV 2,04*0,245*2 1,000
VV 2,05*0,245*2 1,005
VV 2,065*0,245*2 1,012
VV 2,045*0,245*2 1,002
VV -2,065*2,04 -4,213
VV -2,065*2,05 -4,233
VV -2,065*2,065 -4,264
VV -2,075*2,045 -4,243
VV -2,225*1,5 -3,338
VV -1,575*0,98 -1,544
VV -1,38*0,975 -1,346
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -3,935*0,21 -0,826
VV -1,63*3,075 -5,012
VV Stěny Součet 82,596

91 K 61999610R
Udržování pořádku a úklid chodby v průběhu provozu 
školy 

den 10,000 700,00 7 000,00

90 K 61999614R
Ochrana chodby před poškozením a znečištěním, 
pokládkou geotextilie či deskami

m2 75,000 100,00 7 500,00

VV 50*1,5 75,000

4 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 23,681 41,00 970,92 CS ÚRS 2024 01

VV 2,065*2,04 4,213
VV 2,065*2,05 4,233
VV 2,065*2,065 4,264
VV 2,075*2,045 4,243
VV 1,575*0,98 1,544
VV 1,38*0,975 1,346
VV 1,0*2,02 2,020
VV 0,9*2,02 1,818
VV Součet 23,681

6 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

m2 65,608 481,00 31 557,45 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 65,608

7 K 632459111
Příplatek k potěrům za provedení žlábku v mazaninách 
do 200x100 mm

m 13,490 153,00 2 063,97 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 162,84

8 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 75,052 64,80 4 863,37 CS ÚRS 2024 01

VV 11,645*6,445 75,052

9 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 75,052 145,00 10 882,54 CS ÚRS 2024 01

VV 11,645*6,445 75,052

10 K 95396611R
Lepení ochranného samolepicího pásu na vyrovnaný 
podklad na stěnu

m 32,650 342,00 11 166,30

VV (6,445+11,645)*2 36,180
VV -1,63 -1,630
VV -1,0 -1,000
VV -0,9 -0,900
VV Součet 32,650

11 M 28355003R
pás nárazový ochranný š 300mm, tl 3mm, textur 
povrch, jednobarevné řešení

m 35,915 648,00 23 272,92

VV (6,445+11,645)*2 36,180
VV -1,63 -1,630
VV -1,0 -1,000
VV -0,9 -0,900
VV Součet 32,650
VV 32,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,915

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

C - Učebna fyziky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 10,282 42,30 434,93 CS ÚRS 2024 01

VV Strop 10,282

13 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 
50 %

m2 82,596 55,00 4 542,78 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny 82,596

D 997 Přesun sutě 12 657,90

14 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,551 998,00 3 543,90 CS ÚRS 2024 01

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,551 296,00 1 051,10 CS ÚRS 2024 01

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 49,714 12,90 641,31 CS ÚRS 2024 01

VV 3,551*14 'Přepočtené koeficientem množství 49,714

17 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,551 2 090,00 7 421,59 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 8 121,30

18 K 998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m

t 7,062 1 150,00 8 121,30 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 376 093,04

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 284,00
19 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 2,000 142,00 284,00 CS ÚRS 2024 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 436,52
21 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 165,00 330,00 CS ÚRS 2024 01

22 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 6 320,00 12 640,00 CS ÚRS 2024 01

23 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 99,20 198,40 CS ÚRS 2024 01

24 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 800,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01

25 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 2,000 321,00 642,00 CS ÚRS 2024 01

26 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 174,104 0,15 26,12 CS ÚRS 2024 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 8 020,00
27 K 73410911R Úprava armatur pro nová otopná tělesa soubor 4,000 2 000,00 8 000,00

88 K 998734211
Přesun hmot procentní pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 80,000 0,25 20,00 CS ÚRS 2024 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 019,17
28 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 3,600 41,80 150,48 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*0,6*4 3,600

29 K 735152540
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 
1702 W

kus 1,000 5 870,00 5 870,00 CS ÚRS 2024 01

30 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 3,000 6 560,00 19 680,00 CS ÚRS 2024 01

31 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 257,005 1,24 318,69 CS ÚRS 2024 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 38 675,04

32 K 741120101
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-
V)

m 122,980 14,50 1 783,21 CS ÚRS 2024 01

VV 13,49 13,490
VV 6*2*4 48,000
VV Součet 61,490
VV 61,49*2 122,980

33 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 70,714 25,60 1 810,28 CS ÚRS 2024 01

VV 13,49 13,490
VV 6*2*4 48,000
VV Součet 61,490
VV 61,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 70,714

34 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 70,714 42,40 2 998,27 CS ÚRS 2024 01

VV 13,49 13,490
VV 6*2*4 48,000
VV Součet 61,490
VV 61,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 70,714

35 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování 
funkčnosti

kus 12,000 173,00 2 076,00 CS ÚRS 2024 01

36 K 741372112
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 12,000 515,00 6 180,00 CS ÚRS 2024 01

37 M 34825011
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm

kus 12,000 1 390,00 16 680,00 CS ÚRS 2024 01

38 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 13,490 284,00 3 831,16 CS ÚRS 2024 01

39 M 34573004
kanál protahovací PVC do betonové podlahy 
50x38mm 1 komora

m 13,490 232,00 3 129,68 CS ÚRS 2024 01

40 K 998741211
Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 372,886 0,50 186,44 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 762 Konstrukce tesařské 5 000,00

41 K 762332100R D+M Rozšíření učitelského stupínku k obvodové stěně soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 130 013,12

42 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 67,318 683,00 45 978,19 CS ÚRS 2024 01

VV 6,445*11,645 75,052
VV -6,445*0,4*3 -7,734
VV Mineral Součet 67,318

43 M 63126344
panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana 
nezatřená rovná αw=0,30 viditelný rastr bílý tl 15mm

m2 74,050 1 123,00 83 158,15 CS ÚRS 2024 01

VV Mineral 67,318
VV 67,318*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,050

44 K 998763401
Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v do 6 m

% 1 124,078 0,78 876,78 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 17 045,09

45 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2

m2 5,444 128,00 696,83 CS ÚRS 2024 01

VV (11,645+6,445)*2 36,180
VV -1,0 -1,000
VV -1,63 -1,630
VV -2,225 -2,225
VV -0,9 -0,900
VV -4,0 -4,000
VV -2,07*4 -8,280
VV Mezisoučet 18,145
VV 18,145*0,3 5,444

46 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 858,00 858,00 CS ÚRS 2024 01

47 M 611620860R
dveře jednokřídlé HPL, výplň DTD, laminátové, plné 
800x1970mm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

48 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 931,00 931,00 CS ÚRS 2024 01

49 M 61162081R
dveře jednokřídlé HPL, výplň DTD, laminátové, plné 
900x1970mm

kus 1,000 6 500,00 6 500,00

89 K 76666072R D+M dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 2,000 950,00 1 900,00

50 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 2,000 34,70 69,40 CS ÚRS 2024 01

51 K 998766211
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 169,552 0,53 89,86 CS ÚRS 2024 01

D 775 Podlahy skládané 7 216,88

52 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými do suti

m2 65,608 110,00 7 216,88 CS ÚRS 2024 01

VV 6,445*11,645 75,052
VV -2,4*3,935 -9,444
VV Součet 65,608

D 776 Podlahy povlakové 103 596,68

53 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 65,608 294,00 19 288,75 CS ÚRS 2024 01

VV 6,445*11,645 75,052
VV -2,4*3,935 -9,444
VV Podlaha Součet 65,608

54 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 76,382 66,90 5 109,96 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 65,608
VV 2,4*3,935 9,444
VV (2,4+3,935)*0,21 1,330
VV Součet 76,382

55 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 77,165 180,00 13 889,70 CS ÚRS 2024 01
VV Podlaha 65,608
VV 2,4*(3,935+0,3) 10,164
VV (2,4+(3,935+0,3))*0,21 1,393
VV Součet 77,165

56 M 28412285
krytina podlahová heterogenní tl 2mm, vhodná do 
školních prostor

m2 84,882 695,00 58 992,99 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 65,608
VV 2,4*(3,935+0,3) 10,164
VV (2,4+(3,935+0,3))*0,21 1,393
VV Součet 77,165
VV 77,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 84,882

57 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 32,650 79,50 2 595,68 CS ÚRS 2024 01
VV (6,445+11,645)*2 36,180
VV -1,63 -1,630
VV -1,0 -1,000
VV -0,9 -0,900
VV Součet 32,650

58 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 34,283 30,20 1 035,35 CS ÚRS 2024 01
VV (6,445+11,645)*2 36,180
VV -1,63 -1,630
VV -1,0 -1,000
VV -0,9 -0,900
VV Součet 32,650
VV 32,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,283

59 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 1,700 115,00 195,50 CS ÚRS 2024 01
VV 0,9+0,8 1,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 1,734 133,00 230,62 CS ÚRS 2024 01
VV 1,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,734

61 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 6,635 159,00 1 054,97 CS ÚRS 2024 01
VV 2,4+3,935+0,3 6,635

62 M 28342169 hrana schodová z PVC 45x30x3mm m 6,967 128,00 891,78 CS ÚRS 2024 01
VV 2,4+3,935+0,3 6,635
VV 6,635*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,967

63 K 998776211
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

% 915,823 0,34 311,38 CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 388,01

64 K 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

m2 3,338 754,00 2 516,85 CS ÚRS 2024 01

VV (2,225)*1,5 3,338

65 M 59761701
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

m2 3,672 466,00 1 711,15 CS ÚRS 2024 01

VV (2,225)*1,5 3,338
VV 3,338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,672

66 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 3,338 87,80 293,08 CS ÚRS 2024 01

VV 2,225*1,5 3,338

67 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 5,225 115,00 600,88 CS ÚRS 2024 01

VV 2,225 2,225
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 5,225

68 M 19416008 lišta ukončovací hliníková 10mm m 5,486 33,60 184,33 CS ÚRS 2024 01
VV 5,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,486

69 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 53,063 1,54 81,72 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 175,37

70 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 0,871 99,60 86,75 CS ÚRS 2024 01

VV (0,05+0,1+0,03)*(0,9+2,02*2) 0,889
VV (0,05+0,1+0,03)*(0,8+2,02*2) 0,871

71 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 0,871 134,00 116,71 CS ÚRS 2024 01

72 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 0,871 129,00 112,36 CS ÚRS 2024 01

73 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 0,871 132,00 114,97 CS ÚRS 2024 01

74 K 783604550
Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí 
DN do 50 mm

m 9,160 16,80 153,89 CS ÚRS 2024 01

VV (0,7+0,1)*4 3,200
VV (0,58+1,5+0,9)*2 5,960
VV Součet 9,160

75 K 783605550
Provedení mezinátěru jednonásobného potrubí DN do 
50 mm

m 9,160 18,00 164,88 CS ÚRS 2024 01

76 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 9,160 8,48 77,68 CS ÚRS 2024 01

77 K 783607550
Provedení krycího jednonásobného nátěru potrubí DN 
do 50 mm

m 9,160 18,60 170,38 CS ÚRS 2024 01

78 M 24628482
hmota nátěrová syntetická základ mezivrstva a vrchní 
(email) na kovy

litr 8,711 250,00 2 177,75 CS ÚRS 2024 01

VV ((0,7+0,1)*4)*0,126*10 4,032
VV ((0,58+1,5+0,9)*2)*0,0785*10 4,679
VV Součet 8,711

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 223,16
79 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 92,878 37,80 3 510,79 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 92,878

80 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 92,878 19,00 1 764,68 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 92,878

81 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 68,527 19,60 1 343,13 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop-Omyv_malba 68,527

82 K 784181102
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 24,351 44,00 1 071,44 CS ÚRS 2024 01

VV ((6,445+11,645)*2)*0,8 28,944
VV -1,0*0,8*2 -1,600
VV -(3,935+0,3+2,4)*0,21 -1,393
VV -(1,5+0,5)*0,8 -1,600
VV Omyv_malba Součet 24,351

83 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 24,351 94,70 2 306,04 CS ÚRS 2024 01

VV Omyv_malba 24,351

84 K 784211143
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění styku 2 barev

m 30,550 8,16 249,29 CS ÚRS 2024 01

VV (6,445+11,645)*2 36,180
VV -1,63 -1,630
VV -1,0*2 -2,000
VV -1,5-0,5 -2,000
VV Součet 30,550

85 K 784211165
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu

m2 24,351 41,50 1 010,57 CS ÚRS 2024 01

VV Omyv_malba 24,351

86 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 68,527 43,30 2 967,22 CS ÚRS 2024 01
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VV Stěny+Strop-Omyv_malba 68,527

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00
87 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 16,000 360,00 5 760,00 CS ÚRS 2024 01

VV "vyklízení učebny
VV 2*8 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 70154279
Základní škola, Náchod, Komenského 425 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45929360
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 342,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 159 342,31 21,00% 33 461,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 804,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

D - Kabinet fyziky

Radek Vintera

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 159 342,31

HSV - Práce a dodávky HSV 43 453,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 281,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 901,74

997 - Přesun sutě 4 415,55

998 - Přesun hmot 1 854,95

PSV - Práce a dodávky PSV 111 568,86

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 143,31

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 718,26

734 - Ústřední vytápění - armatury 4 010,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 358,86

741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 294,34

766 - Konstrukce truhlářské 8 460,30

776 - Podlahy povlakové 53 366,32

781 - Dokončovací práce - obklady 3 172,53

783 - Dokončovací práce - nátěry 852,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 192,23

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 320,00

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

D - Kabinet fyziky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 342,31

D HSV Práce a dodávky HSV 43 453,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 281,21

1 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10 %

m2 37,157 142,00 5 276,29 CS ÚRS 2024 01

VV 5,64*6,395 36,068
VV 2,06*0,265 0,546
VV 2,05*0,265 0,543
VV Strop Součet 37,157

61 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

kus 1,000 1 970,00 1 970,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 81,408 227,00 18 479,62 CS ÚRS 2024 01

VV (6,395+5,64)*2*3,59 86,411
VV 2,035*0,265*2 1,079
VV 2,025*0,265*2 1,073
VV 0,3*3,03*2 1,818
VV 6,395*0,555*2 7,098
VV -2,06*2,035 -4,192
VV -2,05*2,03 -4,162
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -1,225*1,7 -2,083
VV -1,38*0,98 -1,352
VV -0,555*0,4*2 -0,444
VV Stěny Součet 81,408

3 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 13,544 41,00 555,30 CS ÚRS 2024 01

VV 2,06*2,035 4,192
VV 2,05*2,03 4,162
VV 0,9*2,02 1,818
VV 1,0*2,02 2,020
VV 1,38*0,98 1,352
VV Součet 13,544

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 901,74

59 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 36,598 64,80 2 371,55 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 36,598

60 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 36,598 145,00 5 306,71 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 36,598

5 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 
10 %

m2 37,157 12,70 471,89 CS ÚRS 2024 01

VV Strop 37,157

6 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 81,408 33,80 2 751,59 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny 81,408

D 997 Přesun sutě 4 415,55

7 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 1,241 998,00 1 238,52 CS ÚRS 2024 01

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,241 296,00 367,34 CS ÚRS 2024 01

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 16,744 12,90 216,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1,196*14 16,744

10 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,241 2 090,00 2 593,69 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 1 854,95

11 K 998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m

t 1,613 1 150,00 1 854,95 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 111 568,86

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 143,31
36 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 1,000 142,00 142,00 CS ÚRS 2024 01

37 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v 
objektech v do 6 m

% 1,420 0,92 1,31 CS ÚRS 2024 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 718,26
38 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2024 01

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

D - Kabinet fyziky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 6 320,00 6 320,00 CS ÚRS 2024 01

40 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 99,20 99,20 CS ÚRS 2024 01

62 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

42 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 1,000 321,00 321,00 CS ÚRS 2024 01

43 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 87,052 0,15 13,06 CS ÚRS 2024 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 010,00
63 K 73410911R Úprava armatur pro nová otopná tělesa soubor 2,000 2 000,00 4 000,00

64 K 998734211
Přesun hmot procentní pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 40,000 0,25 10,00 CS ÚRS 2024 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 358,86
44 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 1,800 41,80 75,24 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*0,6*2 1,800

65 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 2,000 6 560,00 13 120,00 CS ÚRS 2024 01

46 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 131,952 1,24 163,62 CS ÚRS 2024 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 294,34

13 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování 
funkčnosti

kus 2,000 173,00 346,00 CS ÚRS 2024 01

14 K 74137206R
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové, se zapojením vodičů

kus 2,000 511,00 1 022,00

15 M 34825000R
svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové, 
6200lm, 4000K

kus 2,000 1 950,00 3 900,00

16 K 998741211
Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 52,680 0,50 26,34 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 8 460,30

66 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 931,00 931,00 CS ÚRS 2024 01

67 M 61162081R
dveře jednokřídlé HPL, výplň DTD, laminátové, plné 
900x1970mm

kus 1,000 6 500,00 6 500,00

68 K 76666072R D+M dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 950,00 950,00

69 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 34,70 34,70 CS ÚRS 2024 01

70 K 998766211
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

% 84,157 0,53 44,60 CS ÚRS 2024 01

D 776 Podlahy povlakové 53 366,32

18 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 36,598 361,00 13 211,88 CS ÚRS 2024 01

VV 5,64*6,395 36,068
VV 1,765*0,3 0,530
VV Podlaha Součet 36,598

19 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 36,598 66,90 2 448,41 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 36,598

20 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 36,598 180,00 6 587,64 CS ÚRS 2024 01
VV Podlaha 36,598

21 M 28412285
krytina podlahová heterogenní tl 2mm, vhodná do 
školních prostor

m2 40,258 695,00 27 979,31 CS ÚRS 2024 01

VV Podlaha 36,598
VV 36,598*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,258

22 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 21,545 16,00 344,72 CS ÚRS 2024 01

VV (5,64+6,395)*2 24,070
VV 0,3*2 0,600
VV -0,9 -0,900
VV -1,0 -1,000
VV -1,225 -1,225
VV Součet 21,545

23 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 21,545 79,50 1 712,83 CS ÚRS 2024 01
VV (5,64+6,395)*2 24,070
VV 0,3*2 0,600
VV -0,9 -0,900
VV -1,0 -1,000
VV -1,225 -1,225
VV Součet 21,545

24 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 21,976 30,20 663,68 CS ÚRS 2024 01
VV 21,545*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,976

25 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 1,000 115,00 115,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1,0 1,000

26 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 1,020 133,00 135,66 CS ÚRS 2024 01
VV 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,020

27 K 998776211
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

% 491,733 0,34 167,19 CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 172,53

47 K 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

m2 1,838 754,00 1 385,85 CS ÚRS 2024 01

VV 1,225*1,5 1,838
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48 M 59761701
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

m2 2,022 466,00 942,25 CS ÚRS 2024 01

VV 1,225*1,5 1,838
VV 1,838*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,022

49 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 1,838 87,80 161,38 CS ÚRS 2024 01

VV 1,225*1,5 1,838

50 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 4,225 115,00 485,88 CS ÚRS 2024 01

VV 1,225 1,225
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 4,225

51 M 19416008 lišta ukončovací hliníková 10mm m 4,436 33,60 149,05 CS ÚRS 2024 01
VV 1,225 1,225
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 4,225
VV 4,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,436

52 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 31,244 1,54 48,12 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 852,71

28 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 0,889 99,60 88,54 CS ÚRS 2024 01

VV (0,05+0,1+0,03)*(0,9+2,02*2) 0,889

29 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 0,889 134,00 119,13 CS ÚRS 2024 01

30 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 0,889 129,00 114,68 CS ÚRS 2024 01

31 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 0,889 132,00 117,35 CS ÚRS 2024 01

71 K 783604550
Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí 
DN do 50 mm

m 1,600 16,80 26,88 CS ÚRS 2024 01

VV 0,4*2*2 1,600

72 M 24628482
hmota nátěrová syntetická základ mezivrstva a vrchní 
(email) na kovy

litr 1,256 250,00 314,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1,6*0,0785*10 1,256

54 K 783605550
Provedení mezinátěru jednonásobného potrubí DN do 
50 mm

m 1,600 18,00 28,80 CS ÚRS 2024 01

57 K 783607550
Provedení krycího jednonásobného nátěru potrubí DN 
do 50 mm

m 1,600 18,60 29,76 CS ÚRS 2024 01

56 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 1,600 8,48 13,57 CS ÚRS 2024 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 192,23
32 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 118,565 37,80 4 481,76 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 118,565

33 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 118,565 19,00 2 252,74 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 118,565

34 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 118,565 19,60 2 323,87 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 118,565

35 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 118,565 43,30 5 133,86 CS ÚRS 2024 01

VV Stěny+Strop 118,565

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 320,00
73 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 12,000 360,00 4 320,00 CS ÚRS 2024 01

VV "vyklízení učebny
VV 2*6 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 70154279
Základní škola, Náchod, Komenského 425 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45929360
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 627,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 627,44 21,00% 2 021,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 649,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Radek Vintera

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 627,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 627,44

VRN3 - Zařízení staveniště 8 527,44

VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 100,00

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 29 z 30



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 425, 547 01 Náchod Datum: 28. 5. 2024

Zadavatel: Základní škola, Náchod, Komenského 425 Projektant:
Zhotovitel: Radek Vintera Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 627,44

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 627,44

D VRN3 Zařízení staveniště 8 527,44
1 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,005 1 505 487,00 7 527,44

2 K 034103000R Mobilní oplocení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 100,00

4 K 091504000R Náklady na povinné informační a propagační nástroje kpl 1,000 100,00 100,00

Rekonstrukce tříd a kabinetů na ZŠ Komenského, Náchod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení o realizaci stavebních prací v souladu a 
zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního 

prostředí.

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Stavební úpravy učeben – Základní škola, Náchod, Komenského 425“ 

Účastník: Radek Vintera
sídlo: 549 11, Dolní Radechová 273
IČ: 45929360 
zastoupený: Radek Vintera

tímto čestně prohlašuje, že bude-li s ním jakožto s vybraných dodavatelem na plnění této veřejné 
zakázky uzavřena smlouva, bude při provádění stavebních prací dodržovat níže uvedené závazné 

požadavky ze strany zadavatele v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí:

Veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 

„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Vzhledem k rozsahu 

stavebních prací se v případě této veřejné zakázky uplatní tyto požadavky:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mohou mít maximální průtok vody 6 litrů/min. WC, zahrnující 

soupravy (mísy a splachovací nádrže), mohou mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a 

maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru. K veškerým v rámci této veřejné zakázky 

instalovaným zařízením k využívání vody musí být předloženy technické listy výrobku, certifikáty či 

štítky výrobku dokládající splnění výše uvedeného požadavku.

Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 

odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k 

opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 
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jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 

EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Prevence a omezování znečištění: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při 

zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo za jiných srovnatelných 

standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení se uvolňuje méně než 0,001 mg jiných 

karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Zhotovitel dále přijme patřičná opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 

stavebních pracích. Seznam přijatých opatření bude součástí stavebního deníku a bude podepsán 

zástupcem zadavatele ve věcech technických / technickým dozorem stavebníka.

V Dolní Radechové, dne ………………………..

……………………….........................................................
Radek Vintera


