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SMLOUVA O DÍLO 
 
Smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a následující Občanského 

zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“): 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
 
Silnice LK a.s. 

IČO: 28746503 

DIČ: CZ28746503 

Sídlo: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

zastoupen: Ing. Petr Správka, předseda představenstva, Zdeněk Sameš, místopředseda 

představenstva 

Email:  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních (vyjma podpisu smlouvy): 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2024057 

(dále jen „objednatel“) 

    

a 
 
Zhotovitel:  
 
FS Vision, s. r. o.   

IČO: 22792902  

DIČ:CZ22792902 

Sídlo: Liberec V - Kristiánov, Boženy Němcové 54/9, PSČ 46005 

Email:  

Bankovní spojení:  

zastoupen: Ing. arch. Jindřichem Kejíkem,  jednatelem společnosti 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní 

strana“) 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, za podmínek 
obsažených v této smlouvě a v termínu uvedeném v čl. II odst. 6 provést pro objednatele tyto 
práce s názvem „PŘÍPRAVNÉ PRÁCE – ETAPA I. NA AKCI: Revitalizace areálu Silnic LK, ul. 
České Mládeže, Liberec VI-Rochlice, katastrální území Rochlice u Liberce [682314]“ blíže 
specifikované v příloze č. 1 této smlouvy - Soupis prací, a to v rozdělení na tyto části: 

a. přípravné práce – kompletní diagnostika všech objektů uvedených v čl. 1.1. – 1.16.  přílohy č. 
1 této smlouvy (dále jen „část díla 1“); a dále 

b. přípravné práce – doplnění dokumentací skutečného stavu (dále jen „část díla 2“) 

(část díla 1 a část díla 2 také dále společně jako „dílo“ nebo samostatně „části díla“). 

2. Zhotovitel se zavazuje předat jako předmět díla objednateli: (i) dvě (2) vyhotovení diagnostiky 
v tištěné podobě - paré ve formátu A4, (ii) vyhotovení diagnostiky v PDF a dále (iii) doplnění 
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dokumentace skutečného stavu v digitální podobě ve formátu PDF a dwg (to vše dále jen 
„dokumentace“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle 
podmínek této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, je zhotovitel povinen vady 
odstranit ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.  

4. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek 
nebo prací nad rámec prací uvedených ve smlouvě, objednatel písemně zadá u zhotovitele. Na 
tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla v rozsahu stanoveném čl. II odst. 1 a cena díla 
dle této smlouvy. 

5. Termín zahájení prací: 20. 5. 2024 

6. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé níže uvedené části díla v následujících termínech (dále 
jen „termín dokončení“): 

a) část díla 1 – nejpozději do 30. 9. 2024;  

b) část díla 2 – nejpozději do 30. 9. 2024.  

7. Termíny dokončení uvedené výše v tomto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou byly nečinné 
orgány veřejné správy či vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž závazná 
stanoviska, stanoviska, či rozhodnutí je zhotovitel povinen opatřit. Nečinností se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného 
závazného stanoviska, stanoviska či rozhodnutí. Lhůty uvedené v tomto článku se dále prodlužují 
o dobu přerušení příslušných řízení a správních postupů, nedošlo-li k přerušení výlučně vinou 
zhotovitele. Tyto lhůty se rovněž prodlužují o dobu řízení o opravných prostředcích proti vydaným 
závazným stanoviskům, stanoviskům či rozhodnutím, a to zejména po dobu odvolacího řízení.  

8. Kdykoliv vznikne podle této smlouvy zhotoviteli nárok na prodloužení termínu dokončení anebo 
jiných termínů vyplývajících z této smlouvy z důvodu prodlení objednatele, porušení povinností na 
straně objednatele, Vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak není-li výslovně stanoveno jinak, 
prodlužují se dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou a s odbornou péčí 
dosažitelnou dobu k dosažení příslušného termínu za změněných podmínek. Jinými slovy, 
zhotovitel nemá nárok na mechanický posun termínu dokončení díla, kdy skutečnosti dle 
předchozí věty trvají, ale pouze na takový posun, který odpovídá shora uvedené minimální době. 
zhotovitel je povinen objednateli tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty. Prodloužení 
termínu dokončení je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

I. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla v rozsahu plnění dle této smlouvy následovně (DETAILNÍ 
ROZPAD CEN VIZ. CENOVÁ NABÍDKA) (dále jen „cena díla“): 

 
2. Celková cena díla činí  889.834 Kč s DPH (slovy: osm set osmdesát devět tisíc osm set třicet čtyři 

korun českých) a byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem jako cena pevná a 
nepřekročitelná, obsahující vedlejší náklady v rozsahu zejména dle čl. I odst. 3. této smlouvy. 
Ujednáním tohoto odstavce zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy, která stanoví rámec 
pro nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla, a to v čl. II odst. 4 pro případ víceprací požadovaných 
objednatelem, v čl. I odst. 3 pro vedlejší náklady odsouhlasené objednatelem nad rámec této 
smlouvy, v čl. III odst. 4 pro náklady na průzkumy a čl. V odst. 4 pro vícepráce vyvolané 
veřejnoprávním projednáním záměru. 

3. Za vedlejší náklady se považují výlohy za hovorné a datové služby, cestovní náklady, náklady na 
tisk a poštovní poplatky. Vynaložení a rozsah vedlejších nákladů nad rámec sjednaný touto 

PROJEKTOVÁ ČÁST: cena bez DPH DPH 
cena celkem s 
DPH 

1. část díla 1 – cena za část díla 1    520.200 Kč 109.242 Kč 629.442 Kč 

2. část díla 2 – cena za část díla 2    215.200 Kč  45.192 Kč 260.392 Kč 

Celková cena 735.400 Kč 154.434 Kč 889.834 Kč 
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smlouvou bude oběma smluvními stranami předem projednáno. Účtování vedlejších nákladů nad 
rámec této smlouvy bude prováděno odděleně od sjednané smluvní ceny, a to pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4. Součástí plnění předmětu dle této smlouvy nejsou průzkumy, jejichž nezbytnost nemůže zhotovitel 
ani při vynaložení náležité odborné péče při uzavření této smlouvy předvídat. Jejich nezbytnost 
může vyjít najevo až v průběhu plnění díla, zejména na základě podrobnějších analýz a 
rozpracování projektu. 

5. Součástí předmětu plnění této smlouvy není úhrada správních poplatků (např. stavebnímu úřadu.) 

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude oprávněn vystavit objednateli 2 zálohové faktury v celkové výši 367.700 Kč bez 
DPH po podpisu této smlouvy, přičemž: 

a. záloha na část díla 1 bude zhotovitelem vystavena ve výši 260.100 Kč bez DPH; a 

b. záloha na část díla 2 bude zhotovitelem vystavena ve výši 107.600 Kč bez DPH. 

2. Zhotovitel bude oprávněn vystavit objednateli zúčtovací faktury na části díla na základě soupisu 
skutečně provedených prací zhotovitelem písemně odsouhlaseného objednatelem, v souladu se 
Soupisem prací, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, v následujících platebních milnících: 

a. Cena za část díla 1 bude uhrazena po dokončení přípravných prací – diagnostiky vč. 
pronájmu plošiny, a to ve výši uvedené v čl. III. odst. 1 odpovídající soupisu provedených 
prací dle přílohy č. 1 smlouvy, stanovených k okamžiku dokončení těchto prací, přičemž 
tato cena bude ponížena o již objednatelem uhrazenou zálohu uvedenou v čl. II odst. 1.a 
(dále jako „Milník 1“). Podmínkou pro uhrazení ceny díla za část díla 1 v rámci Milníku 1 
je vystavení zápisu o převzetí této části díla podepsaném objednatelem dle čl. IV odst. 3 
smlouvy; a 

b. Cena za část díla 2 bude uhrazena po dokončení přípravných prací – doplnění 
dokumentací skutečného stavu, a to výši uvedené v čl. III. odst. 1 odpovídající soupisu 
provedených prací dle přílohy č. 1 smlouvy, stanovených k okamžiku dokončení těchto 
prací, přičemž tato cena bude ponížena o již objednatelem uhrazenou zálohu uvedenou 
v čl. II odst. 1.b (dále jako „Milník 2“). Podmínkou pro uhrazení ceny díla za část díla 2 
v rámci Milníku 2 je vystavení zápisu o převzetí této části díla podepsaném objednatelem 
dle čl. IV odst. 3 smlouvy. 

(Milník 1 a Milník 2 společně jako „Milníky“ nebo jednotlivě jako „Milník“). 

3. Faktury budou pro každý Milník vystaveny ve výši příslušné části ceny díla za daný Milník dle čl. 
II odst. 2 smlouvy. Část ceny díla dle předchozí věty je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode 
dne doručení příslušné faktury objednateli.  

4. Každá faktura bude zhotovitelem vystavena do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne vzniku 
nároku na zaplacení příslušné části ceny díla a zaslána na e-mailovou adresu 
fakturace@silnicelk.cz, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Přílohou faktury bude soupis 
prací provedených zhotovitelem odsouhlasený objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí 
obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, přičemž za 
správnou výši a režim DPH odpovídá zhotovitel. Pokud faktura uvedené podmínky podle tohoto 
článku smlouvy nesplňuje, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět zhotoviteli do data její splatnosti a 
nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. V takovém případě začne běžet doba 
splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude 
zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH, 
zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu 
s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet 
zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného 
finančního úřadu (správce daně). Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona 
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o DPH, zaplatí objednatel pouze základ daně a příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet 
příslušného finančního úřadu (správce daně). 

6. Pokud objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 
zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu 
zajištění daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
na účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 
Zaplacením částky DPH na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 
závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této 
Smlouvy považuje za splněný. 

7. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou jakékoli oprávněné požadované platby dle této 
smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit plnění díla po dobu takového prodlení.  

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších odborných znalostí a 
schopností a průběh prací průběžně konzultovat s objednatelem nebo s osobou určenou 
objednatelem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za 
správnost a úplnost všech dokumentů. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli 
potřebné informace zejména technického charakteru a poskytovat i případnou veškerou 
potřebnou součinnost ostatním dodavatelům objednatele. 

3. Projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy, zejména 
stavebním zákonem (dále jen „StZ“) a prováděcími předpisy, českými technickými a 
harmonizovanými evropskými normami.   

4. Pokud při povolovacím řízení, příp. v průběhu realizace stavby vyplynou požadavky na doplnění 
nebo rozšíření projektové dokumentace nad touto smlouvou dohodnutý rozsah, provede toto 
doplnění zhotovitel za úhradu, na které se smluvní strany předem prokazatelně dohodnou. 

5. Pokud při realizaci stavby nebo v průběhu jejího provozu bude zjištěna vada projektové 
dokumentace, je povinností zhotovitele tuto vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit, 
pakliže vadu oznámí zhotoviteli způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem, zejména 
ustanovením § 2605 a § 2629 občanského zákoníku, a touto smlouvou.  

6. Pokud by jakoukoli činností zhotovitele byla objednateli nebo třetím osobám způsobena újma, a 
to ať již konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu odstranit a není-li to možné, finančně ji nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7. Objednatel poskytne údaje, průzkumy, zprávy a služby požadované v souladu s ustanovením 
příslušných předpisů a jiné podobné údaje, které mohou být zhotovitelem příležitostně vyžádány 
dle této smlouvy, prostuduje dokumenty předané mu zhotovitelem, sdělí zhotoviteli podle potřeby 
svoje rozhodnutí a udělí mu souhlas s postupem prací. 

8. Objednatel je povinen své povinnosti plnit řádně a včas tak, aby se nenarušovala plynulost práce 
zhotovitele a provádění předmětu zakázky a díla. 

9. Objednatel je oprávněn na vlastní odpovědnost provádět běžné zásahy do předaného díla 
v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen 
v předávacím řízení, a v souladu s podmínkami, které vyplývají z právních předpisů, technických 
norem a správné praxe. 
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IV. PŘEVZETÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen pracovní verzi každé části díla zaslat elektronicky objednateli k připomínkám 
alespoň 5 pracovních dnů před plánovaným předáním dle čl. VI odst. 3.  

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo a předat jej objednateli nejpozději v termínu dokončení 
dle čl. 0 odst. 6 smlouvy. Dílo musí být v tomto termínu zhotoveno bez vad a nedodělků bránících 
řádnému užívání díla. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že dílo je „dokončeno“ 
dnem, kdy objednatel podepíše zápis o převzetí, nebo jiným dnem, který objednatel po dohodě se 
zhotovitelem uvede v zápisu o převzetí. „Dokončením“ ve shora uvedeném smyslu však nejsou 
nijak dotčeny povinnosti zhotovitele zhotovit dílo a řádně splnit tuto smlouvu, zejména, nikoliv však 
výlučně, odstranit případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a předat všechny nezbytné 
dokumenty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může předat dílo po částech dle rozdělení  
uvedeném v čl. II odst. 1. 

3. Objednatel řádně dokončené dílo převezme a o tomto převzetí sepíše se zhotovitelem zápis 
o převzetí díla (protokolární převzetí). Podpis zápisu o převzetí díla má účinky uvedené v čl. VI. 
odst. 2. smlouvy. 

4. Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem objednatele rozhodnout, 
zda vydá zápis o převzetí díla i za situace, kdy dílo má vady, nebo nikoli, resp. nepřevzít dílo, 
pokud by mělo jakékoli vady. 

5. Projektová dokumentace má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, tj. v souladu StZ a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, jimiž se definuje 
požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace 
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména podle ustanovení § 2615 až 2619 a 
§ 2629 obč. zák..  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za 
podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost předem písemně upozornil a objednatel i přesto 
na plnění takových pokynů písemně trval. Smluvní strany dále souhlasí, že nejde o vadné plnění 
smlouvy, ani porušení povinnosti zhotovitele, pakliže orgány veřejné správy či vlastníci veřejné 
dopravní a technické infrastruktury vydají zhotoviteli závazné stanovisko, stanovisko, či rozhodnutí 
s jiným než požadovaným obsahem, zejména s obsahem zamítavým či jinak omezujícím plnění 
díla, pokud takový důsledek nenastal vinou zhotovitele.  

7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti 
vady právo požadovat: 

a. odstranění vady opravou bezodkladně, přičemž se zhotovitel zavazuje odstranit tyto vady 
nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů, po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem, učiněné písemnou formou, je-li to možné a účelné nebo pokud se smluvní 
strany v konkrétním případě nedohodnou jinak; jinak může požadovat 

b. přiměřenou slevu z ceny díla. 

8. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad do tří (3) pracovních dnů po 
uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat 
bezodkladně po jejich zjištění, nejdéle do pěti (5) pracovních dnů od jejich zjištění, na níže 
uvedené adrese:   

a. e-mailem na e-mail:  nebo 

b. písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

10. V případě, kdy zhotovitel dle dohody smluvních stran neodstraní řádně a včas reklamovanou vadu 
díla nebo neposkytne přiměřenou slevu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí 
objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou 
narušena autorská práva zhotovitele. Nevyužije-li objednatel své právo pověřit odstraněním vady 
jinou osobu, může od této smlouvy odstoupit. 

11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně objednatele, s pojistným plněním ve 
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výši nejméně 5.000.000 Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen 
předložit doklad o existenci pojištění v době stanovené objednatelem. 

V. SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 30 dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování smluvní 
straně, která porušila smluvní povinnost. 

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dokončení uhradí zhotovitel 
objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše ceny díla za každý kalendářní den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s vyřešením reklamace dle čl.IV odst. 7.a smlouvy má zhotovitel 
povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý kalendářní 
den prodlení. 

4. Bude-li objednatel v prodlení s platbou i poté, co byl zhotovitelem písemně vyzván k úhradě faktury 
a uplynula dodatečná lhůta čtrnácti (14) dnů k nápravě, objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení za každý kalendářní den prodlení. 

5. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo poškozené smluvní strany 
domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se 
smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k 
odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran či oběma smluvními stranami. 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Zhotovitel i objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze pokud dojde k závažnému porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je: 

a. prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků podle této Smlouvy delším než 
šedesát (60) dní, a to i přes opakovanou písemnou výzvu k úhradě ze strany zhotovitele; 

b. prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla nebo jeho jednotlivých částí delším než 
třicet (30) dní. 

3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či 
ustanovení platných právních předpisů, stanovují smluvní strany svá práva a povinnosti, trvající i 
po odstoupení od smlouvy, takto: 

a. Smluvní strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů; 

b. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení 
od této smlouvy, je povinna druhé smluvní straně nahradit účelné náklady s odstoupením 
spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

VII. AUTORSKÁ PRÁVA 

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a 
příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona. 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k užití díla dle této smlouvy způsoby 
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, resp. § 2371 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj. pro účely, ke kterým 
je projektová dokumentace určena. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
její kopie nebo jejich částí třetím osobám, zejména za účelem zhotovení stavby nebo její části, 
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včetně případného provedení úprav a změn. Objednatel není povinen projektovou dokumentaci 
využít. Cena za projektovou dokumentaci dle této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele 
za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění 
poskytnout. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této 
smlouvy nebo postoupit či jinak převést (např. prostřednictvím zajišťovacího převodu práva) 
veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této smlouvy (tedy smlouvu), na kteroukoli třetí 
osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou 
formou, ani není oprávněn k plnění smlouvy využívat poddodavatele, ledaže s tím objednatel 
písemně souhlasil. 

2. Tuto smlouvu lze doplňovat, měnit či upravovat výhradně písemnými dodatky k této smlouvě 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva je provedena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a je určena pro 
každou smluvní stranu. 

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání 
a návrhy.  

5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy a souvisejících informací v souladu s zákonem č. 
134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“). Uveřejnění zajistí objednatel. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly 
na tom, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze smluvních stran ani jiné informace 
vyloučené z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona 
o registru smluv. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran, případně jiné citlivé údaje 
nebo údaje osobní povahy, které budou znečitelněny. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím 
zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem o registru smluv. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu vč. jejích příloh 
před jejím podpisem přečetly, souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují. 

8. Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 – Soupis prací 

 
   V Liberci dne 22. 5. 2024                      V Liberci dne 22. 5. 2024 

         Za objednatele                    Za zhotovitele 

 
 

 
 
 

Ing. Petr Správka, předseda představenstva                   Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva    
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Příloha č. 1 – Soupis prací  

 
Práce budou provedeny v tomto členění (dále též „Fáze plnění“): 

 
1.1 OBJEKT CESTIMSTROVSTVÍ - 3.1.1. – DIAGNOSTIKA NOSNÝCH 

KONSTRUKCÍ 
- příprava, podklady 
- nedestruktivní měření vlhkosti zdiva 
- nedestruktivní měření výztuž stropního panelu v 2.N.P 
- optické vyšetření videoskopem OLYMPUS 
- sonda do střešního pláště s opravou 
- sondážní práce výztuž stropu nad 2.N.P. 
- termovizní měření konstrukcí 
- oprava sond 
- vyhodnocení závěrečná zpráva 
- planografické práce 
- pasportizace poruch objektu 

 
1.2  OBJEKT CESTIMSTROVSTVÍ - 3.1.1. - DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE 

SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU – PASPORTU 
 

- 3D model objektu 
- výkresová část - pohledy 

 
 

1.3 OBJEKT GARÁŽÍ A DÍLEN - 3.1.3. - DIAGNOSTIKA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
 

- příprava, podklady archivní materiály 
- nedestruktivní měření výztuže vazníky, sloupy, střešní panely , 
průvlaky 
- sondážní práce, výztuž prvků 
- gravimetrické zkoušky vlhkosti zdiva 
- zkoušky salinity zdiva 
- zjištění obsahu chloridů- sloupy 
- pasportizace poruch 
- sondy do střešního pláště 
- vyhodnocení, závěrečná zpráva 
- planografické práce 
- oprava sond 
- nedestruktivní zkoušky betonu, sloupy, vazníky průvlaky 
- měření a zkoušky ocelová část- přístavek 

 
 

1.4 OBJEKT GARÁŽÍ A DÍLEN - 3.1.3. - DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE 
SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU – PASPORTU 
 

- 3D model objektu 
- výkresová část - pohledy 

 
 

1.5 OBJEKT GARÁŽÍ A SKLADU - 3.1.4. - DIAGNOSTIKA NOSNÝCH 
KONSTRUKCÍ 

 
- příprava, podklady archivní materiály 
- nedestruktivní měření výztuže vazníky, sloupy, střešní panely, průvlaky 
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- sondážní práce, výztuž prvků 
- gravimetrické zkoušky vlhkosti zdiva 
- zkoušky salinity zdiva 
- zjištění obsahu chloridů- sloupy 
- pasportizace poruch 
- sondy do střešního pláště 
- vyhodnocení, závěrečná zpráva 
- planografické práce 
- oprava sond 
- nedestruktivní zkoušky betonu, sloupy, vazníky průvlaky 

 
1.6 OBJEKT GARÁŽÍ A SKLADU - 3.1.4. - DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE 

SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU – PASPORTU 
- 3D model objektu 
- výkresová část – pohledy 
 

1.7 OBJEKT GARÁŽÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ - 3.1.5. – DIAGNOSTIKA 
NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

 
- příprava, podklady 
- gravimetrické zkoušky vlhkosti zdiva 
- nedestruktivní měření výztuž stropních panelů 
- nedestruktivní zkoušky betonu stropů 
- sonda do střešního pláště s opravou 
- sondážní práce výztuž stropu 
- zkoušky salinity zdiva 
- vyhodnocení závěrečná zpráva 
- planografické práce 
- pasportizace poruch objektu 
- oprava sond 

 
1.8 OBJEKT GARÁŽÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ - 3.1.5. - DOPLNĚNÍ 

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU – PASPORTU 
 

- 3D model objektu 
- výkresová část - pohledy 

 
1.9 OBJEKT HALY ÚDRŽBY - 3.1.6. - DIAGNOSTIKA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

 
- příprava, podklady archiv 
- podrobná prohlídka pasportizace poruch 
- zaměření ocelového vazníku zastřešení 
- zjištění profilů vazníku a úbytků korozí- UZ měření 
- gravimetrické zkoušky vlhkosti zdiva 
- zkoušky salinity zdiva 
- vyhodnocení závěrečná zpráva 
- planografické práce 

 
1.10 JGHJG OBJEKT HALY ÚDRŽBY - 3.1.6. - DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE 

SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU – PASPORTU 
 
- 3D model objektu 
- výkresová část - pohledy 
 

1.11 OBJEKT MYČKY - 3.1.7. - DIAGNOSTIKA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 



 

 

 

 

10 

 
- příprava, podklady 
- gravimetrické zkoušky vlhkosti zdiva 
- nedestruktivní měření výztuž stropního panelu 
- zkoušky salinity zdiva 
- sonda do střešního pláště s opravou 
- sondážní práce výztuž stropu 
- oprava sond 
- vyhodnocení závěrečná zpráva 
- planografické práce 
- pasportizace poruch objektu 

 
1.12 OBJEKT MYČKY - 3.1.7. - DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 

- 3D model objektu 
- výkresová část - pohledy 

 
1.13 OBJEKT OCELOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU - 3.1.8. - DIAGNOSTIKA NOSNÝCH 

KONSTRUKCÍ 
 

- příprava, podklady 
- podrobná prohlídka ocelové konstrukce, pasportizace poruch 
- zjištění úbytků korozí- UZ měření tlouštěk 
- vyhodnocení závěrečná zpráva 
- planografické práce 

 
 

1.14 OBJEKT OCELOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU - 3.1.8. - DOPLNĚNÍ 
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU – PASPORTU 
 
- 3D model objektu 
 

1.15 HJ OBJEKT SKLADU PNEUMATIK - 3.1.9. - DIAGNOSTIKA NOSNÝCH 
KONSTRUKCÍ 
 
- příprava, podklady 
- gravimetrické zkoušky vlhkosti zdiva 
- nedestruktivní měření výztuž stropních panelů 
- nedestruktivní zkoušky betonu stropů 
- sonda do střešního pláště s opravou 
- sondážní práce výztuž stropu 
- zkoušky salinity zdiva 
- vyhodnocení závěrečná zpráva 
- planografické práce 
- pasportizace poruch objektu 
- oprava sond 
 

1.16 OBJEKT SKLADU PNEUMATIK - 3.1.9. - DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE  
SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU – PASPORTU 

 
- 3D model objektu 
- výkresová část - pohledy 

 
1.17 PRONÁJEM PLOŠINY NA PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

 
 




