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Smlouva o dílo 
č. OMSŘI/24/23399 

 
na zhotovení stavby 

„VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – výměna oken, 
výsprava fasády a sanace suterénu“ 

 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822 

 Bankovní spojení: 

  

 

Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o. 

 sídlo: Zdislav 38, 538 54 Luže 

 zastoupen: , jednatelé 

 IČO: 03564240 

 DIČ: CZ03564240 

 zápis v OR: C 34289 vedená u Krajského soudu v Hradci 
Králové 

 Bankovní spojení: 

  

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – 
výměna oken, výsprava fasády a sanace suterénu“ (systémové číslo P24V00000112) 
a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle 
podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 
 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – výměna 
oken, výsprava fasády a sanace suterénu“ podle projektové dokumentace zpracované 
společností Sinc s.r.o. se sídlem Průmyslová 560, 530 03 Pardubice, IČO 28814878 
v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám 
vyjádření vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu 
a územního plánování přiloženého k projektové dokumentaci. 

 

2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 6.472.395,13 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 1.359.202,98 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 7.831.598,11 Kč. 
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2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději v červenci 2024. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 
bylo zahájeno nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště. 

3. Místem plnění je Střední škola stavební Vysoké Mýto, Komenského 1, Pražské předměstí, 
566 01 Vysoké Mýto, st. p. č. 230/1 a st. p. č. 230/2. 

 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 15 mil. Kč. 

2. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro 
výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro 
výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího 
zajištění. 

 

5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

- za objednatele:

- za zhotovitele: 

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 

- za objednatele:
nebo technický dozor objednatele 

- za zhotovitele: 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 

- za objednatele:  

- za zhotovitele: 

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 

- za objednatele:

- za zhotovitele: 

6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 

4. Specifické podmínky při realizaci stavby 
 

7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně 
činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
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nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů 
chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají  
a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele:               Za zhotovitele: 
  
 
 
 
 

____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

hejtman jednatel Staver Luže, s.r.o.   
  

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje 
R/2304/24/ ze dne 20. 5. 2024 

 
 
                                                                                     
                                                                                                       
                                                                                             jednatel Staver Luže, s.r.o.        

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 

3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 

4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

2. Staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 

3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 

4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 

5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 

6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 

7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
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zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 

9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 

 

3. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 

2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 

a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
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pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 

 

4. Provádění díla 

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 

5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

- řízení stavebních a technologických prací 

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

- stavební práce 

- montážní práce 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

- vedení stavebního deníku 

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 

- činnost odpovědného geodeta 

- součinnost při kolaudaci stavby 

- odstraňování vad v záruční době 

7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
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- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 

- provedení dodatečných měření a zkoušek 

- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 

9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 

11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 

12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 

13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 

14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 

a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 

b) období zastavení stavby 

- na kterém se smluvní strany dohodly, 

- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 

- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 
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c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 

d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 

 

5. Změny v předmětu díla 

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 

2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 

3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 

4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 

6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 

a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 

b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 

c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 

d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 
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e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 

 

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 

2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 

3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 

4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
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smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 

9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 

10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 

11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 

 

7. Předání dokončeného díla 

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 

2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 

3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 

4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 

5. Dílem schopným převzetí se rozumí 

a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 

b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 
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6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 

7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 

10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 

11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 

12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 

d) protokoly o zkouškách; 

e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 
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g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 

h) provozní řád pro zkušební provoz; 

i) provozní řád pro trvalý provoz; 

j) protokoly o zaškolení obsluhy; 

k) finanční záruku v záruční době; 

l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 

 

8. Poddodavatelé 

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 

2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 

a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 

b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 

c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 

4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 

pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 

dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 

osobou vyžadovány ZZVZ. 

 

9. Počítání času 

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 
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2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 

3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 

5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 

a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 

b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 

c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 

d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 

 

10. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 
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4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 

5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 

7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 

8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 

9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 

12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 

a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 

b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 

c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
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bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 

a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 

c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 

d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 

Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 

16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 

 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 

2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 

3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 

5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
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realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 

 

12. Finanční zajištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 
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b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 

c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 

c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 

9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 

10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 

11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
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jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 

14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 

16. Potřeba záruky pomíjí v případě 

a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 

- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

b) záruky v záruční době  

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 

18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 
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13. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 

4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 

5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 

6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
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v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 

10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 

11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 

 

14. Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 

b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 

d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 

i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 

j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
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objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 

6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 

a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 

b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 

c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 

Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 

10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 

 

15. Sankce 

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 
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2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 

6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 

a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 

b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 

8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 

10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 

12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
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a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 

b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 

14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 

15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 

18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 

 

16. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 

2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 

3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
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zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 

6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 

7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 

8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 

9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 

11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 230601

Zadavatel IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

53002

Zhotovitel: IČO: .03564240

DIČ: CZ03564240

538 54

Vypracoval: Sinc s.r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 359 202,98

0,00

3 718 676,55

0,00

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

2 678 213,58

Zdislav 38

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

Pardubice-Pardubice-Staré Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

54 505,00

6 472 395,13

7 831 598,11

6 472 395,13

21 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 75 505,00 15 856,05 91 361,05 1

1 0,00 75 505,00 15 856,05 91 361,05 1

02 0,00 6 396 890,13 1 343 346,93 7 740 237,06 99

1 0,00 6 396 890,13 1 343 346,93 7 740 237,06 99

0,00 6 472 395,13 1 359 202,98 7 831 598,11 100

Popis stavby: 230601 - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 02 - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Popis rozpočtu: 1 - Architektonicko stavební řešení

Stavební objekt

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

VOŠ stavební a SŠ stavební 

Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 165 603,23 2,6

3 HSV 130 410,00 2,0

342 HSV 15 373,05 0,2

38 HSV 30 276,00 0,5

4 HSV 1 832,12 0,0

416 HSV 12 690,22 0,2

591 HSV 135 292,49 2,1

61 HSV 391 711,43 6,1

62 HSV 876 890,82 13,5

63 HSV 817,30 0,0

64 HSV 366 472,50 5,7

94 HSV 103 571,21 1,6

95 HSV 84 400,00 1,3

96 HSV 243 594,65 3,8

99 HSV 119 278,56 1,8

711 PSV 195 633,60 3,0

712 PSV 6 162,00 0,1

713 PSV 197 815,40 3,1

762 PSV 11 108,56 0,2

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Dlažby

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské
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764 PSV 294 022,71 4,5

766 PSV 2 842 460,89 43,9

767 PSV 130 566,33 2,0

773 PSV 2 964,77 0,0

783 PSV 14 404,72 0,2

784 PSV 23 537,57 0,4

VN VN 21 000,00 0,3

ON ON 54 505,00 0,8

Cena celkem 6 472 395,13 100,0

Nátěry

Malby

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy teracové
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S: 230601

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 21 000,00 25 410,00
1 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 23/ II

2 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 23/ II

3 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 23/ II

Díl: ON Ostatní náklady 54 505,00 65 951,05
4 005281011T Propagace - pamětní deska Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního 

zdroje elektrické energie.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových 

skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.
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S: 230601

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

5 005281009T Propagace-- informační panel Soubor 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní

6 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 RTS 23/ II

7 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 23/ II

8 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 1,00 1,00 21,00 1,21 RTS 23/ II

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 23/ II

10 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1,00 1,00 21,00 1,21 RTS 23/ II

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1,00 1,00 21,00 1,21 RTS 23/ II

12 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 1,00 1,00 21,00 1,21 RTS 23/ II

13 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1,00 1,00 21,00 1,21 RTS 23/ II

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž stálé pamětní desky pro venkovní prostředí dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické 

parametry dle pravidel publicity IROP: rozměr 0,3x 0,4m.

Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž velkoplošného informačního panelu umístěný po dobu realizace projektu v místě realizace 

projektu a dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel publicity IROP: rozměr 5,1 x 2,4 m (š x v)

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel 

požaduje v obchodních podmínkách.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v 

obchodních podmínkách.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu dle návrhu smlouvy o dílo“

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do 

katastru nemovitostí a dle návrhu SOD. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do 

katastru nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS.

Vlastní budova s přístavbami

Komunikace a zpevněné plochy

Sítě technické infrastruktury

Geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště,

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice)

 a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
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S: 230601

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

14 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 RTS 23/ II

15 004111024T Dokumentace skutečného proved.dle vyhl. 499/2006 ve třech listinných vyhotov+1x na CD- 

Rom „včetně, aktualizace PENB“

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

Celkem 75 505,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 165 603,23 200 379,91

1 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 4,70400 135,50 637,39 21,00 771,24 SPCM RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S11 : 89,6*1,05*0,05 4,70000

2 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 285,72432 179,50 51 287,52 21,00 62 057,90 800-1 RTS 23/ II

1,01*(22,85+9,32+1,53+7,6+6,62)*1,05 50,82000

5,10*8,8*1,05 47,12000

5,72*8,25*1,05 49,55000

6,97*9,0*1,05 65,87000

7,94*8,68*1,05 72,37000

3 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 285,72432 35,50 10 143,21 21,00 12 273,28 800-1 RTS 23/ II

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 71,34634 237,00 16 909,08 21,00 20 459,99 800-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S11 ornice dovoz : 89,6*1,05*0,2 18,82000

přebytek výkopu : 285,72432-233,19398 52,53000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 18,81600 253,00 4 760,45 21,00 5 760,14 800-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S11 ornice : 89,6*1,05*0,2 18,82000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 233,19398 116,50 27 167,10 21,00 32 872,19 800-1 RTS 23/ II

0,72*(22,85+9,32+1,53+7,6+6,62)*1,05 36,23000

4,3*8,8*1,05 39,73000

4,71*8,25*1,05 40,80000

5,84*9,0*1,05 55,19000

6,72*8,68*1,05 61,25000

7 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 94,08000 23,20 2 182,66 21,00 2 641,02 823-1 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

D 1.1.1-10 S11 ornice dovoz : 89,6*1,05 94,08000

8 181251001T00 Náklady spojené se získáním vhodné zeminy na ohumusování m3    18,81600 1 000,00 18 816,00 21,00 22 767,36 Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 18,816 18,82000

9 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 94,08000 90,50 8 514,24 21,00 10 302,23 800-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S11 ornice dovoz : 89,6*1,05 94,08000

10 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 99,80765 224,00 22 356,91 21,00 27 051,86 800-1 RTS 23/ II

přebytek výkopu : (285,72432-233,19398)*1,9 99,81000

11 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 285,72432 9,90 2 828,67 21,00 3 422,69 800-6 RTS 23/ II

1,01*(22,85+9,32+1,53+7,6+6,62)*1,05 50,82000

5,10*8,8*1,05 47,12000

5,72*8,25*1,05 49,55000

6,97*9,0*1,05 65,87000

7,94*8,68*1,05 72,37000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 410,00 157 796,10

12 3193000R1 Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem,laminát "Technická specifikace dle PD" m2 27,60000 4 725,00 130 410,00 21,00 157 796,10 Vlastní

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 15 373,05 18 601,39
13 347016111R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 

mm, požární odolnost EI 15

m2 25,41000 605,00 15 373,05 21,00 18 601,39 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 O11SDK provizorní zástěna : 6,6*3,85 25,41000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 30 276,00 36 633,96
14 328151111R00 Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt kus 3,00000 1 892,00 5 676,00 21,00 6 867,96 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 Z01 : 3 3,00000

15 611000183R světlík sklepní PP; š = 1 000,0 mm; v = 1 300,0 mm; hl = 600 mm; rošt mřížkový 30/10 mm; 

pojízdný

kus 3,00000 8 200,00 24 600,00 21,00 29 766,00 SPCM RTS 23/ II

osazení hmoždinek, nanesení těsnicího tmelu, vložení roštu, osazení tělesa světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s hrubým urovnáním,

technické parametry dle PD
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

D 1.1.8 Z01 : 3 3,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 832,12 2 216,87
16 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 5,60280 327,00 1 832,12 21,00 2 216,87 801-1 RTS 23/ II

detail E : 0,41*5,6*1,05 2,41000

detail F : 0,4*7,6*1,05 3,19000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 12 690,22 15 355,17
17 416061112R00 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet 

sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace

m2 10,58400 1 199,00 12 690,22 21,00 15 355,17 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S21 : (8,4*1,2)*1,05 10,58000

Díl: 591 Dlažby 135 292,49 163 703,91

18 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva

m2 54,30000 50,50 2 742,15 21,00 3 318,00 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S08 : 54,3 54,30000

19 181101105T01 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD včetně 

všech zkoušek

m2 145,63500 68,66 9 999,30 21,00 12 099,15 Vlastní

D 1.1.1-10 S08 : 54,3*1,05 57,02000

S09 : 66,9*1,05 70,25000

S10 : 17,5*1,05 18,38000

20 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 88,62000 109,00 9 659,58 21,00 11 688,09 800-2 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S09 : 66,9*1,05 70,25000

S10 : 17,5*1,05 18,38000

21 564841111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 

mm

m2 57,01500 126,50 7 212,40 21,00 8 727,00 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S08 : 54,3*1,05 57,02000

22 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 145,63500 146,50 21 335,53 21,00 25 815,99 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S08 : 54,3*1,05 57,02000

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 

dřevěným hladítkem,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

S09 : 66,9*1,05 70,25000

S10 : 17,5*1,05 18,38000

23 581114111R00 Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 80 mm m2 18,37500 399,00 7 331,63 21,00 8 871,27 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S10 : 17,5*1,05 18,38000

24 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 62,62000 92,50 5 792,35 21,00 7 008,74 SPCM RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S09 : 31/0,5*1,01 62,62000

25 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 73,59000 335,00 24 652,65 21,00 29 829,71 SPCM RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S09 : 66,9*1,1 73,59000

26 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 11,40300 419,00 4 777,86 21,00 5 781,21 SPCM RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S08 20% nových : 54,3*1,05*0,2 11,40000

27 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 70,24500 247,00 17 350,52 21,00 20 994,13 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S09 : 66,9*1,05 70,25000

28 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 57,01500 259,50 14 795,39 21,00 17 902,42 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S08 : 54,3*1,05 57,02000

29 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,07770 30 580,00 2 376,07 21,00 2 875,04 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S10 : 17,5*0,00444 0,08000

30 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou 

z betonu prostého

m 31,00000 157,00 4 867,00 21,00 5 889,07 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S09 : 31 31,00000

31 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 54,30000 44,20 2 400,06 21,00 2 904,07 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S08 : 54,3 54,30000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 391 711,43 473 970,83

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

včetně distančních prvků

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

32 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 76,79700 1 477,50 113 467,57 21,00 137 295,76 801-4 RTS 23/ II

P02 : ((0,30*2,3*2)*38+(0,45*2,3*2)*10)*1,05 76,80000

33 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 6,23700 2 275,00 14 189,18 21,00 17 168,91 801-4 RTS 23/ II

P04 : (0,15*1,8*2)*11*1,05 6,24000

34 602022101R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační,  ,  ,  m2 129,74885 63,50 8 239,05 21,00 9 969,25 801-1 RTS 23/ II

S 17 P01 : ((0,8+0,4*2)*0,8+0,8*1,2)*4 8,96000

S27 : 9,6*2,87*1,05 28,93000

S25 : 9,8*3,1*1,05 31,90000

S24 : 9,15*3,5*1,05 33,63000

S23 : 6,6*3,8*1,05 26,33000

35 602022121RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 

mm,  

m2 129,74885 509,50 66 107,04 21,00 79 989,52 801-1 RTS 23/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 129,74885 129,75000

36 602022151RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková,  , sanační, tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 129,74885 192,50 24 976,65 21,00 30 221,75 801-1 RTS 23/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 129,74885 129,75000

37 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační m2 206,16500 46,20 9 524,82 21,00 11 525,03 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 P01 : 0,8*0,4*4 1,28000

P02 : 1,05*2,3*48 115,92000

P03 : 1,8*2,5*2 9,00000

P04 : 1,2*0,6*11 7,92000

P05 : 1,8*0,9*3 4,86000

po jednotlivých vrstvách

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin 

včetně pozdějšího odkrytí,
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

P06 : 1,5*1,5*8 18,00000

P07 : 1,5*2,5*1 3,75000

P08 : 2,1*1,25*2 5,25000

P09 : 0,9*1,5*1 1,35000

P10 : 1,8*1,3*6 14,04000

P11 : 0,9*2,05*1 1,84000

P12 : 1,5*1,5*6 13,50000

P13 : 1,5*2,1*3 9,45000

38 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 180,55965 600,00 108 335,79 21,00 131 086,31 801-4 RTS 23/ II

S16 P02 : ((1,05+2,3*2)*0,45+1,4*0,1)*48*1,05 135,20000

P03 : (0,15*1,8+0,3*2,5*2)*2*1,05 3,72000

P04 : (0,27*(1,2+0,75*2)*11+0,1*1,5*11)*1,05 10,15000

P05 : (0,15*(1,8+0,9*2)+0,1*2,0)*3*1,05 2,33000

P06 : (0,15*(1,5+1,5*2)+0,1*1,7)*8*1,05 7,10000

P07 : ((1,5+2,5*2)*0,15+1,5*0,1)*1*1,05 1,18000

P08 : (0,27*(2,1+1,25*2)+0,1*2,3)*2*1,05 3,09000

P09 : (0,15*(0,9+1,5*2)+0,1*1,1)*1*1,05 0,73000

P10 : ((0,15*1,8+0,3*1,3*2)+0,1*2,0)*6*1,05 7,88000

P11 : 0,15*(0,9+2,05*2)*1*1,05 0,79000

P12 : (0,15*(1,5+1,5*2)+0,1*1,7)*6*1,05 5,32000

P13 : ((1,5+2,1*2)*0,15+1,7*0,1)*3 3,08000

39 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 373,05000 56,50 21 077,33 21,00 25 503,57 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 O12 místnost S23 : 6,6+1,1*4*1,05 11,22000

místnost S24 : 2,2*1,05 2,31000

místnost S25 : 2,5*4*1,05 10,50000

místnost S27 : 2,5*4*1,05 10,50000

P01 : (0,8+0,4*2)*4*1,05 6,72000

P02 : (1,05+2,3*2)*48*1,05 284,76000

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

P03 : (1,8+2,5*2)*2*1,05 14,28000

P08 : (2,1+1,25*2)*2*1,05 9,66000

P10 : (1,8+1,3*2)*5*1,05 23,10000

40 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 573,20000 45,00 25 794,00 21,00 31 210,74 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 P01 : (0,8+0,4)*2*4 9,60000

P02 : (1,05+2,3)*2*48 321,60000

P03 : (1,8+2,5)*2*2 17,20000

P04 : (1,2+0,6)*2*11 39,60000

P05 : (1,8+0,9)*2*3 16,20000

P06 : (1,5+1,5)*2*8 48,00000

P07 : (1,5+2,5)*2*1 8,00000

P08 : (2,1+1,25)*2*2 13,40000

P09 : (0,9+1,5)*2*1 4,80000

P10 : (1,8+1,3)*2*6 37,20000

P12 : (1,5+1,5)*2*6 36,00000

P13 : (1,5+2,1)*2*3 21,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 876 890,82 1 061 037,89

41 28350140R lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; 

bíločervená

kus 40,04000 86,50 3 463,46 21,00 4 190,79 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  Pohled A  O01 : 1,5*3 4,50000

  Pohled B : 1,5*6 9,00000

  Pohled C : 24,3 24,30000

  Pohled D : 35,0 35,00000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

72,8/2*1,1 40,04000

42 283502514R profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm kus 16,58800 97,00 1 609,04 21,00 1 946,94 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  Pohled A O03 : 2,6+4,7+1,1+1,5*3 12,90000
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

  Pohled B : 7,6+1,5*6 16,60000

  Pohled C : 0,0

  Pohled D : 8,2 8,20000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

37,7/2,5*1,1 16,59000

43 283502515T Rohova lišta s tkaninou a narazovou hranou m     86,20000 47,50 4 094,50 21,00 4 954,35 Vlastní

D 1.1.8 O02 Pohled A : 4,7+2,4*2*2+2,5*2+8,7+1,8+0,6 30,40000

Pohled B : 8,4*2+1,5*2*6 34,80000

Pohled C : 6,1 6,10000

Pohled D : 5,6+9,3 14,90000

44 283502709R profil plastový stavební ukončovací, napojení na oplechování atiky; s tkaninou; tkanina 120 mm m 63,91000 91,00 5 815,81 21,00 7 037,13 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  Pohled A O05 : 6,5+6,5+0,3*2*3 14,80000

  Pohled B : 0,8+0,3*2*6 4,40000

  Pohled C : 10,3+10,3 20,60000

  Pohled D : 8,9+8,8+0,6 18,30000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

58,1*1,1 63,91000

45 283502827R lišta ukončovací; s tkaninou 100 mm; materiál PVC; tl. omítky 6 mm; způsob spojení: svařování; 

bílá

m 23,10000 25,90 598,29 21,00 723,93 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.8 O06 Pohled A : 0

  Pohled B : 0

  Pohled C : 6,1 6,10000

  Pohled D : 5,6+9,3 14,90000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

21*1,1 23,10000
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S: 230601

O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

46 283502854R lišta začišťovací, napojovací; 2D s tkaninou 125 mm a krycí lamelou; materiál PVC; tl. omítky 8 

mm; způsob spojení: svařování; bílá

m 49,06000 122,00 5 985,32 21,00 7 242,24 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  Pohled A O04 : 1,5+2,4*2*2+1,5+2,5*2 17,60000

  Pohled B : 1,5*3*6 27,00000

  Pohled C : 0

  Pohled D : 0

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

44,6*1,1 49,06000

47 28355231R páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; jednostranně; tl. 30,00 mm; š. spáry 10 až 18 

mm; l = 6,500 m; funkce vodotěsnost

m 15,07000 210,00 3 164,70 21,00 3 829,29 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  detail A : 9,8 9,80000

  detail D : 3,9 3,90000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

13,7*1,1 15,07000

48 283743761T Profil dekorační fasádní průběžný "Technická specifikace dle PD", polystyren s disperzní 

omítkou, dl. 2 m

m 17,60000 1 000,00 17 600,00 21,00 21 296,00 Vlastní

D 1.1.8 O10 : 17,6 17,60000

49 283743762T Profil dekorační fasádní průběžný "Technická specifikace dle PD", polystyren s disperzní 

omítkou, dl. 2 m

m 26,50000 1 000,00 26 500,00 21,00 32 065,00 Vlastní

D 1.1.8 O08 : 17,5+9 26,50000

50 283743763T Profil dekorační fasádní průběžný "Technická specifikace dle PD", polystyren s disperzní 

omítkou, dl. 2 m

m 9,10000 1 000,00 9 100,00 21,00 11 011,00 Vlastní

D 1.1.8 O09 : 9,1 9,10000

51 55392753.AR lišta soklová; pro desky tl. 50 mm; materiál Al m 15,07000 57,00 858,99 21,00 1 039,38 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.8 O07 Pohled A : 3,9 3,90000

  Pohled B : 0
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S: 230601

O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

  Pohled C : 9,8 9,80000

  Pohled D : 0

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

13,7*1,1 15,07000

52 601022188RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 

mm, odstín II

m2 3,59100 301,50 1 082,69 21,00 1 310,05 801-1 RTS 23/ II

S13 : 0,2*(10,55+6,55)*1,05 3,59000

53 601022191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem,  ,  ,  m2 3,59100 59,00 211,87 21,00 256,36 801-1 RTS 23/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 3,591 3,59000

54 602021174R00 Štuk na stěnách, vnější, vápenocementový, tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený m2 2,68620 271,00 727,96 21,00 880,83 801-1 RTS 23/ II

H :  0,12*(5,5+8,95+5,9)*1,1 2,69000

55 602022188RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, 

odstíny II. cenové skupiny

m2 322,90230 255,50 82 501,54 21,00 99 826,86 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S04 : (8,15*8,8+0,6*4,6+4,4*0,8+3,25*2,8/2+4,4*3,6/2+5,56*8,35-1,75*0,6+11,5*8,6-

1,5*1,5*6)*1,05

232,31000

S05 : (10,21*5,45+6,45*4,45+2,65*4,6-1,5*2,4*2-1,5*2,5)*1,05 89,87000

S15 : 0,18*3,85*1,05 0,73000

56 602022189R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, disperzní,  ,  ,  m2 34,91880 645,00 22 522,63 21,00 27 252,38 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

S06 : (24,25*0,4+8,2*(0,32+0,4)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,4)*1,05 20,22000

57 602022191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  nátěr 

penetrační, kontaktní, s granulátem, Penetrace akrylátová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: bez 

nutnosti ředit

m2 371,16323 53,50 19 857,23 21,00 24 027,25 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

D 1.1.1-10 S04 : (8,15*8,8+0,6*4,6+4,4*0,8+3,25*2,8/2+4,4*3,6/2+5,56*8,35-1,75*0,6+11,5*8,6-

1,5*1,5*6)*1,05

232,31000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

S05 : (10,21*5,45+6,45*4,45+2,65*4,6-1,5*2,4*2-1,5*2,5)*1,05 89,87000

S06 : (24,25*0,4+8,2*(0,32+0,4)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,4)*1,05 20,22000

S07 : (24,25*0,15+8,2*(0,23+0,15)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,3)*1,05 10,66000

S15 : 0,18*3,85*1,05 0,73000

H :  0,12*(5,5+8,95+5,9)*1,1 2,69000

58 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační m2 206,16500 46,30 9 545,44 21,00 11 549,98 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 P01 : 0,8*0,4*4 1,28000

P02 : 1,05*2,3*48 115,92000

P03 : 1,8*2,5*2 9,00000

P04 : 1,2*0,6*11 7,92000

P05 : 1,8*0,9*3 4,86000

P06 : 1,5*1,5*8 18,00000

P07 : 1,5*2,5*1 3,75000

P08 : 2,1*1,25*2 5,25000

P09 : 0,9*1,5*1 1,35000

P10 : 1,8*1,3*6 14,04000

P11 : 0,9*2,05*1 1,84000

P12 : 1,5*1,5*6 13,50000

P13 : 1,5*2,1*3 9,45000

59 622 R1 náběhový klín EPS D+M m     10,20000 275,00 2 805,00 21,00 3 394,05 Vlastní

detail A : 10,2 10,20000

60 622300154R00 Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu, montáž m 13,70000 150,00 2 055,00 21,00 2 486,55 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 O07 Pohled A : 3,9 3,90000

Pohled B : 0

Pohled C : 9,8 9,80000

Pohled D : 0

61 622300155R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, lišty pro ukončení omítky,  m 21,00000 19,80 415,80 21,00 503,12 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 O06 Pohled A : 0

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

Pohled B : 0

Pohled C : 6,1 6,10000

Pohled D : 5,6+9,3 14,90000

62 622300156R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování zdí,  m 58,10000 23,80 1 382,78 21,00 1 673,16 801-1 RTS 23/ II

Pohled A O05 : 6,5+6,5+0,3*2*3 14,80000

Pohled B : 0,8+0,3*2*6 4,40000

Pohled C : 10,3+10,3 20,60000

Pohled D : 8,9+8,8+0,6 18,30000

63 622300171R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky,  m 13,70000 14,60 200,02 21,00 242,02 801-1 RTS 23/ II

detail A : 9,8 9,80000

detail D : 3,9 3,90000

64 622319330RT3 Zateplení fasády  , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, 

úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 1,92938 1 169,50 2 256,41 21,00 2 730,26 801-1 RTS 23/ II

S18 : 1,75*1,05*1,05 1,93000

65 622319518T00 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 20 mm zakončený stěrkou s výzt. tkaninou- pancéřová síť 

145g/m2

m2 0,33075 2 400,00 793,80 21,00 960,50 Vlastní

D 1.1.1-10 S20 : 1,05*0,3*1,05 0,33000

66 622319519T00 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 20 mm omítka mozaiková 6 kg/m2 m2 0,44100 2 080,00 917,28 21,00 1 109,91 Vlastní

D 1.1.1-10 S19 : 1,05*0,4*1,05 0,44000

67 622324135RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou,  

m2 232,30830 829,50 192 699,73 21,00 233 166,67 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S04 : (8,15*8,8+0,6*4,6+4,4*0,8+3,25*2,8/2+4,4*3,6/2+5,56*8,35-1,75*0,6+11,5*8,6-

1,5*1,5*6)*1,05

232,31000

68 622324162R00 Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tlouštky 20 mm m2 27,23400 1 120,00 30 502,08 21,00 36 907,52 801-1 RTS 23/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách 

budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách 

budov.
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

D 1.1.8 T01 : 1,05*0,22*38 8,77800

T02 : 1,05*0,37*10 3,88500

T04 : 1,2*0,29*11 3,82800

T05 : 1,8*0,13*6 1,40400

T06 : 1,8*0,18*3 0,97200

T07 : 1,5*0,29*14 6,09000

T08 : 1,5*0,13*1 0,19500

T09 : 2,1*0,23*2 0,96600

T10 : 0,9*0,29*1 0,26100

T11 : 1,5*0,19*3 0,85500

69 622324735RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené 

stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 89,86635 1 684,00 151 334,93 21,00 183 115,27 801-1 RTS 23/ II

S05 : (10,21*5,45+6,45*4,45+2,65*4,6-1,5*2,4*2-1,5*2,5)*1,05 89,87000

70 622391161RU3 Příplatek za kotvení ETICS s izolatem z polystyrénu, tloušťky do 300 mm, pomocí injektážních 

kotev 6 ks/m2

m2 14,70000 388,00 5 703,60 21,00 6 901,36 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

71 622412213RT2 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín II m2 2,68620 189,00 507,69 21,00 614,30 801-1 RTS 23/ II

H :  0,12*(5,5+8,95+5,9)*1,1 2,69000

72 622472112R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi  stupeň 

složitosti 1÷2, ručně,  

m2 337,66872 464,00 156 678,29 21,00 189 580,73 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

S06 : (24,25*0,4+8,2*(0,32+0,4)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,4)*1,05 20,22000

S07 : (24,25*0,15+8,2*(0,23+0,15)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,3)*1,05 10,66000

S19 : 1,05*0,4*1,05 0,44000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách 

budov.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

kompletní omítkové souvrství
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

S20 : 1,05*0,3*1,05 0,33000

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 S04 : (8,15*8,8+0,6*4,6+4,4*0,8+3,25*2,8/2+4,4*3,6/2+5,56*8,35-1,75*0,6+11,5*8,6-

1,5*1,5*6)*1,05

232,31000

  S05 : (10,21*5,45+6,45*4,45+2,65*4,6-1,5*2,4*2-1,5*2,5)*1,05 89,87000

  S14 : 0,32*9,8*1,05 3,29000

  S15 : 0,18*3,85*1,05 0,73000

  S18 : 1,75*1,05*1,05 1,93000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

50% : 328,12448/2 164,06000

73 622472113R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi  stupeň 

složitosti 3, ručně,  

m2 3,59100 705,50 2 533,45 21,00 3 065,47 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S13 : 0,2*(10,55+6,55)*1,05 3,59000

74 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 573,20000 45,00 25 794,00 21,00 31 210,74 801-1 RTS 23/ II

75 622475931T00 Omítka vápenná vnějšího ostění - štuková m2 7,74900 998,00 7 733,50 21,00 9 357,54 Vlastní

P03 : 0,15*(1,8+2,5*2)*2*1,05 2,14000

P08 : 0,15*(2,1+1,25*2)*2*1,05 1,45000

P10 : 0,15*(1,8+1,3*2)*6*1,05 4,16000

76 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s 

dodávkou sítě a stěrkového tmelu

m2 177,15338 257,50 45 617,00 21,00 55 196,57 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

S06 : (24,25*0,4+8,2*(0,32+0,4)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,4)*1,05 20,22000

S07 : (24,25*0,15+8,2*(0,23+0,15)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,3)*1,05 10,66000

S13 : 0,2*(10,55+6,55)*1,05 3,59000

S15 : 0,18*3,85*1,05 0,73000

77 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 

dodávky materiálu

m 86,20000 47,50 4 094,50 21,00 4 954,35 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 O02 Pohled A : 4,7+2,4*2*2+2,5*2+8,7+1,8+0,6 30,40000

kompletní omítkové souvrství
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

Pohled B : 8,4*2+1,5*2*6 34,80000

Pohled C : 6,1 6,10000

Pohled D : 5,6+9,3 14,90000

78 622481292R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez 

dodávky materiálu

m 117,40000 47,50 5 576,50 21,00 6 747,57 801-1 RTS 23/ II

Pohled A O01 : 1,5*3 4,50000

Pohled B : 1,5*6 9,00000

Pohled C : 24,3 24,30000

Pohled D : 35,0 35,00000

Pohled A O04 : 1,5+2,4*2*2+1,5+2,5*2 17,60000

Pohled B : 1,5*3*6 27,00000

Pohled C : 0

Pohled D : 0

79 622491131R00 Postřik fasády Lukofobem L, z lešení m2 2,73000 250,00 682,50 21,00 825,83 RTS 23/ II

S12 : 2,6*1,05 2,73000

80 622714214R00 Lepení dekoračních fasádních prvků průběžných říms, šířky do 200 mm (lepená plocha), 

tloušťka do 300 mm

m 9,10000 250,00 2 275,00 21,00 2 752,75 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 O09 : 9,1 9,10000

81 622714312R00 Lepení dekoračních fasádních prvků průběžných říms, šířky do 300 mm (lepená plocha), 

tloušťka do 100 mm

m 17,60000 86,00 1 513,60 21,00 1 831,46 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 O10 : 17,6 17,60000

82 622714313R00 Lepení dekoračních fasádních prvků průběžných říms, šířky do 300 mm (lepená plocha), 

tloušťka do 200 mm

m 26,50000 254,00 6 731,00 21,00 8 144,51 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 O08 : 17,5+9 26,50000

83 622714O13 Atypická podokapní římsa O13 montáž a dodávka "Technická specifikace dle PD" m 17,00000 575,00 9 775,00 21,00 11 827,75 Vlastní

D 1.1.8 O13 : 10,4+6,6 17,00000

84 627452111RT3 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  zdí z cihel, spárovací maltou m2 2,73000 393,00 1 072,89 21,00 1 298,20 801-1 RTS 23/ II

S12 : 2,6*1,05 2,73000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 817,30 988,93
85 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 0,00349 30 390,00 106,06 21,00 128,33 801-1 RTS 23/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

D 1.1.8 S22 : (0,28*1,8)*2*1,05*0,003301

86 631416211R00 Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa m3 0,07938 8 960,00 711,24 21,00 860,60 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 S22 : (0,28*1,8)*2*1,05*0,075 0,08000

Díl: 64 Výplně otvorů 366 472,50 443 431,73

87 611T01 Deska parapetní dubové dřevo dodávka-"Technická specifikace dle PD" m 123,09000 2 700,00 332 343,00 21,00 402 135,03 Vlastní

Začátek provozního součtu

  D 1.1.8 T01 : 1,05*38 39,90000

  T02 : 1,05*10 10,50000

  T04 : 1,2*11 13,20000

  T05 : 1,8*6 10,80000

  T06 : 1,8*3 5,40000

  T07 : 1,5*14 21,00000

  T08 : 1,5*1 1,50000

  T09 : 2,1*2 4,20000

  T10 : 0,9*1 0,90000

  T11 : 1,5*3 4,50000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

111,9*1,1 123,09000

88 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm m 111,90000 305,00 34 129,50 21,00 41 296,70 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.8 T01 : 1,05*38 39,90000

T02 : 1,05*10 10,50000

T04 : 1,2*11 13,20000

T05 : 1,8*6 10,80000

T06 : 1,8*3 5,40000

T07 : 1,5*14 21,00000

T08 : 1,5*1 1,50000

T09 : 2,1*2 4,20000

včetně distančních prvků

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

T10 : 0,9*1 0,90000

T11 : 1,5*3 4,50000

Díl: 711 Izolace proti vodě 195 633,60 236 716,66

89 62852251R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: 

impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie

m2 170,35200 328,00 55 875,46 21,00 67 609,31 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

  S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

141,96*1,2 170,35000

90 62852265R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná 

tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

m2 170,35200 279,50 47 613,38 21,00 57 612,19 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

  S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

141,96*1,2 170,35000

91 711112002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x 

nátěr, včetně dodávky laku ALN

m2 141,96000 55,50 7 878,78 21,00 9 533,32 800-711 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

92 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2 141,96000 240,50 34 141,38 21,00 41 311,07 800-711 RTS 23/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 141,96 141,96000

93 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 138,24668 242,50 33 524,82 21,00 40 565,03 800-711 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

S07 : (24,25*0,15+8,2*(0,23+0,15)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,3)*1,05 10,66000
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

D 1.1.1-10 S20 : 1,05*0,3*1,05 0,33000

94 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 82,62450 176,00 14 541,91 21,00 17 595,71 800-711 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S02 : (4,13+13,1+7,1+4,4)*1,05 30,17000

S07 : (24,25+8,2+2,65+7,6+5,5+0,76)*1,05 51,41000

S20 : 1,05 1,05000

95 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,96643 1 046,50 2 057,87 21,00 2 490,02 800-711 RTS 23/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 6 162,00 7 456,02
96 628522501R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,2 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož 

vyztužená skleněnými vlákny; horní strana: břidličný posyp; spodní strana: PE fólie

m2 11,33440 341,00 3 865,03 21,00 4 676,69 SPCM RTS 23/ II

S14 : 0,32*9,8*1,15 3,61000

detail E : 1*5,2*1,15 5,98000

detail F : 0,2*7,6*1,15 1,75000

97 62852269R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná 

tkanina; horní strana: minerální posyp

m2 3,86400 229,00 884,86 21,00 1 070,68 SPCM RTS 23/ II

detail E : 0,5*5,2*1,15 2,99000

detail F : 0,1*7,6*1,15 0,87000

98 712311106RT3 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze, Penetrace asfaltová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 3,52800 16,50 58,21 21,00 70,43 800-711 RTS 23/ II

detail E : 0,5*5,2*1,05 2,73000

detail F : 0,1*7,6*1,05 0,80000

99 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 10,34880 101,00 1 045,23 21,00 1 264,73 800-711 RTS 23/ II

S14 : 0,32*9,8*1,05 3,29000

detail E : 1*5,2*1,05 5,46000

detail F : 0,2*7,6*1,05 1,60000

100 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 2,73000 85,50 233,42 21,00 282,44 800-711 RTS 23/ II

detail E : 0,5*5,2*1,05 2,73000

101 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,06610 1 138,50 75,25 21,00 91,05 800-711 RTS 23/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

Díl: 713 Izolace tepelné 197 815,40 239 356,63

102 283754560R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 

mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa

m2 181,47646 474,50 86 110,58 21,00 104 193,80 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

  S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

  S06 : (24,25*0,4+8,2*(0,32+0,4)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,4)*1,05 20,22000

  S07 : (24,25*0,15+8,2*(0,23+0,15)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,3)*1,05 10,66000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

172,83472*1,05 181,48000

103 28376706R deska izolační EPS 150, tepelně iz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 

mm; kašírování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 

3,890 m2K/W

m2 4,40335 1 000,00 4 403,35 21,00 5 328,05 SPCM RTS 20/ I

S14 : 0,32*9,8*1,15 3,61000

S15 : 0,18*3,85*1,15 0,80000

104 713131163RT4 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami doplňkové práce a kotvené hmoždinkami, 8 

kusů/m2, lepidlo cementové, včetně dodávky lepidla, přídavných talířků a miner. zátek; bez 

dodávky hmoždinek

m2 4,02045 540,00 2 171,04 21,00 2 626,96 800-713 RTS 23/ II

S14 : 0,32*9,8*1,05 3,29000

S15 : 0,18*3,85*1,05 0,73000

105 713131165RT1 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami doplňkové práce s přikotvením injektážními 

kotvami, 8 kusů/m2, izolant EPS, lepidlo cementové, včetně dodávky lepidla; bez dodávky kotev 

a výplňové hmoty

m2 172,83473 600,00 103 700,84 21,00 125 478,02 800-713 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

S06 : (24,25*0,4+8,2*(0,32+0,4)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,4)*1,05 20,22000

S07 : (24,25*0,15+8,2*(0,23+0,15)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,3)*1,05 10,66000

106 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 1,54300 926,50 1 429,59 21,00 1 729,80 800-713 RTS 23/ II

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

Díl: 762 Konstrukce tesařské 11 108,56 13 441,36
107 606233005R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 18,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 

vrstev 13

m2 4,68160 625,50 2 928,34 21,00 3 543,29 SPCM RTS 23/ II

detail F : 0,56*7,6*1,1 4,68000

108 606233007R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 

vrstev 17

m2 3,85000 824,00 3 172,40 21,00 3 838,60 SPCM RTS 23/ II

detail E : 0,625*5,6*1,1 3,85000

109 762342206R00 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva m2 51,00000 72,50 3 697,50 21,00 4 473,98 800-762 RTS 23/ II

D 1.1.8 detail C : 1,2*34 40,80000

10,2 10,20000

110 762441114R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, lepením m2 7,75600 146,50 1 136,25 21,00 1 374,86 800-762 RTS 23/ II

detail E : 0,625*5,6 3,50000

detail F : 0,56*7,6 4,26000

111 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,12398 1 404,00 174,07 21,00 210,62 800-762 RTS 23/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 294 022,71 355 767,48

112 764211201R00 Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, 

prostupů a výčnělků  z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°

m2 0,49200 3 405,00 1 675,26 21,00 2 027,06 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K18 : 0,82*0,6 0,49000

113 764211911R00 Oprava krytiny z měděného plechu opravy hladké střešní krytiny bez prostupů a výčnělků  z 

tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, v ploše jednotlivě do 25 m2, sklonu do 30°

m2 1,56000 3 420,00 5 335,20 21,00 6 455,59 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K15 : 5,2*0,3 1,56000

114 764222220R00 Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně 

podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací  okapů na střechách s tvrdou krytinou a 

podkladním plechem, rš 330 mm

m 5,20000 1 486,50 7 729,80 21,00 9 353,06 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K21 : 5,2 5,20000

115 764222251T00 Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 700 mm m 7,70000 2 950,00 22 715,00 21,00 27 485,15 Vlastní

D 1.1.8 K22 : 7,7 7,70000

116 764252203R00 Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací  podokapní 

půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné

m 5,20000 1 481,00 7 701,20 21,00 9 318,45 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K19 : 5,2 5,20000

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

117 764259211R00 Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby  pro trouby do D 100 mm kus 1,00000 2 455,00 2 455,00 21,00 2 970,55 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K16 : 1 1,00000

118 764321830R00 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 660 mm, sklonu do 30° m 13,20000 39,00 514,80 21,00 622,91 800-764 RTS 23/ II

detail E : 5,6 5,60000

detail F : 7,6 7,60000

119 764510241T00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 280 mm m 59,25000 1 510,00 89 467,50 21,00 108 255,68 Vlastní

D 1.1.8 K01 : 59,25 59,25000

120 764510250R00 Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů  rš 330 mm m 13,95000 1 289,00 17 981,55 21,00 21 757,68 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K06 : 1,55*9 13,95000

121 764510260R00 Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů  rš 400 mm m 3,80000 1 473,00 5 597,40 21,00 6 772,85 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K10 : 0,95*4 3,80000

122 7645109K02 Krycí profil  v místě napojení stávajícího parapetu Cu,rš 100 mm-D+M "Technická specifikace 

dle PD"

m 105,50000 200,00 21 100,00 21,00 25 531,00 Vlastní

D 1.1.8 K02 : 1,1*48 52,80000

K04 : 1,25*11 13,75000

K05 : 1,85*9 16,65000

K07 : 1,55*11 17,05000

K08 : 2,15*2 4,30000

K09 : 0,95*1 0,95000

123 7645109K24 větrací mřížka 500x300mm CU-D+M "Technická specifikace dle PD" ks    1,00000 2 450,00 2 450,00 21,00 2 964,50 Vlastní

D 1.1.8 K24 : 1 1,00000

124 764521240R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů  rš 250 

mm

m 18,10000 992,00 17 955,20 21,00 21 725,79 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K11 : 9 9,00000

K12 : 9,1 9,10000

125 764521250R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů  rš 330 

mm

m 17,00000 1 184,00 20 128,00 21,00 24 354,88 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K23 : 17 17,00000

vč. spojovacích prvků

vč. spojovacích prvků
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Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

126 764521260R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů  rš 400 

mm

m 17,50000 1 277,00 22 347,50 21,00 27 040,48 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K20 : 17,5 17,50000

127 764530250R00 Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů  rš 600 mm m 14,00000 1 860,00 26 040,00 21,00 31 508,40 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K13 : 1,5 1,50000

K14 : 12,5 12,50000

128 764530260R00 Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů  rš 750 mm m 7,70000 2 215,00 17 055,50 21,00 20 637,16 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K17 : 7,7 7,70000

129 764554203R00 Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů  průměru 

120 mm

m 1,20000 1 551,00 1 861,20 21,00 2 252,05 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K16 : 1,2 1,20000

130 764554293R00 Odpadní trouby z měděného plechu montáž kolena Cu kruhového kus 1,00000 206,50 206,50 21,00 249,87 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K16 : 1 1,00000

131 764556934R00 Oprava odpadních trub z měděného plechu kruhových  součásti kruhových odpadních trub  

odbočky délky do 1000 mm, průměru ze 150 na 200 mm

kus 1,00000 1 852,00 1 852,00 21,00 2 240,92 800-764 RTS 23/ II

D 1.1.8 K16 : 1 1,00000

132 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 1,00330 1 848,00 1 854,10 21,00 2 243,46 800-764 RTS 23/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 842 460,89 3 439 377,68

133 611431201 Okno europrofil 80x40 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    4,00000 7 400,00 29 600,00 21,00 35 816,00 Vlastní

D 1.1.8 P01 : 4 4,00000

134 611431202 Okno europrofil 105x230 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    48,00000 32 320,00 1 551 360,00 21,00 1 877 145,60 Vlastní

D 1.1.8 P02 : 48 48,00000

135 611431203 Okno europrofil  180x250cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    2,00000 37 100,00 74 200,00 21,00 89 782,00 Vlastní

D 1.1.8 P03 : 2 2,00000

136 611431204 Okno europrofil 120x60 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    11,00000 9 400,00 103 400,00 21,00 125 114,00 Vlastní

vč. spojovacích prvků

vč. spojovacích prostředků

vč. spojovacích prostředků

50 m vodorovně
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Cena s 

DPH Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

D 1.1.8 P04 : 11 11,00000

137 611431205 Okno europrofil 180x90 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    3,00000 22 050,00 66 150,00 21,00 80 041,50 Vlastní

D 1.1.8 P05 : 3 3,00000

138 611431206 Okno europrofil 150x150 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    8,00000 17 050,00 136 400,00 21,00 165 044,00 Vlastní

D 1.1.8 P06 : 8 8,00000

139 611431207 Okno europrofil 150x250 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    1,00000 42 950,00 42 950,00 21,00 51 969,50 Vlastní

D 1.1.8 P07 : 1 1,00000

140 611431208 Okno europrofil 210x125 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    2,00000 40 950,00 81 900,00 21,00 99 099,00 Vlastní

D 1.1.8 P08 : 2 2,00000

141 611431209 Okno europrofil 90x150 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    1,00000 13 010,00 13 010,00 21,00 15 742,10 Vlastní

D 1.1.8 P09 : 1 1,00000

142 6114312091 Okno europrofil 180x130 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    6,00000 28 600,00 171 600,00 21,00 207 636,00 Vlastní

D 1.1.8 P10 : 6 6,00000

143 6114312092 Okno europrofil 150x150 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    6,00000 23 200,00 139 200,00 21,00 168 432,00 Vlastní

D 1.1.8 P12 : 6 6,00000

144 6114312093 Okno europrofil 150x210 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD" ks    3,00000 28 500,00 85 500,00 21,00 103 455,00 Vlastní

D 1.1.8 P13 : 3 3,00000

145 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,  m 573,20000 380,50 218 102,60 21,00 263 904,15 800-766 RTS 23/ II

D 1.1.8 P01 : (0,8+0,4)*2*4 9,60000

P02 : (1,05+2,3)*2*48 321,60000

P03 : (1,8+2,5)*2*2 17,20000

P04 : (1,2+0,6)*2*11 39,60000

P05 : (1,8+0,9)*2*3 16,20000

P06 : (1,5+1,5)*2*8 48,00000

P07 : (1,5+2,5)*2*1 8,00000

P08 : (2,1+1,25)*2*2 13,40000

P09 : (0,9+1,5)*2*1 4,80000

P10 : (1,8+1,3)*2*6 37,20000

"Technická specifikace dle PD"
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VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

P12 : (1,5+1,5)*2*6 36,00000

P13 : (1,5+2,1)*2*3 21,60000

146 766R12 Lavice na zdivu dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD" ks    1,00000 35 950,00 35 950,00 21,00 43 499,50 Vlastní

D 1.1.8 T12 : 1 1,00000

147 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 53 221,88200 1,75 93 138,29 21,00 112 697,33 800-766 RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 130 566,33 157 985,26

148 767P11 Montáž a dodávka vstupních dveří 0,9x2,05m "Technická specifikace dle PD" ks    1,00000 33 100,00 33 100,00 21,00 40 051,00 Vlastní

P11 : 1 1,00000

149 767Z02 Skleněné zábradlí  150x70cm  dodávka a montáž "Technické parametry dle PD" ks    3,00000 19 000,00 57 000,00 21,00 68 970,00 Vlastní

D 1.1.8 Z02 : 3 3,00000

150 767Z04 Konzola pro elektrické rozvody dodávka a montáž "Technické parametry dle PD" ks    1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní

D 1.1.8 Z04 : 1 1,00000

151 767Z05 Plechová stříška dodávka a montáž "Technické parametry dle PD" ks    1,00000 15 500,00 15 500,00 21,00 18 755,00 Vlastní

D 1.1.8 Z05 : 1 1,00000

152 767Z06 Bleskosvod dodávka a montáž "Technické parametry dle PD" m     32,60000 550,00 17 930,00 21,00 21 695,30 Vlastní

D 1.1.8 Z06 : 13,6 13,60000

Z07 : 9,5*2 19,00000

153 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1 443,40000 2,45 3 536,33 21,00 4 278,96 800-767 RTS 23/ II

Díl: 773 Podlahy teracové 2 964,77 3 587,37
154 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 1,05840 1 000,00 1 058,40 21,00 1 280,66 800-771 RTS 23/ II

D 1.1.8 S22 : (0,28*1,8)*2*1,05 1,06000

155 773511360R00 Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 30 mm m2 1,05840 1 601,00 1 694,50 21,00 2 050,35 800-773 RTS 23/ II

D 1.1.8 S22 : (0,28*1,8)*2*1,05 1,06000

156 773519190R00 Podlahy z přírodního teraca příplatek k ceně  za plochy do 5 m2 jednotlivě m2 1,05840 144,00 152,41 21,00 184,42 800-773 RTS 23/ II

157 998773102R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m t 0,07442 799,00 59,46 21,00 71,95 800-773 RTS 23/ II

Díl: 783 Nátěry 14 404,72 17 429,71

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

158 783631001R00 Nátěr truhlářských výrobků disperzní jednonásobné + 1x email + 1x tmel m2 35,92200 401,00 14 404,72 21,00 17 429,71 800-783 RTS 23/ II

D 1.1.8 T01 : 1,05*0,3*38 11,97000

T02 : 1,05*0,45*10 4,72500

T04 : 1,2*0,37*11 4,88400

T05 : 1,8*0,21*6 2,26800

T06 : 1,8*0,26*3 1,40400

T07 : 1,5*0,36*14 7,56000

T08 : 1,5*0,21*1 0,31500

T09 : 2,1*0,31*2 1,30200

T10 : 0,9*0,36*1 0,32400

T11 : 1,5*0,26*3 1,17000

Díl: 784 Malby 23 537,57 28 480,46
159 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 

1x penetrace

m2 285,30385 82,50 23 537,57 21,00 28 480,46 800-784 RTS 23/ II

S16 P02 : ((1,05+2,3*2)*0,45+1,4*0,1)*48 128,76000

P03 : ((2,0+0,6*2)*0,15+2,0*0,1)*1 0,68000

P04 : ((1,2+0,6*2)*0,15+1,2*0,1)*11 5,28000

P05 : ((1,8+0,9*2)*0,15+1,8*0,1)*11 7,92000

P06 : ((1,5+,5*2)*0,15+1,5*0,1)*12 6,30000

P07 : ((1,5+2,5*2)*0,15+1,5*0,1)*1 1,13000

P08 : ((2,1+1,25*2)*0,15+2,1*0,1)*2 1,80000

P09 : ((0,9+1,5*2)*0,15+0,9*0,1)*1 0,68000

P10 : ((1,5+2,1*2)*0,15+1,5*0,1)*3 3,02000

S 17 P01 : ((0,8+0,4*2)*0,8+0,8*1,2)*4 8,96000

S27 : 9,6*2,87*1,05 28,93000

S25 : 9,8*3,1*1,05 31,90000

S24 : 9,15*3,5*1,05 33,63000

S23 : 6,6*3,8*1,05 26,33000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 103 571,21 125 321,16

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

160 70921156R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 3 120,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; 

plošná hmotnost 55 g/m2; stínění 50 %

m2 484,17780 8,80 4 260,76 21,00 5 155,52 SPCM RTS 23/ II

403,4815*1,2 484,18000

161 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

m2 403,48150 60,00 24 208,89 21,00 29 292,76 800-3 RTS 23/ II

10,77*13,5 145,40000

12,21*5,9 72,04000

7,51*5,0+2,65*4,55 49,61000

6,56*9,0 59,04000

8,6*9,0 77,40000

162 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 806,96300 44,60 35 990,55 21,00 43 548,57 800-3 RTS 23/ II

403,4815*2 806,96000

163 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 403,48150 49,00 19 770,59 21,00 23 922,41 800-3 RTS 23/ II

164 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 60,00000 167,00 10 020,00 21,00 12 124,20 800-3 RTS 23/ II

165 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 403,48150 13,20 5 325,96 21,00 6 444,41 800-3 RTS 23/ II

10,77*13,5 145,40000

12,21*5,9 72,04000

7,51*5,0+2,65*4,55 49,61000

6,56*9,0 59,04000

8,6*9,0 77,40000

166 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  

z umělých vláken

m2 806,96300 1,00 806,96 21,00 976,42 800-3 RTS 23/ II

403,4815*2 806,96000

167 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 403,48150 7,90 3 187,50 21,00 3 856,88 800-3 RTS 23/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 84 400,00 102 124,00

168 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 100,00000 400,00 40 000,00 21,00 48 400,00 Prav.M RTS 23/ II

včetně kotvení

včetně kotvení

zjištěné v průběhu stavebních prací
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VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

169 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 400,00000 111,00 44 400,00 21,00 53 724,00 801-1 RTS 23/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 243 594,65 294 749,53

170 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 66,90000 57,00 3 813,30 21,00 4 614,09 822-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S09 : 66,9 66,90000

171 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 505,32195 54,00 27 287,39 21,00 33 017,74 801-1 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

S04 : (8,15*8,8+0,6*4,6+4,4*0,8+3,25*2,8/2+4,4*3,6/2+5,56*8,35-1,75*0,6+11,5*8,6-

1,5*1,5*6)*1,05

232,31000

S05 : (10,21*5,45+6,45*4,45+2,65*4,6-1,5*2,4*2-1,5*2,5)*1,05 89,87000

S06 : (24,25*0,4+8,2*(0,32+0,4)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,4)*1,05 20,22000

S07 : (24,25*0,15+8,2*(0,23+0,15)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,3)*1,05 10,66000

S13 : 0,2*(10,55+6,55)*1,05 3,59000

S14 : 0,32*9,8*1,05 3,29000

S15 : 0,18*3,85*1,05 0,73000

S18 : 1,75*1,05*1,05 1,93000

S19 : 1,05*0,4*1,05 0,44000

S20 : 1,05*0,3*1,05 0,33000

172 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 25,41000 105,50 2 680,76 21,00 3 243,72 801-3 RTS 23/ II

D 1.1.8 O11SDK provizorní zástěna : 6,6*3,85 25,41000

173 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 4,54500 153,50 697,66 21,00 844,17 801-3 RTS 23/ II

1,2*0,6 0,72000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Stránka 35 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

2*0,6 1,20000

2,1*1,25 2,63000

174 967032974R00 Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva do 80 mm m2 3,59100 239,00 858,25 21,00 1 038,48 801-3 RTS 23/ II

detail B přisekání římsy : 0,2*(10,55+6,55)*1,05 3,59000

175 967042712R00 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm m2 5,60280 501,50 2 809,80 21,00 3 399,86 801-3 RTS 23/ II

detail E : 0,41*5,6*1,05 2,41000

detail F : 0,4*7,6*1,05 3,19000

176 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 228,00000 9,80 2 234,40 21,00 2 703,62 801-3 RTS 23/ II

D 1.1.8 P01 : 4 4,00000

P02 : 48*3 144,00000

P03 : 2*3 6,00000

P04 : 11 11,00000

P05 : 3*3 9,00000

P06 : 8 8,00000

P07 : 1*3 3,00000

P08 : 2*3 6,00000

P09 : 1 1,00000

P10 : 6*3 18,00000

P12 : 6*2 12,00000

3*2 6,00000

177 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 9,20000 399,00 3 670,80 21,00 4 441,67 801-3 RTS 23/ II

D 1.1.8 P01 : 0,8*0,4*4 1,28000

P04 : 1,2*0,6*11 7,92000

178 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 195,12000 190,50 37 170,36 21,00 44 976,14 801-3 RTS 23/ II

P02 : 1,05*2,3*48 115,92000

předsazených před líc zdiva,

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

P03 : 1,8*2,5*2 9,00000

P05 : 1,8*0,9*3 4,86000

P06 : 1,5*1,5*8 18,00000

P07 : 1,5*2,5*1 3,75000

P08 : 2,1*1,25*2 5,25000

P09 : 0,9*1,5*1 1,35000

P10 : 1,8*1,3*6 14,04000

P12 : 1,5*1,5*6 13,50000

P13 : 1,5*2,1*3 9,45000

179 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,84500 365,50 674,35 21,00 815,96 801-3 RTS 23/ II

P11 : 0,9*2,05*1 1,84000

180 968072880T00 Vybourání  mříží kovových m2 12,07500 300,00 3 622,50 21,00 4 383,23 Vlastní

1,05*2,3*5 12,07000

181 968091002R00 Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm m 21,60000 67,00 1 447,20 21,00 1 751,11 801-3 RTS 23/ II

T05 : 1,8*6 10,80000

T06 : 1,8*6 10,80000

182 968092001R00 Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 21,00000 59,50 1 249,50 21,00 1 511,90 801-3 RTS 23/ II

T07 : 1,5*14 21,00000

183 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 76,70000 43,40 3 328,78 21,00 4 027,82 801-3 RTS 23/ II

D 1.1.8 T01 : 1,05*38 39,90000

T02 : 1,05*10 10,50000

T04 : 1,2*11 13,20000

T08 : 1,5*1 1,50000

T09 : 2,1*2 4,20000

T10 : 0,9*1 0,90000

T11 : 1,5*3 4,50000

T03 : 2*1 2,00000

184 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm m 1,20000 3 710,00 4 452,00 21,00 5 386,92 801-3 RTS 23/ II

VZT : 0,6*2 1,20000
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

185 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,58760 1 836,00 2 914,83 21,00 3 526,94 801-3 RTS 23/ II

paapety : 1,8*0,3*0,2*2*1,05 0,23000

1,8*0,4*0,3*6*1,05 1,36000

186 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 137,49785 85,00 11 687,32 21,00 14 141,66 801-3 RTS 23/ II

P03 : 0,15*(1,8+2,5*2)*2*1,05 2,14000

P08 : 0,15*(2,1+1,25*2)*2*1,05 1,45000

P10 : 0,15*(1,8+1,3*2)*6*1,05 4,16000

S 17 P01 : ((0,8+0,4*2)*0,8+0,8*1,2)*4 8,96000

S27 : 9,6*2,87*1,05 28,93000

S25 : 9,8*3,1*1,05 31,90000

S24 : 9,15*3,5*1,05 33,63000

S23 : 6,6*3,8*1,05 26,33000

187 978015261R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 331,71548 48,80 16 187,72 21,00 19 587,14 801-3 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S04 : (8,15*8,8+0,6*4,6+4,4*0,8+3,25*2,8/2+4,4*3,6/2+5,56*8,35-1,75*0,6+11,5*8,6-

1,5*1,5*6)*1,05

232,31000

S05 : (10,21*5,45+6,45*4,45+2,65*4,6-1,5*2,4*2-1,5*2,5)*1,05 89,87000

S13 : 0,2*(10,55+6,55)*1,05 3,59000

S14 : 0,32*9,8*1,05 3,29000

S15 : 0,18*3,85*1,05 0,73000

S18 : 1,75*1,05*1,05 1,93000

188 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 173,60648 97,50 16 926,63 21,00 20 481,22 801-3 RTS 23/ II

D 1.1.1-10 S01 : 35*0,4*1,05 14,70000

S02 : (8,8*3,05+8,25*3,3+9,0*3,75+8,7*4,05-1,1*1,1-0,8*0,4*2)*1,05 127,26000

S06 : (24,25*0,4+8,2*(0,32+0,4)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,4)*1,05 20,22000

S07 : (24,25*0,15+8,2*(0,23+0,15)/2+(2,65+7,6+5,5+0,76)*0,3)*1,05 10,66000

S19 : 1,05*0,4*1,05 0,44000

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 230601

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto- výměna oken

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Architektonicko stavební řešení

S20 : 1,05*0,3*1,05 0,33000

189 978023471R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  komínového nad střechou m2 2,73000 88,00 240,24 21,00 290,69 801-3 RTS 23/ II

S12 : 2,6*1,05 2,73000

190 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 67,81223 217,00 14 715,25 21,00 17 805,45 801-3 RTS 23/ II

191 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 693,61017 10,00 16 936,10 21,00 20 492,68 801-3 RTS 23/ II

192 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 67,74441 307,00 20 797,53 21,00 25 165,01 801-3 RTS 23/ II

193 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 338,72203 34,20 11 584,29 21,00 14 016,99 801-3 RTS 23/ II

194 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 67,74441 9,90 670,67 21,00 811,51 800-6 RTS 23/ II

195 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 67,74441 350,00 23 710,54 21,00 28 689,75 801-3 RTS 23/ II

196 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 11,22648 1 000,00 11 226,48 21,00 13 584,04 801-3 RTS 23/ II

0,69+10,53648 11,23000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 119 278,56 144 327,06

197 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 167,29111 713,00 119 278,56 21,00 144 327,06 801-4 RTS 23/ II

Celkem 6 396 890,13

oborů 801, 803, 811 a 812

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s hrubým urovnáním,
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016b Vysoké Mýto - VOŠ stavební  a SŠ stavební, výměna oken - HMG
Harmonogram stavby:   016b    Vysoké Mýto - VOŠ stavební  a SŠ stavební, výměna oken - HMG

Zhotovitel : STAVER Luže s.r.o.

Zdislav 38
Luže 538 54

prosinec 

2024

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

016b

Vysoké Mýto - VOŠ stavební  a SŠ 

stavební, výměna oken - HMG 01.07.2024 29.11.2024 6 472 395 3 696 110 6 36 122 184 342 246 255 276 371 231 231 241 310 227 185 130 134 72 70 25 9

01 Ostatní a vedlejší náklady 01.07.2024 29.11.2024 75 505 0 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 Ostatní a vedlejší náklady 01.07.2024 29.11.2024 75 505 0 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VN Vedlejší náklady 01.07.2024 29.11.2024 21 000 0 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ON Ostatní náklady 01.07.2024 29.11.2024 54 505 0 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02

VOŠ stavební a SŠ stavební 

Vysoké Mýto 03.07.2024 25.11.2024 6 396 890 3 696 104 6 36 122 184 342 246 255 276 371 231 231 241 310 227 185 130 134 72 70 25 9

01 Architektonicko stavební řešení 03.07.2024 25.11.2024 6 396 890 3 696 104 6 36 122 184 342 246 255 276 371 231 231 241 310 227 185 130 134 72 70 25 9

1 Zemní práce 13.08.2024 01.10.2024 165 603 213 36 6 9 30 43 30 30 30 38 4

3 Svislé a kompletní konstrukce 05.08.2024 12.09.2024 130 410 0 29 6 0 0 0 0 0 0

342 Stěny a příčky montované lehké 01.10.2024 24.10.2024 15 373 18 18 6 5 5 5 2

38 Kompletní konstrukce 28.08.2024 26.09.2024 30 276 12 22 6 2 3 3 3 2

4 Vodorovné konstrukce 16.10.2024 24.10.2024 1 832 3 7 6 2 1

416

Podhledy a mezistropy montované 

lehké 02.09.2024 26.09.2024 12 690 5 19 6 1 1 1 1

591 Dlažby 01.10.2024 13.11.2024 135 292 100 32 6 16 16 16 23 16 14

61 Úpravy povrchů vnitřní 23.07.2024 23.10.2024 391 711 509 67 6 49 38 38 38 55 38 38 38 49 38 38 38 11

62 Úpravy povrchů vnější 10.07.2024 10.10.2024 876 891 872 67 6 47 66 94 66 66 66 94 66 66 66 84 66 28

63 Podlahy a podlahové konstrukce 14.08.2024 14.08.2024 817 0 1 6 0

64 Výplně otvorů 25.07.2024 11.09.2024 366 473 59 35 6 8 8 8 8 12 8 5

94 Lešení a stavební výtahy 16.07.2024 26.09.2024 103 571 134 53 6 11 18 13 13 13 18 13 13 13 9

95

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách 17.09.2024 14.11.2024 84 400 223 43 6 19 34 26 26 26 38 26 26

96 Bourání konstrukcí 05.07.2024 27.08.2024 243 595 460 38 6 26 60 60 85 60 60 60 51

99 Staveništní přesun hmot 03.07.2024 25.11.2024 119 279 317 104 6 11 15 15 22 15 15 15 22 15 15 15 20 15 15 15 22 15 15 15 9

711 Izolace proti vodě 29.08.2024 31.10.2024 195 634 118 46 6 6 13 13 13 17 13 13 13 18

712 Povlakové krytiny 10.09.2024 24.10.2024 6 162 3 33 6 0 0 1 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 26.08.2024 16.10.2024 197 815 208 38 6 24 28 28 28 36 28 28 8

762 Konstrukce tesařské 05.09.2024 11.09.2024 11 109 6 5 6 3 4

764 Konstrukce klempířské 02.09.2024 17.10.2024 294 023 97 34 6 13 15 15 19 15 15 6

766 Konstrukce truhlářské 17.07.2024 28.08.2024 2 842 461 281 31 6 33 65 46 46 46 46

767 Konstrukce zámečnické 28.08.2024 13.09.2024 130 566 0 13 6 0 0 0

773 Podlahy teracové 23.10.2024 14.11.2024 2 965 2 17 6 1 1 1

783 Nátěry 23.10.2024 19.11.2024 14 405 18 20 6 6 4 4 3

784 Malby 23.10.2024 19.11.2024 23 538 38 20 6 12 10 10 7

Nh za měsíc 0

Nh za rok 3 696

říjen 2024

676

listopad 2024

176

2 024

červenec 2024

684

srpen 2024

1 147

září 2024

1 012

Cena (Kč) Nh

Počet 

prac. 

dní

Prům. 

počet 

prac.

Číslo Název
Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti
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Harmonogram stavby:   016b    Vysoké Mýto - VOŠ stavební  a SŠ stavební, výměna oken - HMG

Zhotovitel : STAVER Luže s.r.o.

Zdislav 38
Luže 538 54

červenec srpen září říjen listopad prosinec

016b Vysoké Mýto - VOŠ stavební  a SŠ stavební, výměna oken - HMG01.07.2024 29.11.2024 6 472 395 3 696 110 6 1 472 843 2 932 911 1 271 259 673 001 122 381

01 Ostatní a vedlejší náklady 01.07.2024 29.11.2024 75 505 0 110 6 15 399 15 399 14 902 15 399 14 406

01 Ostatní a vedlejší náklady 01.07.2024 29.11.2024 75 505 0 110 6 15 399 15 399 14 902 15 399 14 406

VN Vedlejší náklady 01.07.2024 29.11.2024 21 000 0 110 6 4 283 4 283 4 145 4 283 4 007

ON Ostatní náklady 01.07.2024 29.11.2024 54 505 0 110 6 11 116 11 116 10 758 11 116 10 399

02 VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 03.07.2024 25.11.2024 6 396 890 3 696 104 6 1 457 444 2 917 512 1 256 357 657 602 107 976

01 Architektonicko stavební řešení 03.07.2024 25.11.2024 6 396 890 3 696 104 6 1 457 444 2 917 512 1 256 357 657 602 107 976

1 Zemní práce 13.08.2024 01.10.2024 165 603 213 36 6 62 929 99 362 3 312

3 Svislé a kompletní konstrukce 05.08.2024 12.09.2024 130 410 0 29 6 90 284 40 126

342 Stěny a příčky montované lehké 01.10.2024 24.10.2024 15 373 18 18 6 15 373

38 Kompletní konstrukce 28.08.2024 26.09.2024 30 276 12 22 6 4 037 26 239

4 Vodorovné konstrukce 16.10.2024 24.10.2024 1 832 3 7 6 1 832

416 Podhledy a mezistropy montované lehké 02.09.2024 26.09.2024 12 690 5 19 6 12 690

591 Dlažby 01.10.2024 13.11.2024 135 292 100 32 6 95 320 39 973

61 Úpravy povrchů vnitřní 23.07.2024 23.10.2024 391 711 509 67 6 37 908 130 570 126 359 96 875

62 Úpravy povrchů vnější 10.07.2024 10.10.2024 876 891 872 67 6 207 437 292 297 282 868 94 289

63 Podlahy a podlahové konstrukce 14.08.2024 14.08.2024 817 0 1 6 817

64 Výplně otvorů 25.07.2024 11.09.2024 366 473 59 35 6 52 353 231 850 82 269

94 Lešení a stavební výtahy 16.07.2024 26.09.2024 103 571 134 53 6 22 701 43 982 36 888

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách17.09.2024 14.11.2024 84 400 223 43 6 20 027 44 346 20 027

96 Bourání konstrukcí 05.07.2024 27.08.2024 243 595 460 38 6 121 797 121 797

99 Staveništní přesun hmot 03.07.2024 25.11.2024 119 279 317 104 6 23 692 25 326 24 509 25 326 20 424

711 Izolace proti vodě 29.08.2024 31.10.2024 195 634 118 46 6 9 170 91 703 94 760

712 Povlakové krytiny 10.09.2024 24.10.2024 6 162 3 33 6 2 876 3 286

713 Izolace tepelné 26.08.2024 16.10.2024 197 815 208 38 6 22 825 114 124 60 866

762 Konstrukce tesařské 05.09.2024 11.09.2024 11 109 6 5 6 11 109

764 Konstrukce klempířské 02.09.2024 17.10.2024 294 023 97 34 6 185 362 108 661

766 Konstrukce truhlářské 17.07.2024 28.08.2024 2 842 461 281 31 6 991 556 1 850 905

767 Konstrukce zámečnické 28.08.2024 13.09.2024 130 566 0 13 6 30 721 99 845

773 Podlahy teracové 23.10.2024 14.11.2024 2 965 2 17 6 1 160 1 805

783 Nátěry 23.10.2024 19.11.2024 14 405 18 20 6 4 630 9 775

784 Malby 23.10.2024 19.11.2024 23 538 38 20 6 7 566 15 972

Cena za měsíc 1 472 843 2 932 911 1 271 259 673 001 122 381 0

Cena za rok 6 472 395

2 024
Cena (Kč) Nh

Počet 

prac. 

Prům. 

počet 
Číslo Název

Začátek 

činnosti
Konec činnosti

2 024
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Příloha č. P01-4 

 ke smlouvě č. doplní objednatel 

 

 

 
Specifické podmínky při realizaci stavby  

 
„VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – výměna oken, 

výsprava fasády a sanace suterénu 
 

P24V00000112 

 

Předpoklad realizace: červenec 2024 – prosinec 2024 

 

Obecné zásady: 

- škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím 

zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku, tzn., že provoz musí zůstat 

zachován, 

- nutná je průběžná komunikace dodavatele, zástupce zřizovatele a vedení školy – 

operativní plán prací a omezení, 

- preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) 

v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování),  

- bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, 

odtah apod.), 

- v době maturitních zkoušek a absolutoria je nutné hlučnější práce zcela vyloučit, 

- v níže uvedených dnech bude nutné přerušení stavebních prací. Podrobný rozpis 

s konkrétními termíny upřesní ředitel školy dle aktuální situace v daném roce: 

 

- Září – jeden týden opravné maturitní zkoušky, opravné závěrečné zkoušky 

Říjen- jeden pátek a sobota – den otevřených dveří 

Listopad – jedna středa – den otevřených dveří 

Leden – jeden pátek a sobota – den otevřených dveří, jeden den – přijímací zkoušky 

nanečisto 

Duben – dva dny – písemné maturitní zkoušky, dva dny – přijímací zkoušky 

Květen – dva dny písemné maturitní zkoušky – DT, 4 dny praktické maturitní 

zkoušky, 2 týdny ústní maturitní zkoušky 

Červen – tři dny písemné maturitní zkoušky, tři dny ústní závěrečné zkoušky 

 

Výměna oken: Výměna všech oken by měla být provedena včetně závěrečného úklidu  

                          během velkých prázdnin v červenci a srpnu, max. září 

 

 



Sanace suterénu: 

- V suterénu původního objektu bude podřezána obvodová stěna do dvorní části, svislé 

přechody mezi podřezaným zdivem budou injektované.  

- Suterénní zdivo ve dvorní části bude podřezáno diamantovým lanem. Podřezání bude 

prováděno z interiéru budovy.  

- Z exteriéru bude zdivo zaizolováno dvěma asfaltovými pásy z SBS modifikovaného 

asfaltu 

- z provozních, organizačních i bezpečnostních důvodů zhotovitel zajistí oddělený vstup 

do budovy školy pro žáky, studenty, zaměstnance školy a zaměstnance zhotovitele, 

- dodavatel zajistí zabezpečení suterénu proti šíření prachu do přízemí, 

- přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne,  

o víkendech apod.), pak dodavatel zajistí úklid schodiště a chodeb. 

 

 

 

Období s možností hlučných prací celý den: 

01. 07. – 23. 08. 2024 – letní prázdniny 

25. 06. – 28. 06. 2024 – v případě, že by bylo ředitelské volno 

 




