



4656/HNA/2024-HNAH

Čj.: ÚZSVM/HNA/4390/2024-HNAH

Smlouva o dílo

ÚZSVM č. 138 / 2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku:

„OP Náchod – oprava střechy – Dokumentace, BOZP, TDS“

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
za kterou právně jedná JUDr. Michal Voťhel, MPA, xxxxxx Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v účinném znění
IČO: 69797111
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: xxxxxx
ID datové schránky: x3eftbz

kontaktní osoby oprávněné jednat ve věci plnění Smlouvy a ve věcech technických:

Mgr. Radek Zezulka, xxxxxx odboru Odloučené pracoviště Náchod

tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

Bc. Luděk Kolinke, xxxxxx odd. Hospodářské správy odboru Odloučené pracoviště Náchod

tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: IRBOS s.r.o.
se sídlem: č. p. 115, 517 41 Čestice
zastoupený: Ing. Radkem Myšákem, xxxxxx
IČO: 25933094
DIČ: CZ25933094
zapsaný v: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
bankovní spojení: xxxxxx
ID datové schránky: sfycvbz

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věci plnění Smlouvy a ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Grulich

tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“),

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále také „**Smlouva**“):

Čl. 1. Preamble

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato Smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět Smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k plnění předmětu Smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy a že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, Zhotovitel dále ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku prohlašuje, že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu Smlouvy nezbytné, a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou spojeny s předmětem jeho činnosti a pokud bude jednat bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Zhotovitel zároveň dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Čl. 2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést za podmínek sjednaných touto Smlouvou, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas pro Objednatele dílo (dále jen „**Dílo**“) a toto Dílo předat Objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek dále touto Smlouvou stanovených. Dílo zahrnuje tyto části (dále jen „**Část Díla**“ nebo „**Části Díla**“):
 - a) vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OP Náchod – oprava střechy“, jejíž součástí bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, stanovující podmínky v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech nezbytných pro účast v zadávacím řízení (dále jen „**Dokumentace**“);
 - b) zajišťování činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen „**koordinátor BOZP**“) v přípravné fázi, v průběhu realizace a po zakončení stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy a platnými technickými či jinými normami;
 - c) zajišťování technického dozoru stavebníka (dále jen „**TDS**“) v průběhu realizace stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy a platnými technickými či jinými normami.
- 2.2. Dokumentace bude:
 - a) obsahovat specifikace technického provedení stavebních prací, tj. kompletní popis řešení opravy střešní krytiny budovy Raisova 2055, Náchod. Dokumentace bude zpracovávána až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti navrhovaných materiálů a prací včetně zohlednění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) ve výškách;
 - b) zpracována tak, aby ji bylo možné použít jako zadávací podklad pro veřejnou zakázku „OP Náchod – oprava střechy“. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vyhotoven v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) obsahovat kompletně zpracovaný slepý výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

2.3. Rozsah výkonu koordinátora BOZP v rámci přípravné fáze, realizace a dokončení stavebních prací ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, představuje zejména:

a) v přípravné fázi:

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“);

b) v průběhu realizace stavebních prací:

- předání Plánu BOZP zhotoviteli stavebních prací, seznámení zhotovitele s tímto dokumentem a kontrola porozumění tomuto dokumentu zhotovitelem stavebních prací;
- oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce dle závazných právních předpisů vč. případných aktualizací a vyvěšení oznámení o zahájení prací (vč. příp. aktualizací) na viditelném místě u vstupu na staveniště – bude-li to v souvislosti s realizací stavebních prací třeba;
- průběžný výkon funkce koordinátora BOZP (stanovení opatření k BOZP), kontroly na staveništi, kontroly nápravy zjištěných nedostatků vč. provádění zápisů, spoluúčast při objasňování pracovních úrazů apod.;
- aktualizace a kontrola dodržování Plánu BOZP po dobu trvání stavebních prací;
- aktivní účast na kontrolních dnech provádění stavebních prací;
- vedení a aktualizování dokumentace, která je výstupem práce koordinátora BOZP;

c) po dokončení stavebních prací:

- vypracování Závěrečné zprávy o činnosti;
- vypracování a předání pracovního výkazu s uvedením konkrétních provedených činností a časového rozsahu činností (dále jen „**Pracovní výkaz**“).

2.4. Rozsah výkonu TDS představuje zejména:

a) v průběhu realizace stavebních prací:

- průběžný výkon TDS nad prováděním stavebních prací;
- organizace kontrolních dnů po dobu průběhu realizace stavebních prací, a to min. 1 x za 5 pracovních dnů (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak) jejich svolávání, provádění zápisů z nich a kontrola plnění uložených úkolů (každý zápis bude do 2 pracovních dnů odeslán e-mailem všem zúčastněným, kteří do 2 pracovních dnů sdělí k zápisu své připomínky, nebo ho odsouhlasí);
- účast na případných jednáních s příslušnými orgány státní správy či dotčenými orgány;
- kontrola souladu stavebních prací s Dokumentací;
- projednávání veškerých požadavků zhotovitele stavebních prací na změnu oproti uzavřené smlouvě o dílo (např. vícepráce, méněpráce, změny materiálu), písemné zhodnocení oprávněnosti takových požadavků do návrhu změnového listu;
- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se provádění stavebních prací;
- upozorňování na zjištěné nedostatky při provádění stavebních prací zhotovitelem, požadování nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařízení zhotoviteli zastavení provádění stavebních prací;

b) po dokončení stavebních prací:

- technické zajištění převzetí díla od zhotovitele stavebních prací včetně výčtu vad a nedodělků;
- kontrola odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavebních prací včetně termínu jejich odstranění;
- vypracování a předání Pracovního výkazu.

2.5. Součástí Díla je mj. i provedení zaměření dotčených prostor, průzkumů, sond, zaměření a zkoušek, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla, pokud tyto nejsou součástí dostupných či předaných podkladů nebo pokud jsou v těchto podkladech obsaženy v nedostačujícím provedení.

- 2.6. Části Díla uvedené v Čl. 2. odst. 2.1. písm. a), b) a c) Smlouvy budou odevzdány v následující formě a rozsahu:
- a) Podklady pro zadání veřejné zakázky „OP Náchod – oprava střechy“:
 - Dokumentace
3x výtisk v papírové podobě, 1x v elektronicky ve formátu PDF.
 - b) Koordinátor BOZP:
 - Plán BOZP dle Přílohy č. 6 k nařízení č. 591/2006 Sb.
2x výtisk v papírové podobě, 1 x v elektronicky ve formátu PDF;
 - Závěrečná zpráva o činnosti
1x výtisk v papírové podobě, 1 x v elektronicky ve formátu PDF;
 - Pracovní výkaz
1x výtisk v papírové podobě, 1 x v elektronicky ve formátu PDF.
 - c) TDS:
 - Pracovní výkaz
1x výtisk v papírové podobě, 1 x v elektronicky ve formátu PDF.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, osobně, nebo prostřednictvím poddodavatele, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby jeho činnost svou kvalitou i rozsahem odpovídala účelu Smlouvy. Zhotovitel bude postupovat v souladu s touto Smlouvou, všemi závaznými podklady, technickými podmínkami, příslušnými právními předpisy a platnými technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují, bude dodržovat všeobecně závazné předpisy, platné technické či jiné normy a ujednání dle Smlouvy.
- 2.8. Dílo nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, specifická označení zboží a služeb, které jsou pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků v rámci provádění veřejné zakázky „OP Náchod – oprava střechy“.

Čl. 3. Povinnosti Smluvních stran

- 3.1. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu dohodnutou dle Čl. 5. odst. 5.2. Smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení Díla:
- a) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění Smlouvy dodržovat její ustanovení, všechny příslušné platné právní předpisy, normy a technologické postupy.
 - b) V průběhu provádění Díla odpovídá Zhotovitel za dodržení všech zákonných podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 - c) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 500 000 Kč a zaplacené pojistné.
 - d) Objednatel poskytne Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, veškeré jemu dostupné doklady a podklady či informace nezbytné pro řádné provedení Díla.
 - e) Pro veškeré činnosti nutné k provedení Díla umožní Objednatel Zhotoviteli přístup do budovy Raisova 2055, 547 01 Náchod, a to vždy po předchozí telefonické nebo písemné domluvě prostřednictvím kontaktů uvedených v záhlaví této Smlouvy.

- f) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli, v případě jeho požadavku, rozpracované Části Díla ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení.
- g) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Část Díla v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel prováděl Část Díla v souladu se Smlouvou nebo právními předpisy a odstranil případné vady nedokončené Části Díla.
- h) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů.
- i) Části Díla budou Zhotovitelem předány a Objednatelem převzaty až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to podpisem Protokolu o předání a převzetí Části Díla (dále jen „**Protokol o předání a převzetí Části Díla**“) poslední ze Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Části Díla vypracuje Zhotovitel. Pokud bude při předávání Části Díla zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do Protokolu o předání a převzetí Části Díla a předávací řízení bude přerušeno, tj. Část Díla nebude předána. Předávací řízení bude pokračovat až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem. Objednatel je povinen Protokol o předání a převzetí Části Díla podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčí o řádném odstranění všech vad či nedodělků Části Díla.
- j) Objednatel bude mít časově a územně neomezené právo Dílo nebo Část Díla užívat, rozvíjet či použít jako součást jiného plnění, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odměnu.
- k) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci Díla či Části Díla podílel alespoň jeden student minimálně středoškolského stupně studia, např. v oboru Stavitelství a dalších příbuzných oborů. Zhotovitel umožní např. krátkodobou praxi, a to v kterémkoliv stádiu plnění Části Díla. Splnění této povinnosti bude doloženo čestným prohlášením Zhotovitele a příslušného školského zařízení, a to před předložením konečného daňového dokladu dle Čl. 5. odst. 5.6. písmeno b) Smlouvy.

Čl. 4. Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění Smlouvy je budova na adrese Raisova 2055, 547 01 Náchod, stavba pro administrativu, katastrální území a obec Náchod, stojící na pozemku stavební parcela číslo 3407/1, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 60000, pro Českou republiku jako vlastníka a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako organizační složku státu příslušnou hospodařit s tímto majetkem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje Dokumentaci a Plán BOZP komplexně dokončit a protokolárně předat Objednateli nejdéle do **60 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy.
- 4.3. Výkon činnosti koordinátora BOZP (s výjimkou zpracování Plánu BOZP) a TDS:
 - a) bude zahájen dnem doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli o výběru zhotovitele stavebních prací veřejné zakázky „OP Náchod – oprava střechy“;
 - b) bude ukončen dnem protokolárního převzetí dokončených stavebních prací veřejné zakázky „OP Náchod – oprava střechy“ Objednatelem. Následně Zhotovitel protokolárně předá Objednateli Pracovní výkazy.

Čl. 5.
Cena a platební podmínky

- 5.1. Zhotovitel prohlašuje, že je v době uzavření této Smlouvy plátcem DPH.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální cena za kompletní realizaci Díla je stanovena jako cena smluvní a činí:

Celková cena Díla bez DPH: **171 000 Kč**
DPH 21 %: **35 910 Kč**
Celková cena Díla včetně DPH: **206 910 Kč**
(dvě stě šest tisíc devět set deset korun českých).

- 5.3. Smluvní ceny jednotlivých Částí Díla byly stanoveny dohodou Smluvních stran následovně:

OBSAH SMLUVNÍ CENY	SMLUVNÍ CENA V KČ		
	BEZ DPH	DPH 21 %	S DPH
DOKUMENTACE, PLÁN BOZP	119 000	24 990	143 990

OBSAH SMLUVNÍ CENY	SMLUVNÍ CENA V KČ		
	BEZ DPH	DPH 21 %	S DPH
KOORDINÁTOR BOZP, TDS	52 000	10 920	62 920

- 5.4. Provádění činností koordinátora BOZP (s výjimkou zpracování Plánu BOZP) a TDS bude placeno částkou 62 920 Kč s DPH s předpokládanou dobou plnění 2 kalendářní měsíce. V případě ukončení činnosti Zhotovitele v čase kratším než 2 kalendářní měsíce, viz odst. 4.3. písmeno b), bude Zhotoviteli náležet poměrná snižená část smluvní ceny s ohledem na skutečný počet dnů plnění.
- 5.5. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s komplexním provedením Díla.
- 5.6. Cena bude Objednatelem zaplacená na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem po řádném dokončení a protokolárním předání:
- a) Dokumentace a Plánu BOZP;
- b) činností koordinátora BOZP a TDS.
- 5.7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven se splatností 28 kalendářních dnů od převzetí Objednatelem.
- 5.8. V daňovém dokladu (faktuře) musí být uvedeno číslo Smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být kopie Protokolu o předání a převzetí Části Díla podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 5.9. Daňový doklad (faktura) musí být doručen na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové

V případě elektronické fakturace na ID datové schránky: x3eftbz.

- 5.10. Daňový doklad (faktura) bude uhrazen Objednatelům bankovním převodem.
- 5.11. Daňový doklad (faktura) musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu podle aktuálních právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli k opravě (doplnění/úpravě), pokud nebude daňový doklad (faktura) takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 28 kalendářních dnů začne běžet okamžikem doručení opraveného (doplněného/upraveného) daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.

Čl. 6.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady Díla

- 6.1. Dílo nebo Část Díla má vady, jestliže neodpovídá této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti stanovené výslovně touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy nebo platnými technickými nebo jinými normami. Zhotovitel poskytuje na Části Díla této Smlouvy záruku za jakost v délce **24 kalendářních měsíců** ode dne převzetí příslušné Části Díla. Záruční doba běží ode dne předání řádně dokončené příslušné Části Díla Objednateli.
- 6.2. Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu Díla, resp. Části Díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu u Zhotovitele oznámit (reklamovat). V reklamaci Objednatel vadu řádně a konkrétně specifikuje.
- 6.3. Za včas uplatněnou reklamaci Díla, resp. Části Díla se považuje reklamační odeslaná poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy Objednatelům nejpozději v poslední den v této Smlouvě sjednané záruční doby. Datová zpráva nebo e-mail s písemnou reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání Zhotoviteli.
- 6.4. Objednatel sdělí Zhotoviteli spolu s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení (reklamaci), jaké právo vyplývající z vadného plnění zvolil s přihlédnutím k povaze vady. Vadu oznámenou Objednatelům je Zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne doručení oznámení, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Práva Objednatelů z titulu vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatelů a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatelů, ale ten na jejich použití trval.

Čl. 7.

Sankce

- 7.1. V případě prodlení Zhotovitelů s provedením Částí Díla a jejich předáním ve lhůtách sjednaných Smluvními stranami v Čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy, a v případě prodlení Zhotovitelů se zahájením činnosti koordinátora BOZP a TDS dle Čl. 4 odst. 4.3., zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení až do maximální výše 50 000 Kč.
- 7.2. V případě prodlení Zhotovitelů s odstraněním řádně reklamované vady Díla nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení až do maximální výše 10 000 Kč.

- 7.3. V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s Čl. 3. odst. 3.2. písm. c) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč
- 7.4. Pro případ porušení povinností uvedených v Čl. 2. odst. 2.3. a 2.4. a Čl. 3. odst. 3.2. písm. k) Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností.
- 7.5. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli z neoprávněně neuhrazeného daňového dokladu (faktury) Zhotovitele úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti daňového dokladu (faktury).
- 7.6. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání příslušné výzvy povinné Smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy anebo do datové schránky.
- 7.7. Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.

Čl. 8. Předčasné ukončení Smlouvy

- 8.1. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že řádné (bezvadné) dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí v souladu se Smlouvou.
- 8.2. Objednatel může Smlouvu rovněž vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že řádné (bezvadné) dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí v souladu se Smlouvou.
- 8.3. Předčasné ukončení Smlouvy se netýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl Smluvní straně nárok na základě Smlouvy.

Čl. 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 9.2. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti zveřejní Smlouvu (včetně případných dodatků) na profilu Objednatele.
- 9.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. O zveřejnění Smlouvy v registru smluv bude Zhotovitel objednatelům bezodkladně informován.

- 9.4. V případě, že Zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu Smlouvy poddodavatele, odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění poskytoval Zhotovitel sám.
- 9.5. Změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke Smlouvě schválených oběma Smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně.
- 9.6. Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu, s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky obou stran zápisu, a to v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 10. 6. 2024

V Česticích, dne 6. 6. 2024

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

IRBOS s.r.o.

JUDr. Michal Votřel, MPA
xxxxx Územního pracoviště Hradec Králové

Objednatel

Ing. Radek Myšák
xxxxxx

Zhotovitel