
Číslo smlouvy objednatele: 2024/12/0304

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

č. 2024/12/0304

„Vodní prvek Havlíčkovo nám., Ostrava-Poruba“

ČÁST A

Obecná ustanovení

1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu oprávněn: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. ? Š *

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, odbor investiční,

tel. č -mai1:hana.hrbkova@moporuba.cz

(dálejen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. NEXT Studio s.r.o.

se sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C,

vložka 87353

IČO: 089 33 481

DIČ: CZO8933481

Zastoupený: Vojtěchem Lekešem, MSc.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtuz2501771830/2010

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazm'k “)

II.

Základní ustanovení

. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zékonik“). Smlouva je uzavřena v části B

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430

a násl. občanského zákoníku.
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. 1. této smlouvy jsou v souladu

se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Umístění vodního prvku Havlíčkovo nám. Ostrava-Poruba“.

ČÁST B

Smlouva o dilo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace pro stavbu:

„Vodní prvek Havlíčkovo nám., Ostrava-Poruba“ (dále jen „stavba“), jejichž podrobná

specifikace je uvedena V odst. 2 až 5 tohoto článku smlouvy (dále jen „dílo“).

Dílo bude řešit revitalizaci části pozemku parc. 1525 v k.ú. Poruba, a to umístění vodního

prvku ve spojení s plastikou Vertikála na Havlíčkově nám. v Ostravě-Porubě, které je

součástí Městské památkové zóny Ostrava-Poruba, která byla prohlášena na základě MK

ČR č. 108 ze dne 1. 4. 2003.

Řešené území je registrovaným významným krajinným prvkem č. 95 — Havlíčkovo náměstí

V Porubě na pozemku parc. č. 1525 v k.ú. Poruba (dále jen „VKP“). VKP jsou dle ust. § 3

odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky

hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její

stability.

Dílo bude vycházet z Architektonické studie vypracované společností NEXT Studio s.r.o.

v lednu 2024. Vzhledem k tomu, že součástí díla je kompozice vodního prvku

s uměleckým dílem — ocelovou plastikou Vertikála autora Vladislava Gajdy, bude

zpracování díla a autorský dozor probíhat ve spolupráci a za dohledu MgA. Jakuba Gajdy,

Ph.D., syna autora a dědice autorských práv.

Dílo bude mít následující části a rozsah:

3.1 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“)

. DSP bude zpracována vsouladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a

prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude

obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů, ve znění

účinných ke dni provedení této části díla; v případě, že by s ohledem na charakter
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či speciňčnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není

potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce,

výškopisné a polohopísné zaměření a zajistí veškeré další potřebné podklady pro

řádné zpracování DSP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

 

. DSP musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou

a technickými normami,

. DSP musí splňovat požadavky nezbytné k tomu, aby najejím základě bylo vydáno

stavební povolení způsobilé nabýt právní moci.

. součástí DSP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

3.2 projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen

„DPS“)

. DPS bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami

a prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude

obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů, ve znění

účinných ke dni provedení této části díla; V případě, že by s ohledem na charakter

či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není

potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro

realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“)

avrozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis praci“),

o jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací; ocenění bude

provedeno dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník

stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) V její aktuální cenové úrovni platné

V době zpracování. Pokud budou V oceněném soupisu prací položky charakteru

soubor nebo komplet, musí zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich

přesnou specifikací a způsob jejich ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní

položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou

specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny vcenové soustavě. Pokud bude

jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude

nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

. DPS musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a

technickými normami.

4. K DSP a DPS zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.
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5. Projektové dokumentace budou objednateli předány každá vníže uvedeném počtu

vyhotovení:

DSP za účelem kontroly a připomínkování:

- 1x V listinném vyhotovení,

- 1x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

Dokončenou DSP (včetně zapracování případných připomínek objednatele):

— 1x v listinném vyhotovení,

- lx elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DSP ověřená stavebním úřadem:

- lx V listinném vyhotovením,

- lx elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS za účelem kontroly a připomínkování:

- 1x v listinném vyhotovení,

- 1x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

Dokončenou DPS (včetně zapracování případných připomínek objednatele):

- 6x v listinném vyhotovení,

- 2x v elektronickém formátu na elektronickém nosiči dat („dwg“ a „pdf“ se zachováním

vrstev s možností jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do jedné cílové

— vhodné pro tisk, výkaz výměr v *xlsx).

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VI. této smlouvy.

IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel před dokončením jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 3. této smlouvy

předá objednateli za účelem kontroly a sdělení případných připomínek ze strany

objednatele, a to v počtu a formě uvedené V čl. III. odst. 5. této smlouvy a v termínech níže

uvedených:

2.1. DSP v rozsahu dle čl. III. odst. 3. a 4. této smlouvy do 15. 11. 2024;

2.2. DPS V rozsahu dle čl. III. odst. 3. a 4. této smlouvy do 4 týdnů od nabytí právní moci

stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé části díla ke kontrole a připomínkování

ve Výše uvedených termínech v takovém stavu jejich realizace, který umožňuje dokončení

ve lhůtě 5 pracovních dnů od sdělení připomínek objednatelem.

3. Objednatel je povinen provést kontrolu jednotlivých částí díla uvedených v čl. III. odst. 3.

této smlouvy předaných zhotovitelem ke kontrole dle odst. 2. tohoto článku smlouvy a

písemně sdělit, zda vznáší připomínky a pokud ano, jaké připomínky vznáší, a to
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do 5 pracovních dnů od předání zhotovitelem ve formě emailové zprávy zaslané na adresu

zhotovitele uvedenou vtéto smlouvě či později sdělenou objednateli, nebo do datové

schránky zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že se zpráva objednatele považuje za

doručenou v den, kdy byla odeslána. Smluvní strany se dohodly, že V případě marného

uplynutí lhůty platí, že objednatel nemá připomínky.

Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky sdělené objednatelem dle odst. 3. tohoto

článku smlouvy, a to tak, aby provedl dílo V termínech uvedených v odst. 5. tohoto článku

smlouvy. Tím není vyloučena povinnost zhotovitele postupovat dle § 2594 občanského

zákoníku.

Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy, tedy dokončit a předat jednotlivé části

díla uvedené v čl. III. odst. 3. objednateli, a to v počtu a formě uvedené v čl. III. odst. 5. této

smlouvy a v níže uvedených termínech:

DSP v rozsahu dle čl. III. odst. 3. a 4. této smlouvy do 5 pracovnich dnů od doručení

sdělení objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného uplynutí lhůty

k jeho učinění; nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost dle odst. 2. tohoto

článku smlouvy, tak do 16 týdnů a 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy,

přičemž část určená ve dnech se počítá naposled;

DPS v rozsahu dle čl. III. odst. 3. a 4. této smlouvy do 5 pracovních dnů od doručení

sdělení objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného uplynutí lhůty

k jejímu učinění; nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost uvedenou v odst. 2.

tohoto článku smlouvy, tak do 6 týdnů a 10 pracovních dnů od právní moci stavebního

povolení, přičemž část určená ve dnech se počítá naposled.

Předáním díla, resp. jeho jednotlivých částí, zhotovitelem objednateli začíná přejímací

řízení dle čl. V. odst. 1. — 3. této smlouvy.

Vznikne-li v souvislosti s plněním příkazu dle části C, čl. X., odst. 1. a 2. této smlouvy

nutnost změny, doplnění či jiné úpravy DSP, zejm. v případě zrušení stavebního povolení

ke stavbě v důsledku odvolání, tedy před nabytím právní moci stavebního povolení, je

zhotovitel povinen provést potřebnou změnu, doplnění či jinou úpravu, a to po vyrozumění

a konzultaci s objednatelem. Zhotovitel provede úpravu DSP V přiměřené době ujednané

sobjednatelem, jinak do 30 dnů, kdy se dozvěděl, nebo při vynaložení náležité péče

dozvědět měl o okolnostech vyžadujících úpravu DSP.

V případě, že bude zhotovitel s prováděním prací na díle ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo termín předání díla k připomínkování dle odst. 2. tohoto článku smlouvy nebo

termín provedení díla dle odst. 5. tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel

k zintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Za písemnou

se považuje i forma e-mailové komunikace.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených

objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle odst. 2., 4. a 5. tohoto článku
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smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, oznámí zhotovitel

jejich vznik písemně objednateli & dohodnou-li se na tom smluvní strany, prodlouží se až o

dobu jejich trvání doba plnění.

Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele. Trvá-li přerušení vyvolané žádostí objednatele déle než 3

kalendářní měsíce, vzniká zhotoviteli právo na úhradu zálohy na cenu díla ve výši 15 %

z ceny příslušné části díla dle čl. III. odst. 3. smlouvy, jejíž realizace byla V důsledku žádosti

objednatele přerušena, sjednané v čl. VI. smlouvy bez DPH. Rozhodne-li se zhotovitel

uplatnit právo na zálohu, je povinen písemně vyzvat objednatele k její úhradě fakturou

splňující náležitosti této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Faktura je splatná

ve lhůtě 30 dnů od doručení objednateli.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV.

odst. 5. této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně

v sídle objednatele. Dílem se rozumí i jeho část, která má být objednateli předána dle této

smlouvy.

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

převzít vpřípadě, že bude provedeno bez vad anedodělků. K předání díla zhotovitel

vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, protože vykazuje vady či

nedodělky, tyto specifikuje V předávacím protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit vpředávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 5

pracovnich dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy] není

zhotovitel V prodlení s provedením díla.

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

ahmotným výstupům, které jsou předmětem díla, anebezpečí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

Dílo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli uzavřením této smlouvy V souladu s ustanovením §2358

a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít dílo, k jehož provedení

se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským právem,

v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným V ustanovení § 12 zákona

č.121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový

výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota

autorského díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba z týmu zhotovitele nebude mít
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k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené

vykonávání práva. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli

souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám

(podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na

třetí osobu/ osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. Licenci zhotovitel

poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je

předmětem licence. Odměna za poskytnutí licence je sjednána V Čl. VI. této smlouvy.

 

VI.

Cena díla, odměna za poskytnutí licence

Cena díla a odměna za poskytnutí licence je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem

434 000 Kč bez DPH, z toho:

 

 

 

 

   

cena bez DPH

- cena za vypracování DSP 214 000 Kč

— cena za vypracování DPS 200 000 Kč

- odměna za poskytnutí licence k DSP a DPS 20 000 Kč
 

VII.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

2. Projektové dokumentace zpracovávané dle této smlouvy budou ve fázi rozpracovanosti

konzultovány s objednatelem, a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je

stanovena nejméně 1x za 3 týdny. Projednávání kontrolních dnů bude svolávat zhotovitel

(min. 3 pracovní dny předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky plynoucí

ztěchto projednání budou zapracovány do projektové dokumentace před odevzdáním

objednateli a podáním žádostí o příslušné rozhodnutí/povolení. Zhotovitel je povinen držet

se při zpracovávání projektové dokumentace pokynů objednatele. Kontrolní dny se budou

konat v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne nejpozději 7 dnů od nabytí účinnosti

této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace

(vysvětlení, případně změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení, a to

b
.
)

7



Číslo smlouvy objednatele: 2024/12/0304

písemně (případně dle požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode

dne doručení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím

způsobem, jasně a srozumitelně.

VIII.

Práva z vadného plnění

. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedeni

díla.

Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo (část díla) při převzetí

objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také

zvad vzniklých po převzetí díla (části díla) objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil

porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí díla (části díla)

objednatelem, má se za to, že dílo (část díla) bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li

zhotovitel opak. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2103, §2106 odst. 3, § 2111

a § 2112 občanského zákoníku

. Vyskytne-li se na provedeném díle (části díla) vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem)

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel

odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvede-li v oznámení jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla (části díla) nejpozději do 5 pracovních dnů od

jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba

uvedená v čl. 1. odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady díla (části díla) zhotovitel objednateli předá písemným

protokolem.

IX.

Sankční ujednání

ZhotOVitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez

DPH, a to za každý i započatý den prodlení, bude-li zhotovitel V prodlení s předáním

jednotlivých částí díla k připomínkování objednateli dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za

každý i započatý den prodlení, bude-li zhotovitel v prodlení s provedením jednotlivých

částí díla dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za

každý i započatý den prodlení, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dle čl.

IV. odst. 7. této smlouvy, tedy neprovede-li úpravu DSP vpřiměřené době ujednané

s objednatelem, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl, nebo při vynaložení

náležité péče dozvědět měl o okolnostech vyžadujících úpravu DSP.
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4. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady díla dle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i

započatý den prodlení.

 

5. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý dotaz nezodpovězený

V terminu.

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení

povinnosti zhotovitele:

- vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo

- respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních

dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z nákladů prokazatelně

vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný případ s tím, že

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny

DPS bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do

projektové dokumentace zahrnuty.

7. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjisti během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové DPS, která je

předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové

dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené

ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

ČÁST C

Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

X.

Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

1.1. inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit

a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je blíže specifikována

V odst. 2 tohoto článku smlouvy,

1.2. autorský dozor po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský

dozor je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

t
o

V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník obstará zpracování a podání žádosti o wdání

stavebního povolení v rozsahu a kvalitě umožňující příslušnému orgánu státní správy jeho

vydání, za tímto účelem tedy zejm.:

. příkazník zajistí veškerá potřebná projednání, vyjádření, souhlasy, posudky, smlouvy
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atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a

veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů

v účinném znění,

. příkazník zpracuje a podá žádost o vydání povolení včetně veškerých příloh v souladu

s požadavky příslušných právních předpisů, zejm. stavebního zákona a jeho

prováděcích právních předpisů, ve znění účinném ke dni podání této žádosti,

0 bude zastupovat příkazce na jednáních a další úkonech v rámci řízení, a to včetně

případného odvolacího řízení, bude poskytovat příslušnému orgánu státní správy

včasnou a řádnou součinnost,

. informuje příkazce o případně vzniklém prodlení při vydávání stavebního povolení,

. včas požádá o vyznačení doložky právní moci vydaného stavebního povolení.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem

„stavba povolena“ a 1 vyhotovení ověřené projektové dokumentace; předání bude

provedeno v sídle příkazce. DSP ověřená stavebním úřadem bude příkazníkem předána

příkazci 1 x v listinném vyhotovení.

Neprodleně po podání žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá

příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému

úřadu; předání bude provedeno v sídle příkazce nebo e-mailem.

Vznikne-li v souvislosti s plněním příkazu dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy nutnost

změny, doplnění či jiné úpravy DSP provedené dle části B této smlouvy, zejm. v případě

zrušení stavebního povolení ke stavbě v důsledku odvolání, tedy před nabytím právní moci

povolení, je příkazník jakožto zhotovitel dle části B této smlouvy povinen provést

potřebnou změnu, doplnění či jinou úpravu dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy.

V rámci výkonu autorského dozoru je příkazník povinen zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisů,

poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů

a ukazatelů,

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)

oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

t) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. e) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontrolních dnech stavby,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

j) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele

stavby,

lO
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k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

]) účast na jednáních týkajících se realizace stavby svolávaných příkazcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

r v : -

autorského dozoru odměnu dle čl. XII. této smlouvy.

XI.

Doba plnění

. Příkazník je povinen podat řádnou žádost o vydání povolení dle čl. X. odst. 2 této smlouvy

vždy do 5 pracovních dnů od předání projektové dokumentace příkazci ve smyslu čl. V. této

smlouvy. Podánim řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a

povolovacího procesu dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně

povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž

by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto

budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností

příkazníka.

. Autorský dozor dle čl. X. odst. 4 této smlouvy bude příkazník provádět po celou dobu

realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou (tj. i e-mailovou)

výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné

započít s trvalým užíváním stavby. Dozor projektanta bude vykonáván v místě realizace

stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XII.

Odměna

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních

stran a činí celkem 65 000 Kč bez DPH, z toho:

 

 

 

 

    

l
k
)

cena bez DPH

- odměna za inženýrskou činnost 15 000 Kč

- odměna- za autorský dozor 50 000 Kč

celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 65 000 KČ

XIII.

Práva a povinnosti stran

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a jeji realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízeni stavby
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od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu

stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba

vznikne V průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a

rozsahu dojednaném oběma stranami.

Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek

vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i

přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu

takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

0) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péči

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné V zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

XIV.

Sankční ujednání

Nepodá-li příkazník žádosti o příslušné povolení ve lhůtě dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy,

je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny bez DPH za

inženýrskou činnost pro příslušné rozhodnutí nebo povolení dle čl. XII této smlouvy, a to

za každý i započatý den prodlení.

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,

Poruší-li příkazník jakoukoli povinnost mu náležející dle čl. X odst. 4 této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ

porušení jeho povinností.
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ČÁST D

Společná ustanovení

XV.

Cenová ujednání

Cena díla a odměna dle čl. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této smlouvy je

cenou/odměnou nejvýše přípustnou a nelze je překročit. Práva a povinnosti náležející

objednateli a zhotoviteli dle této části se užijí obdobně i pro příkazce a příkazníka.

Součástí sjednané ceny díla dle čl. VI. této smlouvy a odměny dle čl. XII. této smlouvy

jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení díla a činností dle části B a C této smlouvy.

Cena díla a odměna dle čl. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této smlouvy obsahují i

případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

předání díla, resp. ukončení činnosti dle části B a C této smlouvy.

DPH k ceně díla a odměně dle čl. VI. této smlouvy a odměně dle čl. XII. této smlouvy bude

účtována podle platných a účinných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba

daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými a účimiými právními

předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými a

účinnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která

objednateli v souvislosti s tim vznikla.

Cena může být změněna pouze V případě, že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo

omezení rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace

dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

XVI.

Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány s výjimkou stanovenou V čl. IV. odst. 10. této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacenim částky

ve \ýši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli zaniká

povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu včetně DPH V celém rozsahu.

Cena díla, odměna za poskytnutí licence dle čl. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této

smlouw budou dílčími fakturami uhrazeny takto:
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4.1 cena za DSP — po předání a převzetí DSP dle čl. IV. odst. 5. a čl. V. odst. 1. - 4. této

smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny této části díla dle

čl. VI. této smlouvy sníženou o případně vyplacenou zálohu dle čl. IV. odst. 10. této

smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se k této

části díla podepsaného oběma smluvními stranami. Zbývající částka odpovídajicí 10 %

ceny této části díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí

právní moci stavebního povolení ke stavbě. Přílohou této faktury bude kopie stavebního

povolení opatřeného doložkou právní moci.

4.2 cena za DPS a odměna za poskytnutí licence — po předání a převzetí DPS dle čl. IV.

odst. 5. a čl. V. odst. 1. - 4. této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající ceně za tuto část díla sníženou o případně vyplacenou zálohu dle čl. IV.

odst. 10. této smlouvy, a odměně dle čl. VI. této smlouvy. Přílohou této faktury bude

kopie předávacího protokolu vztahující se k této části díla podepsaného oběma

smluvními stranami.

4.3 odměna za inženýrskou činnost pro stavební povolení — po vydání a nabytí právní moci

stavebního povolení ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění dle čl. XII. této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie povolení opatřená

doložkou právní moci.

4.4 odměna za autorský dozor — po 50 % prostavěnosti stavby (tj. po uhrazení 50 %

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle čl. XII. této smlouvy. Zbývající

částka odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury

bude vždy výkaz činností vykonaných v rámci dozoru projektanta ve fakturovaném

období.

5. Podkladem pro zaplacení ceny a odměny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou

mít náležitosti daňového dokladu. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy a označení osoby,

která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. Faktury musí dále

obsahovat tyto údaje:

Objednatel, příkazce:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO:OO845451

DIČ1CZOOS45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČ0100845451

DIČ:CZOOS45451 (plátce DPH)
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Číslo smlouvy objednatele: 2024/12/0304

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona

o DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Zhotovitel je povinen fakturu opravit vystavením nové, bezvadné

faktury. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

XVII.

Náhrada újmy

Povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-

li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to

v plném rozsahu. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši

min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále či ověřené kopii předloží zástupci

obj ednatele k nahlédnutí.

XVIII.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy po celou dobu trvání smlouvy

prostřednictvím osob — realizačního týmu a specialistů, jimiž byla dokládána kvalifikace

V nabidce zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy

(dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z

vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Písemná žádost

zhotovitele o souhlas se změnou odborné osoby musí být doložena doklady potřebnými

k prokázání kvalifikace; nová odborná osoba musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci,

která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky

předcházející uzavření této smlouvy. Nevyjádří-li se objednatel k Žádosti o změnu odborné

osoby včetně prokázání kvalifikace V potřebném rozsahu do 14 dnů ode dne doručení úplné

žádosti, platí, že se změnou souhlasí.

Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou V odst. 1. tohoto článku smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ porušení

povinností v odst. 1. tohoto článku smlouvy, či kterékoliv z nich.

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy

a nápravu nesjedná ani na písemnou výzvu objednatele v jím stanovené lhůtě, která nebude
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kratší než 5 pracovních dnů, tak vedle smluvní pokuty vzniklé dle odst. 2 tohoto článku

smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den trvání

porušení povinnosti v odst. 1 tohoto článku, či kterékoli z nich, po marném uplynutí lhůty

stanovené ve výzvě objednatele ke splnění porušované povinnosti.

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy a požadovat

po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv

v průběhu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost

písemně informace o průběhu, rozsahu a obsahu prací V rámci plnění této smlouvy, a tO

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele, která může být

učiněna i prostřednictvím e-mailu.

Nesplní-li zhotovitel svou povinnost ujednanou v odst. 4. tohoto článku smlouvy reagující

na žádost objednatele učiněnou v četnosti maximálně jedenkrát za kalendářní měsíc řádně

a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ

porušení této povinnosti.

XIX.

Společná ustanovení k sankčním ujednáním

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH, a to za každý i započatý

den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní

pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou předmětu

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné kplnění dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným

a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Vpřípadě, že vprůběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novela některého

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novými předpisy.
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Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru nebo inženýrské činnosti.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů (ato bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně. Zhotovitel vyjadřuje souhlas s tím, že v případě předčasného ukončení této

smlouvy je objednatel oprávněn dokončit předmět plnění za pomoci třetí osoby, aniž by to

mělo vliv na licenční či jiná ujednání dle této smlouvy ve vztahu k již dokončeným a

předaným částem předmětu plnění.

Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po skončení této

smlouvy.

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dilo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle

části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti nebo výkonu dozoru

projektanta.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Písemnosti se považují za doručené i vpřípadě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Smluvní strany se dohodly na vyloučení

použití ust. § 1978 odst. 2, § 2591, § 2611 občanského zákoníku pro tento smluvní
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vztah. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 a § 2620 odst.

2 občanského zákoníku.
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13. Smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech, z nichz tri obdr21 objednatel, prikazce a jeden t_nl ? * Ě Š'

zhotovitel, příkazník.
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14. Smluvní strany shodně prohlašuj1, ze Sl tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze> 5; 5

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně::

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
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celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění

zajistí objednatel.

16. Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.:

Objednatel potvrzuje, že oprávnění k uzavření této smlouvy je v souladu s Pravidly pro

zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, ve znění dodatku č. 1, jejíž znění schválila Rada

městského obvodu Poruba na své schůzi konané dne 25. 2. 2020 usnesením č.

1220/MRMOb1822/29 a dne 12. 6. 2020 usnesením č. 1479/RMOb1822/36.

V Ostravě - Porubě dne: U B “05“ 202i. V Ostravě-Porubě dne: ; /Í ; “ f+

Statutární město Ostrava

m tský obvod Poruba

'! „.,v, „ “:"“ vl.1 \l [hiv-i Villy-|». „a „Mr /\r.- a .

IČ 15 431mb czoosas .151

   

 

 

za objednatele, příkazce za zhotovitele, příkazníka

Ing. Roman Gajdušek Vojtěch Lekeš, MSc.

vedoucí odboru investičního jednatel

 


