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SMLOUVA O DÍLO č. 1

I.
Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené náměstkyní primátora Marcelou Župkovou, náměstkyní primátora
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Martina Cetkovská
telefon: +420 724185026

e-mail: martina.cetkovska@prostejov.eu

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2
Zhotovitel: FCC Prostějov s.r.o.

Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov
zastoupený Martinem Greplem
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Milan Slezák
telefon: 737 242 164
e-mail: Milan.Slezak@fcc-group.cz

IČO: 26224178
DIČ: CZ26224178
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: t8jnkz2
Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 38133.
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo
na údržbu koryta Mlýnského náhonu (dále jen „Smlouva“).

II.
Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést údržbu nezatrubněného koryta Mlýnského náhonu
od hranic s k.ú. Mostkovice po zatrubnění u Drozdovického rybníka (cca 3,9 km) a od vyústění
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zaklenutí u propustku pod dálnicí po hranice s k.ú. Kralice na Hané (cca 1,9 km), (dále jen „Dílo“) 
v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a jeho předání Objednateli.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu. 

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení dle Smlouvy, 
dokončené bezvadné dílo  převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení díla včetně příslušné 
daně z přidané hodnoty, je-li Zhotovitel plátcem této daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

2.4. Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Údržba Mlýnského náhonu 2024“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jakékoliv ujednání 
Smlouvy bude vykládáno v souladu se zadávací dokumentací pro Veřejnou zakázku a nabídkou 
podanou Zhotovitelem v průběhu výběrového řízení Veřejné zakázky a zákonem č. 134/2016, o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

III.  
Specifikace Díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v souladu s/se: 

a) jím podanou nabídkou v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky; 

b) soupisem prací, v souladu s přílohou číslo 1 smlouvy; 

c) touto Smlouvou; 

d) pokyny Objednatele a jím určených osob. 

3.2. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními, zejména občanským 
zákoníkem, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, vše 
v platném znění. Dílo bude dále provedeno v souladu s příslušnými prováděcími právními 
předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN a podklady předanými Objednatelem. 

3.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a činností, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
odstranění vzniklého odpadu v souvislosti s dílem a dále realizace koordinační činnosti celého 
díla. 

3.4. Mimo všechny shora definované činnosti patří k provedení díla i následující práce a činnosti: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
nezbytných k řádnému provedení Díla; 

c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem), 
vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení souvisejících protokolů; 

d) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla; 
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e) odvoz a uložení odpadu na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; 

f) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu; 

g) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZP“); 

 

3.5. Při zhotovení Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat co nejvíce šetrným způsobem k okolí 
provádění údržby náhonu a obyvatelům zde žijícím. Zejména se jedná o dodržování právních 
předpisů regulující hluk, smog a jiné obtěžující imise. 

IV.  
Termín Díla a místo plnění 

4.1.  Dílo bude prováděno v následujících lhůtách: 

a) lhůta pro zahájení provádění Díla je nejpozději 10 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy; 

b) dokončení Díla bude provedeno nejpozději do prosince 2024 

4.2. Zahájením provádění Díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí místa provádění 
díla - Staveniště. 

4.3. Dílo bude realizováno na základě Specifikace prací, která je součástí přílohy č. 1 smlouvy.  

4.4. Změna lhůty pro dokončení Díla je možná pouze v případě: 

a) přerušení lhůty pro dokončení Díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které 
brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem.  

b) prodloužení lhůty pro dokončení Díla v důsledku provádění dodatečných prací, které mají 
vliv na termín dokončení Díla, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto prací. Druh 
a doba provádění dodatečných prací musí být sjednány způsobem dle Smlouvy a musí být 
upraveny dodatkem ke Smlouvě. 

4.5. Odpovídající změnu lhůty pro dokončení Díla je třeba provést písemnou formou dodatku ke 
Smlouvě v souladu s čl. XVII Smlouvy. 

4.6. Dojde-li Zhotovitel v průběhu realizace Díla ke zjištění, že nelze sjednaný termín plnění dodržet, 
vyrozumí o nastalé skutečnosti Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od tohoto zjištění. 
Takto učiněné oznámení nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy.  

V.  
Cena 

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla Smlouvy v 
následující výši: 

Cena bez DPH 406.169,- Kč 

DPH 21% 85.295,49,- Kč 

Cena celkem s DPH 491.464.49,- Kč 

5.2. Tato cena byla Smlouvou dohodnuta jako cena maximální. 
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5.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za Dílo dle tohoto článku Smlouvy sjednána jako 
nepřekročitelná, úplná a obsahující veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla, a jeho zisk. 

5.4. Cena Díla je Smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.5. Výše uvedená cena, je cenou za provedení předmětu Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li ke 
změně rozsahu předmětu Smlouvy a jeho zmenšení, je Objednatel povinen zaplatit pouze 
poměrnou část ceny dle skutečně provedeného předmětu Smlouvy. 

5.6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem 
díla(dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce  z předmětu plnění 
(dále též „méněpráce“). V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, u kterých se 
jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro 
provedení díla. 

5.7. Nastane-li některá z podmínek uvedených v čl. V odst. 5.65.6 písm. b) Smlouvy, za kterých je 
možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny předmětu 
Smlouvy a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

5.8. Sjednání změny ceny Díla bude probíhat na základě dohody Smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke Smlouvě.  

5.9. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že její změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se ZZVZ. 

5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy vyšlo 
Zhotoviteli najevo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele na 
změnu výše ceny nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.11. Dojde-li ke změně ceny předmětu Smlouvy v důsledku změny příslušné sazby DPH, není 
Zhotovitel povinen oznámit nutnost jejího překročení Objednateli. Zhotoviteli vzniká právo na 
zvýšení sjednané ceny již samotnou změnou sazby DPH. 

5.12. Smluvní strany se dohodly, že realizace předmětu Smlouvy je podmíněna schválením finančních 
prostředků v rozpočtu statutárního města Prostějova. Nebudou-li příslušným orgánem 
Objednatele schváleny rozpočtové prostředky v potřebné výši, Smluvní strany se dohodly 
vzájemnou dohodou, resp. dodatkem ke Smlouvě, upravit předmět plnění tak, aby odpovídal 
obdrženému finančnímu krytí. 

5.13. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku se 
nepoužijí. 
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VI.  
Platební podmínky 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za předmět Smlouvy bude probíhat na základě 
daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystavenou Zhotovitelem Objednateli. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na 
základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Postup plateb je sjednán následujícím způsobem: 

a) úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystavené Faktury ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění; 

6.4. Faktura bude splňovat obsahové i formální náležitosti dle § 29 zákona o DPH, zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, a § 435 občanského zákoníku. Nemá-li Faktura tyto náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. 
Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává 
do prodlení s úhradou Faktury. 

6.5. Faktura vystavená Zhotovitelem bude vystavena takovým způsobem, aby plnění Objednatele z ní 
vzešlé bylo splatné na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy. Tento bankovní 
účet musí být zároveň bankovním účtem Zhotovitele uveřejněným příslušným správcem DPH 
jako bankovní účet určený k podnikatelské činnosti pro účely registrace k platbě DPH. Nemá-li 
Faktura tuto náležitost, je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením 
nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se 
tímto nedostává do prodlení s úhradou Faktury. 

6.6. Objednatel Zhotoviteli neposkytne zálohu na provedení předmětu Smlouvy. 

6.7. Objednatel je povinen uhradit Fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení Faktury Objednateli. Okamžikem uhrazení Faktury se rozumí stržení odchozí platby 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

6.8. Každá Faktura Zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu Smlouvy musí být, před jejím 
doručením Objednateli k úhradě, předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty  
(e-mailu) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude doručení Faktury Objednateli k úhradě 
Objednatelem akceptováno a Faktura nebude Objednatelem uhrazena. 

6.9. Faktura bude Objednateli doručena jedním z těchto způsobů: 

 osobně na podatelnu Objednatele;  

 e-mailem na adresu:  posta@prostejov.eu; 

 datovou zprávou do datové schránky Objednatele. 

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud Zhotovitel v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v § 109 odst. 1 a 2 
zákona o DPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele 
informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na 
účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
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splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele zdanitelného plnění 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny 
za zdanitelné plnění. 

6.11. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditech nebo monitorování řešení 
a realizace Díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci, účetní doklady, 
vysvětlující informace apod. 

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou jemu vzniklou pohledávku za Objednatelem, 
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související, třetí osobě. 

6.13. Zhotovitel nemá právo provést jednostranné započtení své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související. 

VII.  
Místo provádění díla - Staveniště 

7.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo provádění díla (dále jen „Staveniště“) nejpozději 
v termínu, který je uveden v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. odstavci 4.1 Smlouvy jako 
ermín zahájení provádění Díla. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí 
Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla. 

7.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který podepíší zástupci 
Smluvních stran. Za den předání Staveniště se považuje den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu písemného protokolu. 

7.3. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 
stanovených zákony a prováděcími předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

7.4. Zhotovitel je oprávněn využívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

7.6. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

VIII.  
Deník díla 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, deník 
díla (dále jen „deník“).  

8.2. Deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do deníku zapisovat. 



                                                                                                                                           PVMU 116313/2024 40 
                                                                                                                                           OŽP1241/2024 
 

Stránka 7 z 17 

8.3. Do deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla v souladu 
s právními předpisy, zejména je povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků; 

b) časovém postupu prací; 

c) kontrole jakosti provedených prací; 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.4. Všechny listy deníku musí být očíslovány. V deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci prováděných prací, která se stane součástí deníku. 

8.6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání 
kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním. 

8.7. Pro účely kontrolního dne se Zhotovitel zavazuje zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel 
zapíše do deníku údaje o konání kontrolních dnů a jejich závěry. 

IX.  
Provádění Díla 

9.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.2. V případě poškození dřevin na březích vodního toku je dodavatel prací povinen odstranit vzniklé 
poškození na vlastní náklady. Nesmí být poškozeno koryto Mlýnského náhonu. 

9.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů jemu daných Objednatelem k provedení Díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku. 

X.  
Poddodavatelé 

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě 
však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 

10.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.  
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10.3. Vznikne-li v důsledku činnosti poddodavatele újma Objednateli, prohlašuje Zhotovitel, že takto 
vzniklé závazky uspokojí, a to jestliže poddodavatel sám nesplní povinnost k náhradě újmy. 

10.4. Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek. 

10.5. Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele, jestliže jej k tomu Objednatel vyzve 
a jestliže: 

a) poddodavatel bude v prodlení s plněním závazku vůči Objednateli; 

b) poddodavatel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

c) poddodavateli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

d) probíhá insolvenční řízení proti majetku poddodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek poddodavatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek poddodavatele byl zcela nepostačující; 

e) dle § 48a ZZVZ se na poddodavatele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění. 

Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele do 10 dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel 
(byla-li ve Veřejné zakázce kvalifikace poddodavatele požadována nebo jedná-li se 
o poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce) a k výběru nového 
poddodavatele musí Objednatel udělit souhlas. 

XI.  
Předání a převzetí Díla  

11.1. Zhotovitel je povinen Dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato 
nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce 
a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení Díla. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla: 

a) o průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (dále jen “protokol“); 

b) obsahuje-li Dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků; 

c) v případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla 
i důvody, pro které odmítá Dílo převzít; 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. 

XII.  
Odpovědnost za vady 
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12.1. Zhotovitel odpovídá za provedení Díla řádně, včas a kvalitně v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, ZZVZ, provádějícími právními předpisy, příslušnými normami 
ČSN a ČSN EN, podklady předanými Objednatelem, výběrového řízení Veřejné zakázky, pokyny 
udělenými Objednatelem nebo jím určenou osobou a touto Smlouvou. 

12.2. Smluvní strany odpovídají za škodu vzniklou v důsledku jimi učiněného nepravdivého prohlášení 
dle Smlouvy. 

12.3. Dílo je vadné, jestliže: 

a) nemá vlastnosti sjednané ve Smlouvě k okamžiku převzetí Objednatelem; 

b) není způsobilé pro použití ke Smlouvou sjednanému účelu v průběhu trvání záruky za 
jakost Díla; 

c) je zatížené kdykoliv v průběhu trvání záruky za jakost Díla právními vadami. 

12.4. Objednatel má práva z vadného plnění, ledaže vada byla způsobena po přechodu nebezpečí 
škody vnější událostí nebo způsobil-li vadu Objednatel nebo třetí osoba svým jednáním či 
opomenutím. To neplatí, jednal-li Objednatel nebo třetí osoba dle pokynů, návodů či dokumentů 
Zhotovitele. 

12.5. Záruka za jakost Díla, po kterou Objednatel může uplatnit vady Díla u Zhotovitele, je stanovena 
na 6 měsíců. Objednatel uplatní zjištěné vady písemně na adresu Zhotovitele, elektronicky 
datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele nebo emailem na adresu :  posta@prostejov.eu. 
V oznámení o reklamaci Objednatel uvede popis vady a její projev. Přijetí oznámení o reklamaci 
potvrdí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu. Vada je uplatněna včas, jestliže odeslána 
Zhotoviteli nejpozději poslední den doby trvání záruky za jakost Díla. 

12.6. Objednatel má právo na náhradu vynaložených nákladů na uplatnění práv vyplývajících ze 
zjištěné vady. 

12.7. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů oznámit Objednateli způsob odstranění vady. 
Odstranění vady musí Zhotovitel provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem. 

12.8. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady - havárie nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace. 

12.9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na: 

a) odstranění vady jinou osobou se shodnou kvalifikací jako Zhotovitel a na náklady 
Zhotovitele; 

b) slevu z ceny Díla; 

c) odstoupení od Smlouvy. 

Právo zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce Smlouvy má Objednatel. O výběru 
uplatňovaného práva je povinen Zhotovitele bezodkladně informovat. 

12.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k odstranění vady Díla. 

12.11. O způsobu odstranění vady Smluvní strany sepíší protokol, jehož obsahem bude oznámení vad 
zjištěných Objednatelem, způsob odstranění vady a související časové údaje. 
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12.12. Doba dle čl. XII odst. 12.5 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající oznámením zjištěných vad 
Objednatelem a končící dnem řádného a úplného odstranění vad Zhotovitelem. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 
- 2172 občanského zákoníku se nepoužije. 

XIII.  
Odpovědnost za škodu 

13.1. Zhotovitel odpovídá za škodu a má povinnost nahradit škodu: 

a) pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla dojde ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze Smlouvy (zejména bodu 9.2 Smlouvy), je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel; 

b) i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí; 

c) za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 

13.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na Stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
Díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik 
např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského 
převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného 
pořádku, atd.  

XIV.  
Sankce 

14.1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem dokončení Díla, může Objednatel uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  

14.2. Nastane-li prodlení Zhotovitele s termíny realizace Díla uvedenými ve Specifikaci prací uvedené 
v příloze č. 1, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny Díla bez DPH za každý započatý týden prodlení. 

14.3. Jestliže Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů ode dne předání a převzetí Díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý započatý den prodlení. 

14.4. Jestliže Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení. 

14.5. Jestliže Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 
obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
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odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý započatý den prodlení s nástupem 
na odstraňování vady. 

14.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
a za každý započatý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání Díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu - havárie, sjednávají si Smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

14.7. Jestliže Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením Staveniště. 

14.8. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení 
s předložením originálu, ověřené kopie nebo kopie pojistné smlouvy dle čl. XV odst. 15.2 
Smlouvy. 

14.9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k její úhradě 
Zhotoviteli. Neuhradí-li Zhotovitel smluvní pokutu do 30 dnů ode dne doručení výzvy dle věty 
první, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu snížením ceny fakturované Zhotovitelem.  

14.10. Pokud se Smluvní strany ocitnou v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně provedené Dílo 
nebo jiného peněžitého plnění dle Smlouvy, náleží druhé Smluvní straně za každý den takového 
prodlení úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 
a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 

14.11. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, 
že porušení povinnosti nezavinil. 

14.12. Právo Objednatele na uhrazení smluvní pokuty, dle výše uvedených ujednání, nebrání 
Objednateli uplatnit též právo na náhradu mu vzniklé škody, na kterou se smluvní pokuta vztahuje 
nebo na dluh utvrzený touto smluvní pokutou. 

XV.  
Pojištění Zhotovitele 

15.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (vč. Objednatele), přičemž výše 
pojistné částky bude ve výši 1/2 ze sjednané ceny Díla bez DPH, se spoluúčastí Zhotovitele 
nepřesahující 10 % pojistného plnění. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná 
nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) 
pod částku uvedenou v předchozí větě. 

15.2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele předložit Objednateli originál, 
ověřenou kopii nebo kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát). 

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy, sjednané dle 
Smlouvy či v souvislosti s ní, byly platné po celou dobu provádění Díla a v přiměřeném rozsahu 
i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti 
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neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu 
ve výše uvedeném rozsahu. Kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit 
doklady prokazující řádné plnění jeho povinností z pojistné smlouvy vůči pojišťovně.   

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

XVI.  
Vyšší moc 

16.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na vůli Smluvních 
stran a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

16.2. Pokud se provedení Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 
smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu 
Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. 

XVII.  
Změna Smlouvy 

17.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny Smlouvy. 

17.3. Pokud zjistí Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho 
provádění přerušit. 

17.4. Podá-li Objednatel žádost o dotaci či jinou veřejnoprávní finanční podporu na realizaci Díla nebo 
jeho části, zavazují se Smluvní strany provést takové změny nebo doplnění Smlouvy vč. příloh, 
které jsou nezbytné ke splnění podmínek žádosti. 

XVIII.  
Zánik Smlouvy 

18.1. Závazek dle této Smlouvy vyjma splnění zaniká též: 

a) odstoupením od této Smlouvy některou ze Smluvních stran; 

b) písemnou dohodou Smluvních stran; 

c) uplynutím výpovědní doby v případě výpovědi Objednatelem.  

18.2. Obě Smluvní strany mohou do Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jestliže: 
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a) je Zhotovitel v prodlení se zhotovováním Díla dle Harmonogramu o více než 30 
kalendářních dní; 

b) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla o více než 30 kalendářních dní; 

c) probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

d) Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle Smlouvy a porušení smluvní povinnosti nebude 
odstraněno ani v dodatečné lhůtě 14 dnů; 

e) Zhotovitel využil k plnění předmětu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

f) dojde k neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 30 dnů 
v rozporu s touto Smlouvou; 

g) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani 
v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

h) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky nepravdivé či 
zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Smlouvy; 

i) Zhotovitel nesjedná pojištění dle čl. XV Smlouvy nebo v případě jeho zániku neuzavře do 
3 pracovních dní novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu; 

j) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

k) Zhotoviteli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

l) se na Zhotovitele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, v platném znění. 

18.4. Zánik závazku písemnou dohodou lze učinit vzájemnou oboustrannou dohodou a za podmínek 
v ní sjednaných. 

18.5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy druhé 
straně, kdy účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou. 

18.6. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody, sankcích a čl. 
XVIII odst. 18.7 Smlouvy. 

18.7. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen nedokončené Dílo respektive jeho části 
předat bez zbytečného prodlení Objednateli. O rozsahu předávaného Díla a dalších náležitostech 
předání bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran. Společně s 
nedokončeným Dílem nebo jeho částí bude Objednateli předáno vše, co od něj Zhotovitel 
k plněním předmětu Smlouvy získal, zejména smlouvy, dokumenty, Projektovou dokumentaci, 
výkresy a jiné. 

18.8. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a 
Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení, ve 
kterém se předává a přebírá provedená část Díla. Zhotovitel do okamžiku zahájení dílčího 
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přejímacího řízení odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze Staveniště, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

18.9. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, dojde-li ke snížení schválených finančních 
prostředků v rozpočtu statutárního města Prostějova takovým způsobem, že Stavbu nebude 
možné financovat z takto určených finančních prostředků. Objednatel může dle tohoto bodu 
Smlouvu vypovědět pouze do okamžiku zahájení prací Zhotovitele na Stavbě. Účinky výpovědi 
nastávají dnem jejího doručení Zhotoviteli. 

18.10. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, které učiní Objednatel, má Zhotovitel právo na úhradu práce 
již vykonané, a to za podmínek daných Smlouvou. 

18.11. Závazky ze Smlouvy přechází i na právní nástupce Smluvních stran, není-li tento přechod 
zákonem vyloučen. 

XIX.  
Závěrečná ustanovení 

21.1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.  

21.2. Smluvní strany si sjednávají, že sudištěm pro spory vzniklé na základě této Smlouvy a v její 
souvislosti je věcně příslušný obecný soud v místě sídla Objednatele. 

21.3. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude, v souladu s povinnostmi Objednatele dle 
příslušných právních předpisů, zveřejněna dle příslušných zákonných požadavků, a to včetně 
příloh a dodatků. Obsahuje-li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy 
a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní. 

21.4. Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy 
třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností. Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

21.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu 
obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení. 

21.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva 
podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.  

21.7. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Smlouvy 
v Registru smluv. 

21.8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a právní úkon 
tak jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

21.9. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí 
č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem. 
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 Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 Specifikace prací  

 

 

V Prostějově, dne Klikněte sem a zadejte datum. V [místo] , dne Klikněte sem a zadejte datum. 

 

 

 

 

…….………………………… ………..……………………… 

Marcela Župková                                                           Martin Grepl   

náměstkyně primátora jednatel společnosti 

Objednatel                                                                      Zhotovitel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin 
Grepl

Digitálně podepsal 
Martin Grepl 
Datum: 2024.06.09 
21:30:30 +02'00'

Marcela 
Župková

Digitálně podepsal 
Marcela Župková 
Datum: 2024.06.10 
07:41:34 +02'00'



                                                                                                                                           PVMU 116313/2024 40 
                                                                                                                                           OŽP1241/2024 
 

Stránka 16 z 17 

Přílohač.1 Specifikace prací 
 

Úsek Popis činnosti Termín 
/měs./ Četnost 

od k.ú. Mostkovice po 
Toufarův mlýn 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 2 

od Toufarova mlýna po 
Domamyslice-Splávek 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 2 

od Splávku po Čechovice - 
fotbalové hřiště 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 2 

areál HIPS 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 2 

od ul. Čechovická po Krasický 
rybník 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 3 

sídl. Moravská - podél areálu 
Galy po Aquapark 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 3 

od ul. Anennská po Kolářovy 
sady 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 3 

Kolářovy sady 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 2 

ul. Kralická - od dálničního 
mostu po konec katastru PV 

sečení travního porostu na 
březích,vyhrabání,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-říjen 2 

        

od k.ú. Mostkovice po 
Toufarův mlýn 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-září 2 

od Toufarova mlýna po 
Domamyslice - Splávek 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-září 2 

od Splávku po Čechovice - 
fotbalové hřiště 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-září 2 

areál HIPS 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-září 2 

od ul. Čechovická po krasický 
rybník 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen + říjen 2 

sídl. Moravská - podél areálu 
Galy po Aquapark 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-září 2 

od ul. Anenská po Kolářovy 
sady 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-září 2 

Kolářovy sady 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-září 2 
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ul. Kralická - od dálničního 
mostu po konec katastru PV 

odstranění naplavenin a odpadu z 
koryta náhonu,odvoz a likvidace 
odpadu 

červen-září 2 

        

česla 
týdenní úklid česel,odvoz a uložení 
odpadu -  

červen-prosinec 1 

        

od katastru Mostkovice-
Prostějov lávku na konci 
kolářových sadů na ul. 
Šmeralova 

odstranění vodní řasy z koryta 
mlýnského náhonu 

červen-září 2 

        

Žitná ul. - odsátí kalu pod 
mostem místní komunikace a 
cyklostezkou 

Čištění - bude provádět odborná 
firma mající k čištění nádrží 
techniku(sací vozy s odkalením 
vody). Veškerý naplavený materiál 
nesmí být v žádném případě 
mechanicky či tlakově rozvířen a 
poslán dál po toku.  

listopad 1 

 


