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SMLOUVA O DÍLO č. 174/1 S/2024

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Chotěboř
statutární zástupce: Ing. Ondřej Kozub - starosta 
se sídlem; Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:
CLIMBING IVY s.r.o.
se sídlem: č.p. 408, 403 36 Tisá
spisová značka: společnost vedená KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48093
IČO: 118 98 658
DIČ: CZ11898658
zastoupený; Ing. Janem Zelenkou
bankovní spojení: MONETA Money Bank 
číslo účtu: 
telefon: ■ 
e-mail:

dále jen zhotovitel

1.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1 a 1.2 
této smlouvy) zmocněni jednat:
za zhotovitele:
Ing. Jan Zelenka - ve věcech smluvních (tel.; +
Ing. Jan Zelenka - ve věcech technických (tel.: -

za objednatele:
Ing. Ondřej Kozub - ve věcech smluvních (tel.:
Ing. Eliška Slavíková - ve věcech technických (tel.:
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II. Předmět plnění

11.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MĚSTSKÉ JESLE CHOTĚBOŘ Č.P. 262 - OPRAVA STŘECHY-
ZÁPADNÍ OBJEKT"

V rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří;
■ projektová dokumentace „Oprava střechy - Školní družina - Kosmonautů 262, 

Chotěboř" a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaná Ing. Milanem 
Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř.

■ zadávací podmínky veřejné zakázky.
Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací 
a zadávací dokumentací zakázky podle čl. 11.1 této smlouvy se bude postupovat 
způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:
dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a 
polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální 
podobě při dokončení díla. Součástí dokladů pří předání dokončeného díla budou rovněž 
veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly 
o výsledcích provedených zkoušek

zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení 
vlády č. 163/02 Sb.,
zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům 
s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky 
předávány
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

veškeré nutné ochrany práce
průkazní a kontrolní zkoušky

veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
veškeré lešení a podpěrné konstrukce
montážní prostředky a pomůcky

úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

potřebné dočasné úpravy
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

11.2

11.3

11.4
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poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
zajištění skládek
zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních 
a podmínek uvedených ve stavebním povolení
poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
dodržení rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
zajištění splnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojena.

III. Změny díla
111.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 

plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění 
díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS 
a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

111.2 Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt, projektové 
dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v 
případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové 
dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením 
tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním 
znění textu dodatku smlouvy.

[ IV. Doba plnění
IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

■ zahájení stavebních prací: do 7 dnů od protokolárního předání stavby,
nejpozději však 01.07.2024

■ dokončení stavebních prací: do 3 měsíců od protokolárního předání stavby
do 14 dnů od protokolárního předání dokončené stavby

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.
Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

vyklizení staveniště:
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IV.2 Objednatel předá zhotoviteli: 
■ staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby
Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu 
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické 
procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení 
nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, 
které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z 
dlouhodobého hlediska obvyklé.
Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Vyšší moc je událost, která není 
způsobena žádnou ze stran, která je nepředvídatelná v době uzavření smlouvy, 
nevyhnutelná, mimo kontrolu stran a která způsobuje, že plnění povinností není možné. 
Za vyšší moc se považují zejména epidemie, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy, a 
to pouze za podmínky, že splňují požadavky v předchozí větě. Epidemie onemocnění 
COVID-19 se za vyšší moc nepovažuje.

IV.3

IV.4

V. Cena díla

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

V.1

974 000,- Kč 

204 540,- Kč 

1 178 540,- Kč

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena díla včetně DPH

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.
V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou 
realizovány (tzv. méhěpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, 
ve které je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.
Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.
Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

V.2

V.3

V.4

V.5

VI. Fakturace a plnění
VI. 1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká
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podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.

VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je 
nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce 
vykazují vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této
smlouvy.

VI.8 Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou
adresu fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od jejich vystavení.

VII. Provádění díla
VII.1 o podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 

s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným projektantem k provádění dozoru projektanta, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.
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Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.

VI 1.7 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

Vlil. Dodání díla a přejímka
VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 

objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.
Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem II.2. této smlouvy.
Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné 
míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na 
trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní 
hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, 
trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další 
environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněném 
předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně 
zlepšených produktů, služeb.

VIII.2

VIII.3

VIII.4
VIII.5

IX. Záruka a záruční podmínkyL
IX. 1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

° 60 měsíců
° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, a 
pokud tyto v některém ohledu nebyly dohodnuty nebo nejsou stanoveny, obvyklé 
vlastnosti.

U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. To 
však je možné pouze u takových materiálů a výrobků, které jsou s běžnými znalostmi, 
schopnostmi a nářadím vyměnitelné a které jsou zaměnitelné za jiné obdobné výrobky 
běžné dostupné v obchodní síti (vodovodní baterie, vnitřní svítidla, elektrické zásuvky, 
vypínače) a které nejsou hlavním předmětem díla.
Vady musí být zhotoviteli oznámeny nejpozději do konce záruční lhůty. V oznámení vad 
musí být vada popsána.
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno;

IX.2

IX.3

IX.4
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" označení smlouvy o dílo a jejích stran
■ datum uplatnění vady
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
■ datum zahájení a odstranění vady
■ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.6 O odevzdání nověho plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení těto smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady.

IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

IX.8 S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 
hodin. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby 
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, a to nejpozději do 21. kalendářního dne 
po oznámení a v případě havárie do 48 hodin od oznámení. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad 
zhotovitele. Strany smlouvy si mohou lhůtu uvedené v tomto odstavci dohodnout 
odlišně.

IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX. 10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel 
oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

X.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.2 Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti 
škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 
X.2.

X.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

X.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.6 Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.
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XI. Smluvní pokuty
XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu, maximálně 
10.000,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za 
každý den prodlení a vadu.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
Nároky objednatele na úhradu škody nebo smluvní pokuty mohou být započteny vůči 
nároku zhotovitele ná úhradu ceny díla nebo její části, a to i předtím, než se tyto nároky 
stanou splatnými.

XI.2

XI.3

XI.4

XI.5

XI.6
XI.7

XII. Odstoupení od smlouvy

XII. 1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků
zhotovitelem) především pokud;

■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
■ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

• zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

■ dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli
XII.3 Zhotovitel může odstbupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků

objednatelem) především pokud:
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■ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 
teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5 Odstoupení od smlouvy je možné i jen ve vztahu k dosud nesplněné části díla.

XIII. Závěrečná ustanovení
XIII.1 otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.
Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.
Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových 
zpráv. Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl 
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty
Pokud je tato smlouva uzavřena listinnou formou, tak bude vyhotovena ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení.
Smlouvu o dílo lze uzavřít i v elektronické formě, v tomto případě není přípustná 
kombinace podpisů (vlastnoruční podpis a elektronický podpis). Smlouva musí splňovat 
formát o standardu PDF/A-3 a vyšší (uznatelné je i PDF/A-2B) v návaznosti na vyhlášku 
259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi 
zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních 
údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru 
smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

XIII.2
XIII.3

XIII.4

XIII.5

XIII.6

XIII.7

XIII.8

XIII.9
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XIII.10 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány 
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a 
smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 
2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 913/44/RM/2024 RM, dne 22.05.2024.

Příloha: - Položkový rozpočet

V Chotěboři 

Za objednatele: 

Ing. Ondřej Kozub 

starosta města

VTisé

Za zhotovitele: 

Ing. Jan Zelenka

P Digitálně

lng.Jar|^«'"«"-
Zeleniéliias

21:06:52 +02'00’

^ Digitálně 
podepsal Ing.

Ondřej
1/
íxOZUU/ 07:49:17+02'b0'

Ing.

5^
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REKAPITULACE STAVBY
KOS307

Oprava střechy
Kód;
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo; 16.05.2024

IČ:Zadavatel:

Město Chotěbor DIČ:

IČ: 11898658 
CZ11898658

Uchazeč:
Climbing Ivy, s. r. o.

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČZpracovatel;

Ing, Milan Landsman
Poznámka:

DIČ:

974 000,00Cena bez DPH

Výše daně
204 540,00

Základ daně
974 000,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

Cena s DPH 1 178 540,00CZKv

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KOS307

Oprava střechyStavba;

16.05.2024Místo: Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Chotéboř 
Climbing Ivy, s. r. o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing, Milan Landsman

i Cena běz DPH s DPH [CZKJPopisKód

1 178 540,00

1 178 540,00

974 000,00

974 000,00

Náklady z rozpočtů

Střešní plášť01

D
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Oprava střechy
Objekt:

01 - Střešní plášť

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 16.05.2024

IC:Zadavatel:
Město Chotěboř DIČ:

IČ:Uchazeč:
Climbing Ivy. s. r. o.

Projektant:

11898658 
CZ11898658DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Ing, Milan Landsman

Poznámka:

DIČ:

974 000,00Cena bez DPH

Základ daně 
974 000,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
204 540,00DPH základní 

snížená 0,00 0,00

1 178 540,00Cena s DPH v CZK
:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Oprava střechy
Objekt:

01 - Střešní plášť
16.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:Místo:

Město ChotěbořZadavatel:
Ing, Milan 
LandsmanClimbing Ivy, s. r. o.Uchazeč:

Gena celkem [CŽK]kód dílu - Popis

974 000,00
398 601,46

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

51 381,273 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 204 469,22

119 099,009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
116 111,3794 - Lešení a stavební výtahy

11 845,97997 - Přesun sutě
11 806,00998 - Přesun hmot

544 492,24PSV - Práce a dodávky PSV
234 284,28712 - Povlakové krytiny
216 615,09713- Izolace tepelné

11 113,30721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizabe
2 836,00751 - Vzduchotechnika

47 253,37762 - Konstrukce tesařské
5 510,18764 - Konstrukce klempířské

26 880,02783 - Dokončovací práce - nátěry

30 906,30VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
30 906,30VRN2 - Příprava staveniště
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Oprava střechy
Objekt:

01 - Střešní plášť

16.05.2024Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Město ChotébořZadavatel:
Ing, Milan 
LandsmanClimbing Ivy, s. r. o.Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Náklady soupisu celkem 974 000,00

398 601,46
51 381,27

Práce a dodávky HSVD HSV
Svislé a kompletní konstrukceD 3
Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu.tř. C 
12/15 až C 16/20 bez přesahů_______________ 1 020,00 3 544,501 K 316381112 3,475m2

3,4752,780*1,250W
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 
140 mm z cihel dl 290 mm____________________ 1 100,00 26 001,80K 345244222 23,6382 m2
(19,600+14,840+19,600+14,840)*0,250
(6,330+9,630+6,780+2,930)*0,250
Součet

17,220
6,418

23,638

W
w
w

Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 
ŽB tř. C 20/25_______________________________K 345321414 4 840,00 3 204,083 0,662m3
(19,600+14,840+19,600+14,840)*0,140*0,050
(6,330+9,630+6,780+2,930)*0,140*0,050

Součet

0,482

0,180

0,662

W

w

w

Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních________________K 345351005 579,00 2 737,514 4,728m2

w (19,600+14,840+19,600+14,840)*0,050 
(6,330+9,630+6,780+2,930)*0,050 
Součet

3,444
1,284
4,728

W
w

Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních___________________

142,005 K 4,728 671,38345351006 m2

Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505 64 500,00K 0,236

15 222,006 345361821 t

4,728*0,05 'Přepočtené koeficientem množstvíW 0,236

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 204 469,22D 6
Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn 
v rozsahu do 100%_________________

700,00 28 210,007 K 622325119 40,300m2
(2,780+1,250+2,780+1,250)*5,000 40,300W
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvě hmoty__________

267,00 10 760,10K 40,3006221420018 m2

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
polystyrénových desek tl do 160 mm______
(19,920+15,160+19,920+15,160)*1,000 
(6,490+9,950+7,100+3,090)*1,000 
Součet

700,00K 96,790 67 753,009 622211031 m2
70,160
26,630
96,790

W
W
w

deska EPS 70 fasádní Á=0,039 tl 160mm 307,00 30 308,8810 M 28375952 98,726m2
96,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 98,726W
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu______________

54,1011 K 96,790 5 236,34622251101 m2

66,10 6 397,82K Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 96,79012 622252002 m
70,160
26,630
96,790

19,920+15,160+19,920+15,160
6,490+9,950+7,100+3,090
Součet

w
w
w

profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 m_______________________________

102,000 41,20 4 202,40M13 59051510 m

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 300,00 41 127,00K 137,09014 622531011 m2
penetrace vnějších stěn

40,300
70,160
26,630

137,090
137,090

(2,780+1,250+2,780+1,250)*5,000 
(19,920+15,160+19,920+15,160)*1,000 
(6,490+9,950+7,100+3,090)*1,000 
Součet

w
w
w
w

76,40 10 473,6815 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2

Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 099,00D 9
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3 1 670,00 2 987,631,78916 K 962032230 m3

0,846
0,419
0,423

1,900*0,890*0,500
0,930*0,900*0,500
0,920*0,920*0,500

W
w
w
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MJ Množství J.cena [CZk] béhá celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

0,450*0,450*0,500
Součet

w 0,101
1,789W

Lešení a stavební výtahyD 94 116 111,37
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení db 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m17 K 941111131 45 150,24752,504 60,00m2
(19,920+15,160+19,920+15,160)*8,600 
(6,490+9,950+7,100+3,090)*5,600

603,376

149,128

752,504

W

W

Součetw

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

1,30 29 347,6618 K 941111231 22 575,120m2

752,504*30 'Přepočtené koeficientem množství______
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

22 575,120W

41 613,4755,3019 K 941111831 752,504m2
podlahami zatížení dó 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

11 845,97Přesun sutěD 997
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně________________________ 2 578,50750,003,43820 K 997013213 t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 1 017,65296,003,43821 K 997013501 t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
3,438*24 'Přepočtené koeficientem množství______________

1 064,4012,9082,512
82,512

K22 997013509 t

w
Poplatek za uložení ha skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 7 185,422 090,003,43823 K 997013831 t

11 806,00Přesun hmotD 998
1 000,00 11 806,0011,806Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m24 K 998018002 t

544 492,24Práce a dodávky PSVD PSV

234 284,28Povlakové krytinyD 712
Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu 153,00 459,00kus 3,000K25 712300845

do 10°
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za 
správkový kus natěradly a AIP____________

91,40 3 838,8042,000kusK 71230091126

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m 23 848,50100,00238,485m227 K 712363541
vodorovná
(0,8*19,920)*(0,8*15,16Ó)
(0,8*9,950)*(0,8*7,100)
Součet

W
193,272
45,213

238,485

W
W
w

fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá_____ _________________________ 52 109,02190,00m2 274,25828 M 28322012

238,485*1,15 'Přepočterjé koeficientem množství 274,258W
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu Tl tl do 240 mm krajni pole, budova v do 18m 9 872,40100,0098,72429 K 712363542 m2
vodorovná
((0,2*19,920)*(0,5*15,16p))+((0,5*19,920)*(0,2*15,160)) 
((0,2*9,950)*(0,5*7,100))+((0,5*9,950)*(0,2*7,100)) 
svislá
0,5*(19,920+15,160+19,920+15,160)*0,500
0,5*(6,490+9,950+7,100+3,090)*0,500
Součet

W
60,397
14,129

W
W
W

17,540 
6,658 

98,724 .

W
W
W

fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 21 571,27113,533 190,00m230 M 28322012 tl 1,5mm šedá
98,724*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 113,533w
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu Tl tl do 240 min rohové pole, budova v do 18m

100,00 8 381,9083,81931 K 712363543 m2
vodorovnáw

60,397
-12,079
14,129
-2,826

((0,2*19,920)*(0,5*15,160))+((0,5*19,920)*(0,2*15,160)) 
-(0,2*19,920)*(0,2*15,160)
((0,2*9,950)*(0,5*7,100))|+((0,5*9,950)*(0,2*7,100))
-(0,2*9,950)*(0,2*7,100)
svislá
0,5*(19,920+15,160+19,920+15,160)*0,500
0,5*(6,490+9,950+7,100+3,090)*0,500
Součet

W
W
W
W
W

17,540
6,658

83,819

W
W
W

fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá_______________________________

190,00 18 314,4832 M 28322012 m2 96,392

83,819*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 96,392W
Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené 
profily do dřeva__________________________

100,00
19 506,00195,060

33 K 712363672 m
okapnice
19,920+15,160+19,920+15,160 
6,490+9,950+7,100+3,090 
2,780+1,250+2,780+1,250 
Mezisoučet

w
70,160
26,630

8,060
104,850

W
w
w
w

lištaw
18,980+14,220+18,980+14,220 66,400W
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MJ Množství J.cena [CZK]PČ Typ Cena celkem [CZK]PopisKód

23,810
90,210

195,060

6,020+9,010+6,160+2,620
Mezisoučet
Součet

w
w
w

okapnice atiková z poplastovaného plechu délky 2000 
mm, rozvinuté šiřky 150 mm,
a=15,b=30,c=105,a=35°,l3=105°_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13 338,00117,00M 114,00034 55344508 m

lišta L vnějši z poplastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 100 mm, a=60,b=40,a=88°__________

M 100,000 99,00 9 900,0035 55344488 m

Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené 
profily do betonu_________________________

116,00 11 479,36K 98,96036 712363673 m
líštaw

w 18,980+14,220+18,980+14,220
6,020+9,010+6,160+2,620
Mezisoučet
stěna
2,090+1,100+2,780+1,100+1,680
Mezisoučet
Součet

66,400
23,810
90,210

W
w
w

8,750
8,750

98,960

W
w
w

lišta L vnitřní z poplastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 100 mm, a=60,b=40,a=95°__________

M 55344486 9 900,0037 100,000 99,00m

lišta zářezová z poplastovaného plechu délky 2000 
mm, rozvinuté šířky 100 mm, a=15,b-75,c-10,a=92’‘

38 M 55344491 10,000 99,00 990,00m

Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2_____

39 K 712363118 kus 1,000 590,00 590,00

w p04
W 1,000 1,000

manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená čtyřhranná rozměr 8x40-80, 10x30-50,M40 28342016 kus 137,001,000 137,00
15x35, 16x16, 20x20-40, 25x25-30, 30x30
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy_______________________________

41 K 712391171 421,027 25,00m2 10 525,68
vodorovnáw

w 19,920*15,160
9,950*7,100
svislá
(19,920+15,160+19,920+15,160)*0,500 
(6,490+9,950+7,100+3,090)*0,500 
Součet

301,987 
70,645W

w

w 35,080 
13,315 

421,027

W

w

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2_____________________42 M 69311068 m2 484,181 16 655,8334,40

421,027*1,15 'Přepočtené koeficientem množstvíw 484,181
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m_________________________

K43 998712102 1,448 1 480,00 2 143,04t

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace_________________________

K44 998712181 1,448 500,00 724,00t

D 713 Izolace tepelné 216 615,09
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek_______________45 K 713141152 341,080 86,70 29 571,64m2
19,300*14,540
9,330*6,480
Součet

W 280,622 
60,458 

341,080
W
W

deska EPS 100 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl lOOmm____________________________46 M 28372309 m2 347,902 150,00 52 185,30

341,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvíw 347,902
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 120mm____________________________47 M 28372312 m2 347,902 180,00 62 622,36

341,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvíw 347,902
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo 
pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm 
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 
mm lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 
19,300+14,540+19,300+14,540 
6,180+9,330+6,480+2,780 
Součet

K48 713141241 341,080m2 90,00 30 697,20

K49 713141356 92,450 133,00 12 295,85m
w 67,680

24,770
92,450

W
W

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 80mm_______________________________50 M 28376421 m2 14,782 305,00 4 508,51
19*1,265*0,615W 14,782
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na 
atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou______________________________________

51 K 713141396 46,225 229,00 10 585,53m2

(19,300+14,540+19,300+14,540)*0,500
(6,180+9,330+6,480+2,780)*0,500
Součet

w 33,840
12,385
46,225

W
W

deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 160mm____________________________52 M 28372319 m2 47,150 240,00 11 316,00

46,225*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,150w
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m53 K 998713102 2,179 800,00 1 743,20t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ÍCZK] ; Gena celkem,[CZK]

Příplatek k přesunu Hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace_________________________54 K 998713181 2,179 1 089,50500,00t

Zdravotechnika - vnitřní kanalizaceD 721 11 113,30
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 11055 K 721233112 kus 3,000 2 820,00 8 460,00

w p01

w 3,000 3,000

56 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 880,00 2 640,00
p02w
2,000w 2,000

W p03
1,000
Součet

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

w 1,000
3,000

0,007

w
57 K 998721102 1 400,00 9,80t

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace_________________________

58 K 998721181 3,500,007 500,00t

VzduchotechnikaD 751 2 836,00
Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí s 
přírubou nebo bez příruby do průřezu 0,280 m259 K 751513848 108,00 108,001,000kus
p04w
1,000 1,000w
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 
0,07 m2__________ _______________________

60 K 319,00751514712 1,000 319,00kus

61 M 42984560 hlavice výfuková Pz VZT 200x200mm 1,000kus 2 390,00 2 390,00
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m62 14,00K 998751101 0,010 1 400,00t

Příplatek k přesunu hhriot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace_________________________

63 K 998751181 0,010 500,00 5,00t

Konstrukce tesařské 47 253,37D 762
Montáž bednění štítoýých okapových říms z 
dřevotřískových na pero a drážku________64 K 762341675 48,966 450,00 22 034,70m2
(19,920+15,160+19,920+15,160)*0,470 
(6,490+9,950+7,100+3,090)*0,470 
2,780*1,250

32,975
12,516
3,475

48,966

W
W

w
Součetw
deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm65 M 60726284 69,188 21 102,34m2 305,00
41*2,500*0,675 69,188W

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí__________________66 K 762395000 1,245 1 700,00 2 116,50m3
41*2,500*0,675*0,018 1,245W

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m67 K 1 625,33998762102 0,749 2 170,00t

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

68 K 998762181 0,749 374,50500,00t

Konstrukce klempířskéD 764 5 510,18
69 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 3,475 670,68193,00m2

2,780*1,250 3,475W

Demontáž oplechováríí horních ploch zdí a nadezdívek
do suti___________ __________________________
19,920+15,160+19,920+15,160

6,490+9,950+7,100+3,090

Součet

70 K 764002841 4 839,5096,790 50,00m
70,160
26,630
96,790

W

w
w

Dokončovací práce - nátěryD 783 26 880,02
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením______________________________71 K 783306805 512,40m2 2,800 183,00
p06w

w 2,800 2,800

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí78331410172 K 2,800 375,20m2 134,00

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí________________

73 K 783315101 2,800 129,00 361,20m2

Krycí jednonásobný sýntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrůkcí_________________

74 K 783317101 132,00m2 2,800 369,60

75 Odstranění nátěru z k^iny sklonu do 10° oškrábánímK 783506805 421,027 25 261,62m2 60,00
vodorovná
19,920*15,160
9,950*7,100
svislá
(19,920+15,160+19,920+15,160)*0,500 
(6,490+9,950+7,100+3,090)*0,500 
Součet

w
301,987
70,645

W

w
w
w 35,080

13,315
421,027

W

w
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]KódPČ Typ Popiš

Vedlejší rozpočtové náklady 30 906,30D VRN
D VRN2 Příprava staveniště 30 906,30

76 K 022002000 Přeložení konstrukcí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce:_x000d_ 
náklady na pivky p05 a p07

P

77 K 022002000.2 17 906,30 17 906,30Přeloženi konstrukcí kpl 1,000
Poznámka k položce:_x000d_
náklady na odstraněni a montáž nových prvků hromosvodu

P

78 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukcí 2 000,00 8 000,00kus 4,000

Poznámka k položce:_x000d_
náklady na odstraněni výustek VZT, vybourání podezdívky, 
dobetonování prostupu, zaizotováni asfaltovým pásem před pokládkou 
tepelné izolace

P
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