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,; Evidenční číslo
zhotovitele: 224-001-085

v

SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

1.2. Zhotovitel:

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Zástupce ve věcech
smluvních:

Zástupce ve věcech
technických:

1C:
DIČ:
(dále jen "objednatel")

Mgr. Tomáš Třetina
starosta města

00293199
CZ00293199

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 1139

Zástupce ve věcech
smluvních

a technických:

1C:
DIČ:
(dále jen "zhotovitel")

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

18824463
CZ 18 824 463

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti poňzovatele dle zákona 6. 137/2006 Sb., v platném
znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby
a územního plánování.

2. Předmět smlouvy:
Vypracování „Úplné aktualizace 2024 UAP ORP Moravský Krumlov"
(dále jen „Aktualizace ÚAP ORP Moravský Krumlov 2020")

l. etapa - podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
II. etapa - rozbor udržitelného rozvoje území

(dále jen "dílo")
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3. Rozsah a obsah díla:

Vymezení plnění zakázky
1. Zpracování aktuálních dat od poskytovatelů údajů o území do stávajícího projektu a následné

převedení do Datového modelu Jihomoravského kraje, včetně výkresu hodnot území, výkresů
limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území;

2. Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje územf včetně návrhu problémů k řešení v UPD a
jejich znázornění v problémovém výkrese, dále včetně aktualizace SWOT analýz pro
jednotlivé obce a aktualizace vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v UAP (dle platné
metodiky Ministerstva pro místní rozvoj).

3. Aktivní obstarávání údajů o území (včetně záměrů) včetně osobního jednání s poskytovateli
údajů (zejména s obcemi ve správním obvodu ORP Moravský Krumlov).

Technické požadavky:
1. Zakázka bude vypracována v souladu s platnou legislativou, zejména s § 26 odst. 2 zákona 6.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), v platném
znění, dále s § 4 vyhlášky é. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a
s přílohou č. 1 část A této vyhlášky.

2. Zpracované územně analytické podklady budou předány zadavateli v tištěné podobě,kde
výkresová část bude vypracována nad mapovými podklady uvedenými v § 3 vyhlášky é.
500/2016 Sb., v platném znění a odevzdána v měřítku 1:25.000 (případně 1:20.000) a
v elektronické podobě, kde textové a tabulkové dokumenty budou ve formátu MS Office,
vektorová topologicky čistá grafická data ve formátu ESRI ShlP a zpracovány projekty MXD
s relativními cestami v prostředí Arc. GIS 9.3.

3. Grafická data a projekty budou opatřena datovým a tiskovým modelem ve formátu XLS. Jako
datový model bude použit model poskytnutý objednatelem. Jedná se o aktuální Datový model
UAP JMK - logický a fyzický datový model.

4. Tištěná dokumentace (textová a výkresová část) bude převedena do formátu PDF.
5. Rozbor udržitelného rozvoje území (RURU) bude vypracován v souladu s § 4 odst. 1 písm. b)

vyhlášky 6. 500/2006 Sb., v platném zněnf.
6. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území budou vypracovány v souladu s § 4 odst. 1

pfsm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění.
7. Počet vyhotovení aktualizace územně analytických podkladů:

tištěná podoba: 2 vyhotovení
elektronická podoba: 2 vyhotovení na nosičích dat

Obsah aktualizace UAP 2020:
1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území:

údaje o území - v aktuálním datovém modelu DAP JMK - zajistí zpracovatel
textová část - obsahuje kapitoly:

stav a vývoj území
limity využití území
hodnoty území
záměry na provedení změn v území

grafická část - obsahuje tuto výkresovou dokumentaci:
výkres limitů využití území
výkres hodnot území
výkres záměrů na provedení změn v území

2. Rozbor udržitelného rozvoje území:

• textová část grafická část - obsahuje problémový výkres

3.1 Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov zahrnuje tyto
katastrální území: Bohutice, Čermákovice, Damnice, Dobelice, Dobňnsko, Dolenice,
Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany, Horní Kounice, Hostěradice na Moravě,
Chlupice, Míšovice, Jamolice, Jezeřany, Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Kadov,
Kubšice, Lesonice u Moravského Krumlova, Miroslav, Miroslavské Knínice, Moravský
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t Krumlov, Polanka u Moravského Krumlova, Rokytná, Nasiměřice, Olbramovice u
Moravského Krumlova, Petrovice u Moravského Krumlova, Kordula, Řešíce, Rybníky
na Moravě, Skalice u Znojma, Suchohrdly u Miroslav!, Dobronice, Tavíkovice, Trnové
Pole, Trstěnice u Moravského Krumlova, Tulešice, Vedrovice, Zábrdovice u Vedrovic,
Vémyslice

3.2 Zpracování Aktualizace územně analytických podkladů správního území obce
s rozšířenou působností Moravský Krumlov 2020 bude provedena v souladu
s platnou legislativou, zejména s § 26 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), v platném znění, dále dále
s § 4 vyhlášky Ď. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném
znění a s přílohou č. 1 část A této vyhlášky.

3.3 Dokumentace bude zpracována v digitální podobě (GIS) dle metodiky jednotného
postupu tvorby digitálních územních plánů Jihomoravského kraje.

3.4. Dílo bude v části l. a II. vyhotoveno v analogové podobě ve 2 pare a v digitální podobě
na vhodném mediu.

3.5. K předání a převzetí jednotlivých etap díla je zhotovitel povinen vyhotovit protokol,
který bude podepsán pověřenou osobou objednatele.

4. Spolupůsobení a podklady objednatele:
Pořizovatel (odbor výstavby a územního plánování) poskytne budoucímu dodavateli veškeré
shromážděné a dostupné data a informace, stejně tak mapové podklady, zpřístupní platné územně
plánovacf dokumentace a územně plánovací podklady a zajištění maximální součinnosti a spolupráci.

5. Čas plnění:
5.1. Objednatel předá zhotoviteli data poskytovatelů údajů o území do 20.9. 2024.
5.2 Dokumentace pro projednání s obcemi bude odevzdána objednateli do 25.10. 2024.
5.3 Projednání s obcemi ve smyslu § 29 odst. 1 stavebního zákona se bude konat

do 22.11.2024

5.4 Výsledná forma UAP bude předána objednateli způsobem uvedeným v odstavci 3.4
nejpozději do 13.12. 2024.

5.5 Dílo bude dodáno do sídla objednatele.

6. Cena za rf//o, platební podmínky:
Cena za dílo je dle § 2 Zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednána dohodou ve výši:

k ceně bude připočtená
DPH ve výši 20%
cena celkem

l. etapa
139.000,-

29.190,.-

168.190,-

II. etapa
79.000,-

16.590,-
95.590,-

cena díla celkem

+21% DPH
celkem

218.000,-Kč
45.780.- Kč

263.780,- Kč

Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Fakturace bude prováděna po odevzdání díla (každé etapy) objednateli. Každá faktura bude
vystavena zhotovitelem do 14. dne měsíce následujícího po skončení plnění etapy díla. Splatnost
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faktur bude 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad objednateli
nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu.

Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace.

Nebudé-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle
smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručenfm opravené faktury objednavateli.

7. Ostatní ujednání:

7.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které musí být
odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.

7.2. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat
při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné
informace potřebné k řádnému ukončení a předání dfla.

7.3. Záruční doba je sjednána na dobu 6 měsíců od předání a ukončení kompletního díla dle či.3
a následujících odstavců. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím
podkladů od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4. Dodá-li zhotovitel vadné dílo, má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad.
Vady budou odstraněny nejpozději do 14 dnů ode dne písemné reklamace.

7.5. Podklady pro odstranění vad (za vady se nepovažuje změna koncepce řešení či následky
změny stanoviska dotčeného orgánu) předá objednatel zhotoviteli okamžitě po zjištění vady
díla.

7.6. Pokud nebude dflo odevzdáno řádně a včas ve sjednaném termínu, sjednává se pro
zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny dfla za každý den prodlení. Sjednáním
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7.7. V případě nedodržení lhůty stanovené pro zaplacení faktury může zhotovitel po objednateli
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny uvedené ve faktuře.

7.8. Dílo se po jeho převzetí objednatelem stává jeho úplným vlastnictvím.
7.9. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě dohody mezi zhotovitelem

a objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě. K návrhu na změnu smlouvy je
povinna se druhá strana písemně vyjádřit do 14 dnů od obdržení návrhu.

7.10. Vpřfpadě, že dojde během zpracování ke zvětšení rozsahu pracf na územně plánovacfm
podkladu vlivem upřesnění požadavků v souladu s platnými předpisy bude vyhotoven dodatek
ke smlouvě.

7.11. Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7.12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a dva pro

objednatele.

Tato smlouva byla schválena na 31. schůzi Rady města Moravský Krumlov dne 3.6.2024
nadpoloviční většinou hlasů všech členů RM Moravský Krumlov.

V Brně, dne.^ ^ ^^
V Moravském Krumlově,
dne ...•^.•.^...A^^


