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SMLOUVA O DÍLO  

 

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele:    
 

Městská část Praha-Kunratice 

se sídlem:  K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00  

IČ:   00231134 

DIČ:   CZ00231134 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4 

číslo účtu:  9021-2000690389/0800 

zastupuje:  Ing. Lenka Alinčová, starostka  
(dále jen „OBJEDNATEL") a 

 

Společnost: Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. . 

se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 Modřany   

IČ: 48592722    

DIČ: CZ48592722    

bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4  

číslo účtu: 69727339/0800   

zastupuje: Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti   

(dále jen „ZHOTOVITEL") 

 

uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  
„Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 007 Komunikace III, ul. Kostelní náměstí, Za 

Kostelem; pořízení PD“ 

a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo tohoto znění: 
I. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

• Smlouva se uzavírá za účelem realizace projektových a inženýrských činností 
ZHOTOVITELEM na stavbě „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích – IV. 

etapa – cyklotrasa A213“ skládající se ze samostatných částí a samostatných 
dokumentací 
(spolu bez další specifikace dále také jen „stavba“), a sice: 

- Předmětem veřejné zakázky je vytvoření projektové dokumentace pro společné územní a 
stavební povolení (respekte změnu stávajícího povolení), zajištění IČ a zpracování dokumentace 
pro výběr zhotovitele včetně soupisu materiálu a prací a kontrolního rozpočtu. Dále pak výkon 
autorského dozoru během stavby na stavbu: Kostelní náměstí a ul. Za Kostelem, Praha – 

Kunratice. Jedná se o změnu již vydaného a stále platného DUR a DSP stavby: č. 0138 TV 
Kunratice, etapa 007, Komunikace III, jejímž investorem, bylo MHMP INV a MČ Praha 
Kunratice disponuje právem a povinnostmi ze stavebního povolení.   

- Jedná se o návrh celkové rekonstrukce uličního profilu výše uvedených místních komunikací – 

Kostelního náměstí a ulice Za Kostelem včetně řešení odvodnění vozovky a vynucených 
přeložek, respektive ochrany podzemních IS. Hospodaření s dešťovými vodami se předpokládá 
vybudováním nové dešťové kanalizace.  

Potřebné dělení dokumentace bude určeno vývojem inženýrské činnosti, riziko dělení 
dokumentací nese zhotovitel. Základní stupeň dokumentace se předpokládá DUR+DSP. (dále 
také jen „Dílo“). 
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• ZHOTOVITEL se touto smlouvou zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této 
smlouvy v souladu s touto smlouvou a obecně platnými právními předpisy.  

• OBJEDNATEL se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
ZHOTOVITELI sjednanou cenu. 

• ZHOTOVITEL se zavazuje, že Projektovou dokumentaci zpracuje tak, že stavba bude 

provedena metodou homogenizace povrchů v rozsahu: 

- odstranění asfaltových vrstev s výměnou ložných a podkladních vrstev; osazení nových 
obrub, sanace trhlin, navázání chodníků bezbariérovou úpravou 

- kontrola a výměna povrchových znaků, vynucená úprava vjezdů a přístupů na pozemky na 
bezbariérové (v případě nenavázání na bezbariérový chodník), úprava dotčené zeleně 

II. 

SPECIFIKACE DÍLA 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci DUSP pro stavbu „Stavba č. 
0138 TV Kunratice, etapa 007 Komunikace III, ul. Kostelní náměstí, Za Kostelem“ ve stupni:  

• DUR+DSP (DUSP), a to minimálně v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb; ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; případně podle nového stavebního 
zákona 

• DPS, a to minimálně v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; případně podle nového stavebního zákona 

• DPS bude sloužit současně jako podklad pro DVZ a pro realizaci stavby, a proto musí 
odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb.  
 

2. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DVZ a bude odpovídat požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

3. Projektová dokumentace bude zpracována dále v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Případně podle nového 
stavebního zákona.  

4. Přípravné práce pro zhotovení Projektové dokumentace: 
• zajištění mapových podkladů (jdmp) včetně poplatků; 
• výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu komunikací; 
• ověření existence a polohy inženýrských sítí včetně zákresu průběhu; 
• prověření funkčnosti a nutných úprav odvodnění komunikací; 
• zhotovení všech nezbytných průzkumů pro řádné vypracování Projektu (stavebně 

geologický a geotechnický průzkum apod., dendrologický průzkum dle potřeby, 
hydrologický průzkum a vsakovací zkouška), 

5. Součástí Projektové dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr. Zpracování 
podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr bude v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., nebudou uváděny odkazy na obchodní názvy a značky výrobků a materiálů. 
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Bude použita specifikace minimálně požadovaných technických parametrů požadovaných prací 
a dodávek.  

6. Součástí díla je autorský dozor nad stavbou - účast na pravidelných kontrolních dnech po dobu 

výstavby. V rámci autorského dozoru je konzultován postup prací na stavbě, soulad 

s Projektovou dokumentací, vysvětlují se řešení detailů a stanovují se požadavky na doplnění 
Projektové dokumentace dle potřeby stavby. Případně se stanovují požadavky na změny stavby 
a změny stavebních postupů dodavatele. Rozsah výkonů této fáze se pro stanovení ceny za dílo 
předpokládá kontrolní den 1x týdně cca 2 hodiny na stavbě.  

7. Součástí díla je technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, přičemž 
rozsah výkonu technické pomoci bude odpovídat skutečné potřebě OBJEDNATELE 

při realizaci stavby.  

III. 

AUTORSKÁ PRÁVA 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že bez písemného souhlasu OBJEDNATELE neposkytne výsledek 
činnosti, jenž je předmětem plnění podle této smlouvy, jiné osobě než OBJEDNATELI nebo 

jím k tomu zmocněné osobě. 
2. ZHOTOVITEL není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo 

jiným osobám bez předchozího souhlasu OBJEDNATELE. 

3. ZHOTOVITEL uzavřením této smlouvy a předáním zhotoveného díla OBJEDNATELI 

postupuje na OBJEDNATELE výhradní právo (licenci) zhotovené dílo či jeho části užít 
ke smluvenému účelu, či jakémukoli jinému způsobu užití, právo dílo měnit či doplňovat a dát 
dílo či jeho část k užití i jiné osobě to vše v časově, množstevně a teritoriálně neomezeném 
rozsahu. Odměna za tuto licenci je již sjednána v ceně za dílo podle čl. V. této smlouvy. 

IV. 

TERMÍN PLNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje k vyhotovení příslušných projektových dokumentací v termínu 
do 20 týdnů do stupně návrhu (konceptu), který bude následně projednáván v rámci inženýrské 
činnosti. ZHOTOVITEL se zavazuje pravidelně informovat OBJEDNATELE o vývoji projektu 
a konzultovat s ním jednotlivá řešení vč. zasílání materiálů emailovou korespondencí. 

2. Inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení bude zajišťovat ZHOTOVITEL, přičemž 
s jejím výkonem začne bez zbytečného odkladu poté, co předá OBJEDNATELI Projektovou 
dokumentaci, kterou OBJEDNATEL odsouhlasí. OBJEDNATEL poskytne zhotoviteli 

v průběhu správního řízení nezbytnou součinnost pro vydání stavebního povolení a územního 
rozhodnutí. ZHOTOVITEL se zavazuje učinit všechny potřebné kroky pro vydání stavebního 
povolení a územního rozhodnutí. ZHOTOVITEL podá příslušné žádosti a oznámení ke 
správnímu řízení nejpozději do 4 týdnů od obdržení všech vyjádření v rámci inženýrské 
činnosti, zapracování připomínek DOSS a zároveň po odsouhlasení aktualizované 
dokumentace OBJEDNATELEM. 

3. Termín pro výkon autorského dozoru platí po celou dobu realizace stavby až do vydání platného 
kolaudačního souhlasu. OBJEDNATEL vyzve písemnou nebo jinou vhodnou formou 
ZHOTOVITELE k provádění autorského dozoru.  

4. OBJEDNATEL určuje svým zástupcem pro veškeré konzultace pro tvorbu Projektové 
dokumentace a závěrečné odsouhlasení Projektové dokumentace Martina Kubáta (referenta 

dopravy Úřadu městské části Praha-Kunratice).  
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V. 

CENA ZA DÍLO 

1. Cena za dílo je cenou smluvní. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou 

(konečnou), která nebude valorizována. 
2. Bude-li rozsah plnění, zejména Projektu nebo dalších služeb ZHOTOVITELE, 

OBJEDNATELEM věcně změněn, doplněn či nevyužit, cena za dílo se v souladu s touto 

změnou nebo doplněním poměrně a v souladu s nabídkou upraví. 
3. Specifikace ceny jednotlivých fází a částí díla se řídí dle cenové nabídky podané ve výběrovém 

řízení: 
a. Průzkumné práce 

 

b. Zhotovení projektových dokumentací včetně podrobného položkového rozpočtu 
a výkazu výměr 
 

c. Zajištění inženýrské činnosti a učinění všech potřebných úkonů ve správních 
řízení k vydání stavebních povolení 
 

d. Autorský dozor, technická pomoc v rozsahu uvedeným v této smlouvě 

 

 

Cena za dílo celkem bez DPH: 1 600 000,- Kč  

DPH ve výši 21%: 336 000,- Kč    

Cena za dílo celkem s DPH: 1 936 000,- Kč  

VI. 

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

1. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení ceny za dílo po jeho provedení a za podmínek 
stanovených ve výběrovém řízení. Právo fakturovat vznikne ZHOTOVITELI po řádném a 
bezchybném splnění jednotlivých fází díla. 
Právo fakturovat za Projektovou dokumentaci vznikne ZHOTOVITELI po jejím protokolárním 
odevzdání OBJEDNATELI a jejím odsouhlasení ze strany OBJEDNATELE do výše 75% této 
položky. Zbývajících 25% je možné fakturovat po podání na stavební úřad pro získání 
příslušných povolení. 
Právo fakturovat za inženýrskou činnost vznikne ZHOTOVITELI po získání příslušných 
povolení od stavebního úřadu. 

Právo fakturovat za vytvoření DVZ vč. rozpočtu a prováděcí dokumentace vzniká 
ZHOTOVITELI po zahájení samotné realizace stavby. 
Právo fakturovat autorský dozor vzniká ZHOTOVITELI po dokončení stavby. 
Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami.. 

2. Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem předepsané 
údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny ZHOTOVITELI k doplnění či opravě. O čas nutný 
k opravě a doplnění platebních dokladů (faktur) se posouvá i termín splatnosti. Platební doklady 
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(faktury) budou předány OBJEDNATELI ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 
- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE, 

- IČ a DIČ ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE, 

- číslo smlouvy, 
- číslo platebního dokladu (faktury), 
- den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má OBJEDNATEL platit, 

- fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané 
hodnoty  

- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
- razítko a podpis oprávněné osoby ZHOTOVITELE. 

Další platební podmínky: 
3. Splatnost ZHOTOVITELEM vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení 

OBJEDNATELI a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu OBJEDNATELE 

na účet ZHOTOVITELE.  

4. Bude-li platební doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je 
OBJEDNATEL oprávněn jej do data splatnosti vrátit ZHOTOVITELI, který jej buď opraví, 
nebo vystaví doklad nový. V obou případech se běh lhůty splatnosti přerušuje, OBJEDNATEL 

se v takovém případě nedostává do prodlení a po napravení chyby začne běžet nová lhůta 
splatnosti ode dne doručení opraveného daňového dokladu OBJEDNATELI. 

5. Zjistí-li OBJEDNATEL ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu plnění nebo 
jeho části vady plnění, je oprávněn ZHOTOVITELI platební doklad (fakturu) vrátit a příslušnou 
platbu pozastavit až do data odstranění vady. V případě, že se prokáže, že byl platební doklad 
(faktura) vrácen a platba pozastavena neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními 
ustanoveními tohoto článku. 

6. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle obecně platných právních předpisů. 
VII. 

ZÁVAZKY Z VAD 

1. ZHOTOVITEL zodpovídá za to, že Projektová dokumentace bude mít i po uplynutí záruční 
doby vlastnosti, které předpokládaly výchozí podklady a které odpovídají obecně platným 
právním předpisům a technickým normám. Dále ZHOTOVITEL zodpovídá za to, že Projektová 
dokumentace bude respektovat zásady hospodárného provozu zhotovované stavby, její 
udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

2. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že dílo má v době předání OBJEDNATELI vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále 
ZHOTOVITEL odpovídá za to, že předmět této smlouvy je kompletní ve smyslu obvyklého 
rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.  

3. ZHOTOVITEL neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu 
OBJEDNATELEM, za podmínky, že OBJEDNATELE na jejich nevhodnost písemně 
upozornil a OBJEDNATEL i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.  

4. ZHOTOVITEL prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícím předmětu této smlouvy. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků OBJEDNATELE 
z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 5 let. 

6. ZHOTOVITEL poskytuje v rámci záruky za jakost na část díla – autorský dozor záruku za 
veškeré odchylky od díla (změny materiálu, technologie, větší rozsah stavebních prací, zásahy 
do nosných i nenosných konstrukcí apod.) písemně odsouhlasené OBJEDNATELEM, a to 

v délce stanovené obecně závaznými právními předpisy. Záruční doba běží od vydání 
kolaudačního souhlasu. 

7. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruky za jakost, bude OBJEDNATELEM oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně ZHOTOVITELI a tento odstraní na vlastní náklady závadu 
neprodleně, nejpozději odstraní závadu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne písemného vytknutí 
takové vady na díle, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že nedojde 
ze strany ZHOTOVITELE k odstranění reklamovaných vad řádně nebo včas, je 
OBJEDNATEL oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou 
a ZHOTOVITEL je povinen uhradit OBJEDNATELI veškeré náklady jím účelně vynaložené 
na odstranění reklamované vady.  

8. Pokud dojde na základě vadného plnění díla ZHOTOVITELE k prodloužení lhůt výstavby, je 
ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI škodu a související náklady, které tím 
OBJEDNATELI vzniknou. 

VIII. 

SMLUVNÍ POKUTA 

1. Nedodrží-li ZHOTOVITEL zaviněně termín dokončení a předání Projektové dokumentace je 

povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

2. Smluvní pokuta ZHOTOVITELE za vadné plnění kterékoliv z jeho povinností uvedených 
v této smlouvě činí 1000,- Kč za každý takovýto případ. 

3. V případě prodlení ZHOTOVITELE s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční 
době je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 

každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí ZHOTOVITEL 

při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to 
za každý případ a kalendářní den prodlení. 

4. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

5. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím ZHOTOVITELE porušeno více povinností vyplývajících mu z této 
smlouvy zajištěných sankcí, je OBJEDNATEL oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit 
a ZHOTOVITEL je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. Nárok 
na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody.  

6. OBJEDNATEL je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce ZHOTOVITELE. 

ZHOTOVITEL není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám 
Objednatele. 

7. V případě, že projektová dokumentace nebude zpracována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 169/2016 Sb. nebo platné právní úpravy při předání této části plnění 
smlouvy, je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI jednorázově smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv na 
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právo OBJEDNATELE požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by OBJEDNATEL byl 

zatížen orgánem dohledu z důvodu porušení zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., nebo platné právní úpravy 

v okamžiku zahájení zadávacího řízení na stavbu.  

8. Neuhradí-li OBJEDNATEL ZHOTOVITELI faktury ve lhůtě jejich splatnosti, zaplatí 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý kalendářní den 

prodlení. 
IX. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. V případě rozporů nebo dvojznačností mezi touto smlouvou a Projektovou dokumentací platí 
ustanovení této smlouvy. 

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

4. V ceně díla jsou 3 vyhotovení Projektové dokumentace a 1 x na datovém nosiči (např. CD nebo 
DVD), přičemž podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr budou vyhotoveny v 1 tištěném 
paré a dále předány v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči – ve formátu KROS+ (nebo 
jiném kompatibilním) a formátu.xls (nebo jiném kompatibilním). V ceně díla je tisk paré 
projektové dokumentace pro inženýrskou činnost dle potřeby inženýrské činnosti. V ceně díla 
jsou případně i další elektronické výstupy vyplývající z této smlouvy nebo nutné dle právních 
předpisů pro řádné uskutečnění výběru zhotovitele stavby. 

5. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se navzájem zavazují a zavazují navzájem také své obchodní 
partnery, právní nástupce a zmocněnce k dodržování všech ustanovení této smlouvy. 

6. ZHOTOVITEL nenese vůči OBJEDNATELI odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, 
jímž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by OBJEDNATEL mohl 

oprávněně požadovat. 
7. ZHOTOVITEL je povinen si zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škody 

vznikající z omylů, opomenutí, či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy a to do výše 
1 mil. Kč. 

X. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží OBJEDNATEL 

a dva ZHOTOVITEL. 

2. ZHOTOVITEL není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE 

svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. 
3. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě 
jinak. 

4. ZHOTOVITEL souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona 
č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5. ZHOTOVITEL dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků 
a ostatních dokladů podle zákona č. 134/2016 Sb. nebo platné legislativy na Profilu zadavatele. 
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6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti 
vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha-Kunratice 

bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této 
smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana 
se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy 
ve strojově čitelném formátu (Word, strojově čitelné PDF apod.), pokud Městská část s touto 

konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této 
smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha-Kunratice se současně 
zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně 
elektronické potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy ve formátu, kde budou 
zachovány elektronické podpisy informačního systému registru smluv, a to bez zbytečného 
odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice" vedeném městskou části, který 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti 
Internet (www.praha-kunratice.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." 

8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že 
je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich 
vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

V Praze, dne       V Praze, dne 

 

Za OBJEDNATELE      Za ZHOTOVITELE 

 

 

 

 Ing. Lenka Alinčová       

starostka MČ Praha-Kunratice     

http://www.praha-kunratice.c/

