
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001249 
Číslo smlouvy konzultanta: 24PH12001

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/20 Seč -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1, bez BIM
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále

jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

2. Valbek, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 
společnost s ručením omezeným



(dále jen „konzultant4) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

- Projekt I/20 Seč -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1, bez BIM.

Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání díla „I/20 Seč -  Nová Hospoda, 
uspořádání 2+1, bez BIM“, které obsahuje: technickoekonomickou studii včetně prvotního 
hodnocení záměru, průzkum území dle datového předpisu C5, projekt PoGTP a posouzení 
vlivu výsledného technického řešení na životní prostředí (Oznámení + EIA). Jedná se 
o prověření přeložky stávající komunikace I/20 do komunikace umožňující vedení dopravy 
v režimu 2+1 o celkové délce cca 67 km.

Podrobná Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
dohodou na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a 
YELLOW BOOK 2023, číslo 01ST-001165 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást 
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a 

TP 92
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a 

to včetně BIM protokolu

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:



Celková cena plnění 
v Kě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě

věetně DPH

9 428 500,- 1 979 985,- 11 408 485,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou, specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 
Rozsah služeb této Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu 
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je

Článek III.
Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí 
plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/20 Seč -  Nová Hospoda

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: podmínky 
upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě.



5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu".

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: nepoužito.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:

za objednatele 

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: 
Nepožaduje se, které konzultant objednateli předá v termínu: nepožaduje se.

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, 
které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu či. 
3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo 
záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 
Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy 
o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy 11

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Odbor investiční přípravy staveb
adresa: GŘ, Čerčanská 2023/12, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: 
e-mail: 
k rukám:

Odbor investiční přípravy staveb 
posta@rsd.cz

12. Nepoužije se.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije 
v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto 
finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na 
Ukrajině nebo v jejich prospěch.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb
Příloha č. la  Soupis prací
Příloha č. lb  Metodický pokyn identifikace podzemních anomálií -  

Metodika_C5_v4.0
Příloha č. lc  Metodický pokyn identifikace podzemních anomálií -  

Databaze_C5_v4.0
Příloha č.2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

mailto:posta@rsd.cz


Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.05.29 
15:34:33 +02'00'



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 01ST-001249 objednatele

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22: I/20 Seč -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1, bez BIM 

Specifikace projektu:

Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání díla „I/20 Seč -  Nová Hospoda“, které 
obsahuje: technickoekonomickou studii včetně prvotního hodnocení záměru, průzkum území 
dle datového předpisu C5, projekt PoGTP a posouzení vlivu výsledného technického řešení na 
životní prostředí (Oznámení + EIA). Jedná se o prověření přeložky stávající komunikace I/20 
do komunikace umožňující vedení dopravy v režimu 2+1 o celkové délce cca 67 km.

Obsah předmětu plnění:
1.1 Prvotní posouzení záměru
Prvotní hodnocení záměru bude vyhotoveno v souladu se zákonem 13/1997 Sb.

1.2 Návrh technického řešení S 15,25/110
Výstupem studie bude návrh přeložky komunikace I/20 v technických parametrech pro 
kategorii S 15,25/110 (režim 2+1). Studie prověří územně průchodné a technicky proveditelné 
varianty vedení trasy přeložky komunikace I/20. Podkladem pro technické řešení bude výstup 
z technickoekonomické studie „I/19 a I/20 v úseku Losiná -  silnice I/4 (D4)“. Dalším 
předmětem studie je návrh střídání režimů 2+1 a návrh doprovodných komunikací v úsecích, 
kde je uvažováno se zachováním komunikace I/20 ve stávající stopě. Součástí studie bude návrh



úprav všech dotčených komunikací včetně polních cest. Návrh bude proveden dle platné ČSN 
73 6101.

Variantně bude řešen koncový úsek přeložky v km cca 58,0 -  66,0. Jednu variantu bude 
představovat technické řešení ze studie „I/19 a I/20 v úseku Losiná -  silnice I/4 (D4)“, která 
uvažuje komunikaci I/20 ve stávající stopě. Druhá varianta bude uvažovat přeložku komunikace 
I/20 do severní stopy nad Sedlickou oborou.

V rámci technického řešení je možné upravovat umístění a tvary mimoúrovňových křižovatek.

Úrovňové křižovatky v rámci MUK budou ověřeny z hlediska kapacity a rozhledových poměrů. 
Rozhledové poměry budou ověřeny a dokladovány i na hlavní trase.

V rámci technické studie bude stanovena předběžná bilance zemin.

Prověřeny budou další případné záměry v území (dle ÚAP a ÚP). Studie vyhodnotí střet těchto 
záměrů se stavbou přeložky silnice I/20.

Průvodní zpráva bude obsahovat soupis limitů v území, týkajících se navržené trasy, 
vyhodnocení z hlediska ochrany přírody a krajiny, vyhodnocení z hlediska ochrany ZPF 
a PUPFL.

Dále bude technická studie obsahovat náležitosti uvedené ve Směrnici pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací platné od 1.8.2022.

Do čistopisu studie budou zapracovány připomínky a podněty vyplývající z procesu EIA.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zpracování dalších pěti dílčích podvariant na základě 
projednání s dotčenými obcemi a ostatními DOSS v průběhu zpracování konceptu. Včetně 
zajištění všech vyjádření DOSS k čistopisu TES. Náklady na toto zpracování zahrne dodavatel 
do nabídkové ceny plnění zakázky.

1.3. Mostní objekty
Součástí studie budou základní výkresy nových mostních objektů. Pro všechny dotčené 
stávající mostní objekty budou doloženy závěry z již provedených mostních prohlídek a stav 
bude okomentován v technické zprávě. Dle stavu mostních objektů bude navržena jejich 
demolice, rekonstrukce či rozšíření.

1.4 Vodohospodářské řešení
V rámci technické studie bude navržena koncepce odvodnění v souladu s platnou legislativou 
(např. zák. č. 254/2001 Sb. §5 odst. 3) a předpisy (např. TP 83, TNV 75 9011). V návrhu 
odvodnění bude zohledněna výhledová intenzita dopravy dle dopravního modelu
v jednotlivých úsecích a zpomalení odtoku vody do recipientů (vsakovací a retenční prvky 
včetně jejich umístění a orientační kapacity/prostorového umístění).

1.5 Přeložky technické infrastruktury
Zhotovitel osloví nejen místně příslušné stavební úřady se žádostí o poskytnutí informací o 
správcích dle §101, odst. 1, zák. č. 127/2005 Sb., ale provede všechny nutné úkony, aby došlo 
k úplnému vyšetření všech správců inženýrských sítí, a bude čerpat ze všech dostupných 
databází a zkušenosti.

Zhotovitel je povinen uvést seznam dotazovaných správců vč. kontaktních údajů a rozlišit 
přesnost a kvalitu podkladů i finálních zákresů.

Součástí výstupu budou naskenovaná vyjádření všech správců rozdělená na pozitivní a 
negativní.



V rámci studie budou navrženy přeložky dotčených inženýrských sítí.

Ocenění této položky je zahrnuto v položce C1 v tabulce č. 10 v Soupisu prací.

1.6 Orientační GTP průzkum (Geotechnická rešerše)
Orientační průzkum se provádí v rámci zpracování studie a poskytuje podklady k jejím 
závěrům. Slouží k orientačnímu posouzení území dotčeného navrhovanou komunikací z 
inženýrskogeologického a hydrogeologického hlediska. Výsledky orientačního průzkumu jsou 
podkladem pro posouzení umístění trasy a ke specifikaci problematických míst vyžadujících 
podrobnější zkoumání.

Jako hlavní pracovní metody se při orientačním průzkumu využívají excerpce literárních a 
archivních pramenů s využitím poznatků základního geologického výzkumu a všech dřívějších 
průzkumných prací (podkladů Geofondu) a studium zkoumaného území z hlediska geologie a 
geomorfologie, dokumentují se přirozené a umělé odkryvy. Jako doporučené se s výhodou 
uplatňují nepřímé metody, jako jsou například metody založené na geologické interpretaci 
leteckých snímků a geofyzikální měření.

V rámci orientačního průzkumu pro TES+ je nutné provést terénní pochůzku, která bude 
následovat po excerpci literárních a archivních pramenů. Na základě výsledků terénní pochůzky 
bude zpracována závěrečná zpráva zahrnující následující informace:

a) základní místopis trasy s přehledem morfologických, inženýrskogeologických a 
hydrogeologických poměrů, údaje o hlavních typech pokryvných útvarů a horninách skalního 
podkladu a o předpokládané hloubce hladiny podzemní vody;

b) předběžné vymezení oblastí nepříznivých z hlediska únosnosti a stability území;

c) předběžné posouzení inženýrskogeologických poměrů v místech velkých objektů, zejména 
mostů, s odhadem (prognózou) základových poměrů;

d) posouzení potenciálních možností získání stavebního materiálu z místních zdrojů pro stavbu 
pozemní komunikace ve zkoumaném mapovém pruhu, včetně možnosti použití druhotných 
materiálů (popílek, struska, důlní odvaly apod.);

e) mapu geologického nebezpečí („geological hazard“) a poddolování;

f) souhrnné posouzení vhodnosti realizace stavebního záměru ve zkoumaném prostoru z 
inženýrskogeologického a hydrogeologického hlediska, případné doporučení vhodnějších 
alternativ;

g) doporučení programu průzkumu pro další etapu.

1.7 Mapa anomálií dle datového předpisu C5
V souladu s konceptem metodického pokynu na identifikaci podzemních anomálií, který je 
přílohou této ZD vyhotoví dodavatel mapu anomálií, která identifikuje případná místa v území, 
kterým je potřeba se detailněji věnovat v rámci trasování přeložky komunikace I/20 následným 
průzkumem, neboť znamenají rizika pro další projektování. Při detekci anomálií v lokalitě 
přeložky bude v rámci technické studie navržen průzkum, který bude nutné vyhotovit před 
vyšším stupněm projektové dokumentace pro vhodný technický návrh.

Je požadováno odborně technické zhodnocení lokality, což se bude sestávat zejména z 
následujících neterénních činností:

• Odborně zhodnotit předmětné území a vhodně aplikovat Datový předpis za účelem 
specifikace a lokalizace anomálií



• Příprava, definice a sumarizace veškerých podkladů i informačních zdrojů, které budou 
podkladem pro vyhotovení mapy anomálií

Základním cílem terénních činností je seznámení se s lokalitou:

• Lokální inženýrskogeologické mapování
• Mapování (dokumentace) antropogenních projevů v krajině
• Místní šetření v lokalitě

Výstupem bude mapa anomálií s technickou zprávou, která bude obsahovat popis a informace 
k jednotlivým anomáliím včetně doporučení.

1.8 Soulad s ÚPD
V co největší míře budou využity stávající koridory vymezené v platných ZÚR plzeňského a 
Jihočeského kraje a ÚP měst/obcí. Případné vybočení navržené trasy z vymezených koridorů 
je možné, prokáže-li se takové řešení jako potřebné či vhodnější. V tomto případě bude takové 
řešení řádně zdůvodněno a dále musí být projednáno se zástupci města a odsouhlaseno 
objednatelem.

1.9 Dopravní model
Dopravní model oblasti bude vycházet z Celostátního sčítání dopravy z roku 2020, výhledové 
intenzity budou stanoveny dle aktuální verze TP 225. Dopravní model bude zpracován ve 
větším rozsahu a podrobnosti z důvodu komplexního zhodnocení ovlivněné silniční sítě. 
Oříznutý dopravní model bude využit pro stanovení ekonomického hodnocení (HDM-4) 
stavby. Dopravní model musí být vyhotoven příslušným softwarem pro dopravní modelování.

1.10 Záborový elaborát -  orientační
Rozsah orientačního ZE

a) hranice trvalého záboru -  obalová křivka s rezervou;

b) orientační výměra trvalých záborů a záborů půdy (ZPF, PUPFL, chráněné území, atd.). -  je 
třeba minimalizovat zásah do těchto ploch;

c) minimalizovat zásahy do lesů, vodních zdrojů, černých skládek, svážných území atd.;

d) situace na podkladu katastrální mapy se zákresem stavby;

1.11 Etapizace realizace stavby
Výsledné technické řešení bude rozděleno do samostatně realizovatelných úseků (i v případě 
využití provizorních komunikací) a bude navržen postup výstavby jednotlivých stavebních 
celků.

Součástí výstupu bude grafické zpracování harmonogramu realizace dílčích úseků.

Ocenění této položky je zahrnuto v položce C7 v tabulce č. 10 v Soupisu prací.

1.12 Stanovení odhadu SN
Pro stanovení odhadu stavebních nákladů jednotlivých stavebních úseků budou využity platné 
cenové metodiky SFDI. Odhad nákladů bude stanoven pro jednotlivé dílčí úseky určených 
etapizací stavby.

1.13 Ekonomické hodnocení
Ekonomické hodnocení bude zpracované metodou HDM-4 v souladu s Prováděcími pokyny 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb. Ekonomické 
hodnocení bude zpracováno na výzvu Zadavatele. Předpokladem je, že ekonomické hodnocení 
bude uvažovat uvedení jednotlivých úseků do provozu v různých letech.



1.14 Oznámení a dokumentace EIA
„I/20 Seč -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1, bez BIM“ - zpracování podkladů EIA dle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Popis záměru:

Záměrem je přeložka stávající komunikace I/20 do komunikace umožňující vedení dopravy v 
režimu 2+1 o celkové délce cca 67 km.

Záměr je zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 
Kategorie II bodu 49, který podléhá zjišťovacímu řízení. Záměr je situován na území 
Plzeňského a Jihočeského kraje. Příslušným úřadem k posouzení bude v souladu s §23 odst. 11 
zákona o EIA ten orgán kraje, v jehož správním obvodu je navržena převážná část záměru. 
V rámci veřejné zakázky je zadána i dokumentace EIA v případě, že příslušný úřad dospěje 
k závěru, že záměr může mít významné vlivy na ŽP a bude posuzován v procesu EIA podle 
citovaného zákona.

Předmět části zakázky (podklady EIA a související technická pomoc)

Zpracování podkladů EIA -  oznámení podle Přílohy č. 3 a dokumentace v rozsahu Přílohy č. 4 
k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebných podkladových 
studií a související technické pomoci pro záměr „I/20 Seč -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1“;

Požadavky na zpracování podkladů EIA 

Předmětem veřejné zakázky je:
1. zpracování oznámení EIA dle přílohy č. 3 k zákonu včetně podkladových studií

- rozptylová studie
- akustická studie
- biologický průzkum
- dendrologický průzkum
- zajištění vyjádření dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. a v případě, že příslušný 
OOP nevyloučí možnost ovlivnění území soustavy Natura 2000, zpracování 
vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000
- součástí prací na oznámení EIA bude předběžné projednání podle §15 zákona o 
EIA;

2. technická pomoc ve zjišťovacím řízení (na výzvu objednatele) - spolupráce zpracovatele 
oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným úřadem EIA, 
s dotčenými samosprávami a státní správou;

3. zpracování dokumentace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 včetně všech potřebných 
podkladových studií a vypořádání požadavků vzešlých ze zjišťovacího řízení (v případě, 
že závěr bude požadovat posouzení v celém procesu EIA):

- aktualizace/dopracování rozptylové studie
- aktualizace/dopracování hlukové studie pro fázi výstavby i provozu záměru
- vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou osobou
- aktualizace/dopracování biologického průzkumu
- hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.
- migrační studie
- aktualizace/dopracování dendrologického průzkumu v případě požadavku ze ZŘ



- aktualizace/dopracování vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 
v případě požadavku ze ZŘ

- posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně 
nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna (podle požadavků 
Směrnice o vodách)

- součástí prací na dokumentaci EIA bude předběžné projednání podle §15 zákona 
o EIA;

4. technická pomoc v procesu EIA (na výzvu zadavatele) - účast a spolupráce v procesu 
EIA včetně případné účasti na veřejném projednání;

1.15 Fotokompozice
Výsledné technické řešení bude pro prezentační účely zpracováno do fotokompozice, které 
bude obsahovat přibližně 15 kusů 3D zákresů do fotografií včetně vytvoření mapového 
podkladu s vyznačením směru 3D zákresů. Konzultant Objednateli předloží ke schválení návrh 
výše uvedeného.

1.16 Projekt PoGTP
Projekt podrobného GTP bude zpracován na každý samostatně realizovatelný úsek, který 
bude stanoven plněním položky 1.11.
Projekt podrobného GTP bude zpracován v souladu s TP 76 a veškerou související legislativou. 
Ostatní postupy či požadavky, pokud nejsou řešeny v TP 76 a jiných TP nebo v TKP se budou 
řídit příslušnými normami.

Do návrhu projektu průzkumných prací budou zapracovány následující požadavky 
Objednatele:

a) V projektu budou popsány uvažované přístupové komunikace pro realizaci PoGTP a 
uvažované přístupy budou vyznačeny do situace (s čísly pozemků), která bude samostatnou 
přílohou
b) Projekt bude obsahovat čísla dotčených pozemků, na kterých jsou předběžně plánovány 
průzkumné práce - tj. tabelární přehled, ve kterém je u konkrétně navržených sond 
identifkovány parcelní čísla pozemku, na kterých budou probíhat průzkumné práce, popř. i 
GPS souřadnice vymezující umístění opatření v rámci pozemku.
c) Součástí projektu bude oceněný soupis prací

1.17 Geodetické zaměření kritických míst
S ohledem na návrh vhodného technického řešení může dojít k potřebě geodeticky zaměřit 
kritická místa (například křížení s dopravní infrastrukturou apod.). Tato činnost má 
samostatnou položku v technické pomoci Objednateli s odhadovaným počtem hodin. Čerpání 
této položky bude na souhlas oprávněné osoby ve věcech technických.

Geodetické zaměření bude zpracováno dle závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1 a odevzdáno 
jako součást Díla.



Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci a podklady:

Technická část

-  „I/19 a I/20 v úseku Losiná -  silnice I/4 (D4)“, technickoekonomická studie (Valbek 
spol s r.o., 04/2021)

-  „I/20 -  Vyhledávací studie silniční trasy v úseku Seč -  Nepomuk -  Životice“ (Valbek 
spol s r.o., 04/2009)

-  „Úprava trasy studie I/20 Kasejovice -  Nová Hospoda dle KH“ (PRAGOPROJEKT, 
a.s., 09/1998)

-  „I/20 Životice, křižovatka se silnicemi II/188 a 111/02014“ (DUSP, AFRY CZ s.r.o., 
10/2020)

Oznámení a dokumentace EIA
-  „I/20 Hněvkov -  Sedlice“ (DSP, Valbek spol s r.o., 02/2022)
-  „I/20 Seč-Životice“ (IS EIA kód záměru PLK1444)
-  „I/20 Kasejovice, obchvat -  2019“ (IS EIA kód záměru PLK1894)
-  „I/20 Hněvkov -  Sedlice“ (IS EIA kód záměru JHC847)

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb: Ing. Petr Kůrka, ředitel úseku výstavby.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především:

a) vyhotovení dokumentace ve stupni TES;
b) posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA);
c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění



- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy v platném znění

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 
digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 
platném znění

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 
jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících 
předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury v platném 

znění, dostupné na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz)

Projektová dokumentace všech požadovaných dokumentací staveb pozemních komunikací 
(včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, apod.)
bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. vyhláškou č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 146/2008 Sb. 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů; 
resp. příslušnými vyhláškami k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění) a Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem 
pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit 
Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 
44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předmět plnění

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

TES bude realizována v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
v souladu s platným zněním stavebního zákona, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny 
odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich 
upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Součástí prací může být zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro 
zpracování TES v rozsahu dle Směrnice, pokud je požadavek na jejich zpracování uveden ve 
Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací. Tyto průzkumy a podklady budou součástí 
související dokumentace.

Součástí prací je vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro navazující stupeň 
přípravy stavby a součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci 
služeb a/nebo v soupisu prací.

Součástí může být zpracování dopravního modelu, ekonomického hodnocení návratnosti 
stavby (HDM-4) a zpracování záměru projektu (příp. aktualizace záměru projektu), pokud je 
požadavek na zpracování uvedený ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

POSOUZENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb. v platném znění.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE



Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 
jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 
Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 
odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím  najatého konzultanta) je součást 
plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

SPECIFIKACE PRACÍ PRO VIZUALIZACI, VIDEOKOMPOZICI A 
FOTOKOMPOZICI

b) Fotokompozice

Konzultant zajistí zpracování fotokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních fotografií na základě specifikace objednatele
- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetačních úprav a dalších objektů 

relevantních pro zvolenou scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer tak, aby model byl korektně umístěn do fotografie
- Render perspektivních pohledů
- Postprodukce (maskování, retuš, barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou 

Technická specifikace

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI 
a možnost případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *pptx, *.ppsx (PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých 

licenčních, duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence 
k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

Technické požadavky

Pozemní a letecká foto dokumentace bude pořízena v rozlišení min. 8,29 MPX (3840x2160 
bodů). Požadované rozlišení umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové 
kvalitě.

Pozemní video dokumentace stávajícího stavu bude pořízena minimálně ve UHD 4K 
(3840x2160 bodů) kvalitě. U zdrojových leteckých video záběrů, do kterých bude následně 
zakreslen model (videokompozice) je vzhledem k následné stabilizaci požadováno rozlišení 
min UHD 4K (3840x2160 bodů) a snímková frekvence minimálně 25 FPS (25 snímků za 1



sekundu). Požadovaný formát umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové 
kvalitě (A4 300DPI) do libovolné části pořízeného zdrojového videa. Kvalita výstupu je 
požadována minimálně v full HD, tedy 1920x1080 bodů, 25 snímků za sekundu, tak aby 
výsledné dílo bylo po vizuální a technické stránce srovnatelné se standardními televizními 
formáty.

Z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude provedeno renderování. Veškeré 
animace budou renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován do 
požadovaného rozlišení ve snímkovací frekvenci projektu bez použití upscallingu -  
v bezztrátovém formátu. Konzultant musí disponovat takovým výpočetním výkonem, aby byl 
schopen reagovat na připomínky investora.

Pozemní a letecká foto a video dokumentace bude v souladu s navrhovaným řešením vedení 
trasy a umístěním objektů na trase (MÚK, ÚK, PHS, tunely, osvětlení, svislé a vodorovné DZ, 
opěrné a zárubní zdi, SOS hlásky a.j.)

Samotná prezentace, resp. videokompozice bude řešena na základě čistopisu příslušné 
projektové dokumentace (dále jen PD). Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat 
dostupnému zaměření stavby. Modely a textury objektů na trase (PHS, tunely včetně zařízení, 
osvětlení, opěrné a zárubní zdi, a.j.) budou odpovídat PD a architektonickému řešení.

Veškeré 3D objekty musí být vymodelované do takového stupně detailu, aby ve zvoleném 
záběru byly tyto detaily zjevně viditelné.

Použité materiály budou vycházet z PD a jejich technické zpracování bude odpovídat 
fotorealistickému zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, nerovnosti povrchu, 
průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností materiálů.

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování 
realistického vzhledu materiálu.

V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných světel 
v závislosti na době pořízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále se počítá 
s využitím všesměrového světla.

Detailní 3D model bude do videa usazen tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameře 
překrývaly (maskovaly) tento model. Detailní model bude do videa usazen tak, aby finální 
obraz odpovídal co nejvíce věrně budoucímu stavu. Model musí respektovat umístění všech 
současných objektů (domy, komunikace, přírodní prvky) a nesmí tyto objekty překrývat, pokud 
tomu tak nebude i v budoucím stavu. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 
zpracovaného detailního počítačového modelu.

Konzultant se zavazuje archivovat dílo nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to 
minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci.

Technická specifikace
- Kvalita foto -  3840x2160
- Formát pro export -  *.jpg, *.tiff pro foto; *.MPEG-4 (H.264) ve formátu mp4 - pro video
- Nosič -  DVD



TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 

požadovaného technického řešení;
e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na 

základě pokynu Objednatele;
g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;

Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho externích 
poradců;

Čl. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2.

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., GŘ, úsek 
výstavby, Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

TES

Koncept elektronicky (PDF)

Čistopis
2x autorizovaná verze
2x elektronicky (PDF + C2) na datovém
nosiči

EIA -  
Oznámení

koncept elektronicky (PDF)

čistopis
1x autorizovaná verze
3x elektronicky (PDF + C2) na datovém
nosiči

EIA-
Dokumentace
EIA

koncept elektronicky (PDF)

čistopis
2x autorizovaná verze
3x elektronicky (PDF + C2) na datovém
nosiči-

Fotokompozice koncept Elektronicky (PDF)
čistopis Elektronicky -  součástí TES



Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
(iii) geotechnika,
(iv) objekty stavebního řešení tunelů,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti 

v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky 
Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v 
Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému enviromentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 

45001
Zhotovitel před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v 
následujícím rozsahu:



Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality - certifikát dle 
ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňující požadavky MP SJ- 
PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném 
znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.



1/20 Seč - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - BEZ BIM
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1 0,03 0,02 0,03

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě - 
část EIA*)

TES/Ekonomika Fotokompozice
Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

14 350 816 208
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci X X X 885

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

’

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH i 9 428 500

Souhrn z jednotlivých listů i 9 428 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než 
je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný 
nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu 
doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce



Oznámení + Dokumentace EIA

1/20 Seč - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - BEZ BIM

Tabulka č. 8a

Zpracování OZNÁMENÍ

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3

žlutě - ocení uchazeč

Popis činnosti - nákladů jednotka
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin sazba/jed. Kč bez DPH

A. Údaje o oznamovateli
B. Údaje o záměru

Základní údaje
Údaje o vstupech
Údaje o výstupech
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním 
zřetelem na jeho ekologickou citlivost
Stručná Charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou pravděpodobně 
významně ovlivněny

D. Údaje o možných významných vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a popláči
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů 
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to  vzhledem k záměru možné 
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění 
a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se 
vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistoch z nich plynoucích
E. Porovnání variant řešení záměru
F. Doplňující údaje (mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení, další podstatné 
'nformace oznamovatele

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

H. Přílohy Oznámení - průzkumy

Rozptylová studie

Akustická studie

Biologický průzkum

Dendrologický průzkum

Hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000
Ostatní

Dopravní model

Reprografické práce (předpoklad 1 ks tištěná verze + 3xCD)
Doplnění a úprava technické řešení v návaznosti na přípravu podkladů pro EIA

Cena A-H + ostatní celkem bez DPH

Tabulka č. 8b
Dokumentace EIA

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 4

žlutě - ocení uchazeč

Popis činnosti - nákladů jednotka
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin sazba/jed. Kč bez DPH

A. Údaje o oznamovateli
B. Údaje o záměru

-
Základní údaje
Údaje o vstupech
Údaje o výstupech
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území —



Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 
zatížení

--------- -------1------ ~~------1 1— -------1— ___

D. Údaje o možných významných vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a popláči
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů 
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to  vzhledem k záměru možné
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění 
a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se 
vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistoch z nich plynoucích
E. Porovnání variant řešení záměru
F. Závěr
G.Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
H. Přílohy Dokumentace EIA- průzkumy
Aktualizace/dopracování rozptylová studie v případě požadavku ze ZŘ
Aktualizace/dopracování akustická studie pro fázi výstavby i provozu záměru v případě 
požadavku ze ZŘ
Aktualizace/dopracování biologického průzkumu v případě požadavku ze ZŘ

Aktualizace/dopracování dendrologického průzkumu v případě požadavku ze ZŘ
Aktualizace/dopracování vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 v případě 
požadavku ze ZŘ

Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou osobou
Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992Sb.
Migrační studie

Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí 
nedosažení dobrého stavu vod do budoucna (podle požadavků Směrnice o vodách)
Ostatní

Dopravní model
Reprografické práce (předpoklad 2 ks tištěná verze + 3xCD)
Doplnění a úprava technické řešení v návaznosti na přípravu podkladů pro EIA

Cena A-H + ostatní celkem bez DPH

Celkem Kč bez DPH za Oznámení a Dokumentaci EIA



Tabulka č. 9

SPECIFIKACE - FOTOKOMPOZICE
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - žluté buňky.

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodir
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

A.VIZUALIZACE nepožaduje se

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII)

Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele
Výroba 15 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle 

specifikace obiednatele
Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a 

směru 3D zákresů v (formát A3)
Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE nepožaduje se

Cena A-C celkem bez DPH



Tabulka č. 10

Technická studie / Ekonomické hodnocení staveb

I/20 Seč - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocen í hodinovou sazbu

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci d ílč í činnosti, hodinovou sazbu -žluté bu ň ky.

Popis prací

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace 

B 2.1 Situace zájmového území 

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 

B 3 Podélný profil

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby

C. Podklady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 

C  2 Životní prostředí - požadavky EIA

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 

C 4 Odhad nákladů stavby

C  5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 

C 6.1 Projekt GTP

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin
Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod. Cena Kč

D. Doklady - projednání s  objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další
dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem______________________________

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení

Textová část ZP/AZP 

HDM-4

Dopravní model

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81,82, 83 

Přílohy ZP/AZP

Cena A-E celkem  bez DPH



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

P očet hod. K č/hod  *) C e n a  ce lkem  |

|Technická pomoc objednateli v rozsahu :

Činnost hodin
Oznámení EIA

S p o lu p r á c e  s o b je d n a t e le m , s  p ř ís lu š n ý m  o r g á n e m  E IA , s d o t č e n ý m i s a m o s p r á v a m i a s t á t n í  

s p r á v o u  v  rá m c i z j iš ť o v a c íh o  ř íz e n í  a v y p o ř á d á n í p ř ip o m ín e k  k o z n á m e n í

Dokumentace EIA
Ú č a st  a s p o lu p r á c e  v  p r o c e s u  E IA  v č e t n ě  p ř íp a d n é  ú č a s t i na v e ř e jn é m  p r o je d n á n í |

Technická studie
P r v o tn í h o d n o c e n í z á m ě ru

M a p a  a n o m á lií ,  d le  d a to v é h o  p ř e d p is u  C5

D o p r a c o v á n í T E S  n a  z á k la d ě  Z Z Ř , či s t a n o v is k a  E IA

V a r ia n t n í  n á v r h y  v y p lý v a j íc í  z  p r o je d n á v á n í

G e o d e t ic k é  z a m ě ř e n í k r it ic k ý c h  m íst

c e lk e m  h o d in

K č / h o d
C e lk e m  K č b e z  D PH



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 01ST-001249 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (HIP)
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce
(iv) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství
(v) zodpovědný projektant v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací

Konzultant je povinen všechny své pod-dodavatelé zavázat ke spolupráci 
s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu.

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních - 
/ kontaktní osobu ve věcech technických -

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se o [kontaktní osobu ve věcech smluvních] / [kontaktní osobu 
ve věcech technických]

c) Forma elektronického přenosu (Pod- ěl. 1.3.1 (c))



Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
125.000.000,- Kč



Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 01ST-001249 objednatele

ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby
Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 
jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 
hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat 
celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není 
v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže 
není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání 
příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 
dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 
zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 
hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 
služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se 
k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 
odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 
měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury -  daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 
vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).



b. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy TES

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy TES bude Konzultantovi hrazena v níže 
uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním
konceptu TES ; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné TES
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné TES

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy (EIA, fotokompozice) bude 
Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné EIA, fotokompozice,
- 40 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné EIA, fotokompozice. 

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 
poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 
čistopisu TES, EIA, fotokompozice,

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 
uvedenou v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se 
dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 
protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 
její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby



doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 
kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 
ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 
dokladů, v souladu s kap. 2.3
c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 
doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 
Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za 
podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto 
článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v 
průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního 
indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny 
za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden -  
prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění 
bude uplatněna na následující služby:

(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

(b) Autorský dozor

(c) Inženýrská činnost

(d) Majetkoprávní vypořádání

(e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb V

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) 
nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za 
který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být 
přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto 
článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za 
celý kalendářní rok zpětně;

• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za 
celý kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení 
služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení 
oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá 
Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. 
následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po 
roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle 
vzorce:

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

Lmin Lmin
UCn =  Fnz ( (Pnz -  1) — 100  J +  Fnzl((Pnz1 -  1) — 1 0 0  J +  Fnz2 ((Pnz2 -  1) - “[00J

Lmin Lmin
+  Fnz3. x I (Pnz3. x -  1 ) --------) +  — + Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1 ) --------100 100

Lmin

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

Lmin Lmin Lmin
UCn =  Fnz ( (Pnz -  1) +  -000-J  +  Fnz1 ( (Pnz1 -  1) +  +  Fnz2 ( (Pnz2 -  1) +

LminLmin
+  Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1) +------- ) +  — + Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1) +100 100

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 
(a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

n

Pnz = ^ ( L í  + 100)/100
0+1

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 
(c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):



ní

P n z 1  =  ^ ( L t  + 100)/100
o + í

pro služby uvedené v odst. (d):
n2

P n z 2  =  ^ ( L t  + 100)/100
o+ í

pro služby uvedené v odst. (e):
n3.x

P n z 3 .x  =  ^ ( L í  + 100)/100
o+í

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a 
(b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok 
provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené 
v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a 
VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatelem vydán 
pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání 
pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána 
úprava částek (od „o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, 
„n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); 
do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li 
= 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

„Lmin“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmin = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3



„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých 
došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 
3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), 
výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatelem vydán 
pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení 
zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním 
roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném 
v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za 
konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP 
(Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do 
něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi 
(tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních 
měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota 
násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto 
článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.



6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava 
k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

7) Poplatky za financování
Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 
že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 
náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 
případný nárok na náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

koncept TES

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis TES

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

záborový elaborát

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept Oznámení

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis Oznámení

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept Dokumentace EIA 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení,



Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis Dokumentace EIA

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Fotokompozice

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Výkon technické pomoci

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

9) Nepoužije se.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-001249 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. 
Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu 
k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept TES ve smyslu bodů 1.1.-1.12
Do 12 měsíců od data zahájení na základě 
pokynu Objednatele, což bude počátek 
činnosti

Čistopis TES -  ve smyslu bodů 1.1-1.13 Do 3 měsíců od projednání souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu TES

Fotokompozice Do 3 měsíců od předání konceptu TES

Koncept Oznámení
Do 4 měsíců po provedení biologického 
průzkumu s tím, že musí být k dispozici 
technická studie

Čistopis Oznámení Do 2 týdnů po obdržení připomínek 
Objednatele ke konceptu Oznámení EIA

Koncept Dokumentace EIA

Do 10 měsíců po vydání Závěru zjišťovacího 
řízení (dále ZZŘ) příp. po dopracování 
technických podkladů, pokud nutnost vyplyne 
ze ZZŘ a připomínek ze zjišťovacího řízení

Čistopis Dokumentace EIA Do 2 týdnů po obdržení připomínek 
objednatele ke konceptu Dokumentace EIA

Výkon technické pomoci

TP Oznámení -  do vydání ZZŘ

TP Dokumentace EIA -  do vydání Stanoviska 
EIA

TP TES -  do zapracování připomínek na 
základě ZZŘ, či stanoviska EIA



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-001249 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,

jakožto konzultant služby „I/20 Seč -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1, bez BIM 01ST-001249“, 
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část 
bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 
poddodavatelem plnit

AZ GEO, s.r.o.
Chittussiho 1186/14, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava

Posuzování vlivů na životní 
prostředí a rozptylové studie

Advokátní kancelář BŘESKÝ, 
HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o.

Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 -  
Nové Město, IČ 29146445

Právní služby



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-001249 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,

jakožto konzultant služby „1/20 Seč -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1, bez BIM 01ST- 
001249“, (dále jen „konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
konzultanta se bude podílet na realizaci služby „1/20 Seč -  Nová Hospoda, uspořádání 2+1, 
bez BIM 01ST-001249“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
HIP akce

HIP akce

HIP akce

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika

Osoba provádějící zeměměřické činnosti



Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

------------------------------------ 1------------------------

Osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností
Osoba zajišťující inženýrskou činnost
Osoba poskytující právní poradenství 
„Právník"
Osoba Koordinátora BIM
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
tunelových staveb
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technika prostředí staveb -  specializace 
technická zařízení „specialista 
vzduchotechnika"
Osoba v oboru vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí
Osoba projektanta v oboru projektování 
instalací elektrických zařízení „elektrotechnika 
v tunelech"

________________________I________________

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro velkéí zakázky staveb PK dle RED BOOK 

a YELLOW BOOK 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001165.

Datum: 05.06.2024 11:17:18+02:00


