
ě. 181-OMI/2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení 

§ 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zněni’

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12,357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@homislavkov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Monika Volfová, vedoucí OMI, tel.: 602 110 499

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: ISSO -  Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Se sídlem: Pohraniční stráže 255,357 03 Svatava
Zastoupená: Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem společnosti
IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1339
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 359948391/0100
Tel.: 352 467 257
e-mail: info@issosokolov.cz, sneberk@issosokolov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí Ing.Petr Urban, ČKAIT 0301260, tel.:
Zástupce Josef Kraus, tel.: 602 425 590

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.
Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve 
věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Definice a priorita dokumentů
2.1. Definice pojmů

Pokud jsou uvedeny v následující Smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto
pojmy následující význam:
2.1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „ŠKOLNÍ JÍDELNA 

ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov" (dále jen „stavba"). Stavba bude 
zhotovitelem provedena v rozsahu zadání dle projektové dokumentace vyhotovené 
společností CENTRA STAV, s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov 357 31, IČO: 25247107, DIČ: 
CZ25247107, zodp. projektant Ing. Leoš Ledvina, ve stupni k provádění stavby; a soupisu 
výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet -  nabídka Zhotovitele), jenž tvoří 
přílohu č. 1 této Smlouvy.
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2.2. Priorita dokumentů
Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny touto 

Smlouvu a dále také:

• Projektovou dokumentací;
• obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
• technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli 

jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k 
zhotovení díla použity;

• výzvou a zadávací dokumentací zadavatele a nabídkou dodavatele, jejíž součástí 
je i oceněný výkaz výměr.

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom výkaz 
výměr a projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o 
některých věcech výslovně a písemně jinak.

Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez odchylek. Stejně 
tak se řídí ustanoveními občanského zákoníku v případě, že touto Smlouvou jsou právní vztahy 
ujednány jinak, než stanoví kogentní ustanovení občanského zákoníku.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Rozsah díla jako předmětu Smlouvy
Dílem se rozumí:

• zhotovení stavby „ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov" 
specifikované Smlouvou o dílo a dokumenty uvedenými v článku „ 1.Definice a priorita 
dokumentů

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
• geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem,
• geodetické zaměření díla skutečné provedené stavby vč. protokolu z Digitální technické 

mapy karlovarského kraje

3.2 Zhotovení stavby
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,

c) vypracování technologických postupů (dále jen TP) které budou před zahájením realizace 
předloženy TD a Objednateli ke schválení na každou profesní činnost Zhotovitele

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,

e) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

ť) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 
konstrukcí

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na Staveništi,

g) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

h) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
o



úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění,

k) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

m) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

n) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.),

p) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod.,

q) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

r) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení 
nebo jiných dokladů,

s) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

t) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

u) provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 
na nich

v) Vyhotovení závěrečné zprávy s popsáním všech okolností týkající se průběhu stavby viz 
bod 10.3.1.

3.3 Dokumentace skutečného provedeni staveb

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

• do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

• ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“,

• každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 
datem
a razítkem Zhotovitele,

• u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem, 
bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena 
příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

• dokumentaci skutečného provedení stavby Zhotovitel předá Objednateli 2x v tištěné formě 
a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání 
projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.

3.4 Geodetické zaměření skutečného provedeni díla

3.4.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno Objednateli 3x v tištěné a v elektronické 
formě.

3.4.2 Zhotovitel je  povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném 
rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu 
v Katastru nemovitostí.
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2.5 Členěni stavby 

Stavba není členěna na etapy:

4. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele

4.1 Práva a povinnosti Objednatele

4.1.1 Objednatel je  povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu.

4.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání Objednatele je  Zhotovitel povinen předložit vzorky 
použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li Objednatel důvodné 
podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo 
zabezpečit s vědomím Zhotovitele zkoušky materiálu a požádat Zhotovitele o zastavení 
dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této 
žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
Objednatel a prodloužení termínu Smlouvy je  příslušné počtu dnů zastavení dotčené části 
stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži Zhotovitele a zdržení způsobené 
zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

4.2 Práva a povinnosti Zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel je  povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na 
příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je  povinen předat 
Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně 
návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není 
dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

4.2.2 Zhotovitel je  povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovědnost 
ve sjednané době.

4.2.3 Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

4.2.4 Zhotovitel je povinen vypracovat dodavatelské projektové dokumentace: tzn. 
dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentace, pokud jsou tyto dokumenty pro realizaci stavby nezbytné.

4.2.5 Zhotovitel je  povinen umožnit výkon Technického a Autorského dozoru v souladu 
s těmito obchodními podmínkami a Smlouvou o dílo.

4.2.6 Zhotovitel zabezpečí archeologický dohled lokality. V případě, že budou nalezeny 
archeologické pozůstatky, tak Objednatel uzavře dohodu na provedení archeologického 
výzkumu. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost akceptovat. Náklady archeologického 
výzkumu hradí Objednatel.

4.2.7 Zhotovitel je  povinen provádět součinnost a koordinaci se zástupci inženýrských sítí 
během realizace stavební akce

5. Termín plnění
5.1 Základní termíny plnění

Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu Smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

Termín zahájení: 27.6.2017.
Termín dokončení díla: do 3.1.2018



Požadovaný termín provedení obvodových stěn přístavku vč. provedení střešního pláště celé stavby
nejdéle do 90-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

5.2 Zahájeni prací na díle

5.2.1 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.2.2 Pokud se z důvodů na straně Objednatele nepodaří plnění Smlouvy zahájit do 30 dnů ode 
dne předpokládaného termínu zahájení, má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

5.3 Dokončení díla

5.3.1 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo 
díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

5.3.2 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy a může být důvodem k odstoupení od 
Smlouvy.

5.3.3 Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této Smlouvy. O předání díla 
bude sepsán předávací protokol. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit 
obvyklému účelu. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu 
a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany Zhotovitele je 
podmíněno i vyklizením Staveniště a odstraněním případných škod způsobených 
Zhotovitelem či jeho Poddodavateli na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a 
stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. Závazek Zhotovitele 
definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a 
včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku II této Smlouvy.

5.4 Změny termínu plnění

5.4.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

5.4.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních 
teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu 
delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu 
dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly 
být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

5.5 Harmonogram postupu výstavby

5.5.1 Harmonogram předložený Zhotovitelem v nabídce je závazný po celou dobu výstavby a je 
možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. V tomto harmonogramu musí 
být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na technologické díly /dle TSKP/ a u 
nich uveden finanční objem prováděných prací.

6. Cena díla a platební podmínky

6.1 Cena díla

6.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude 
účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
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6.1.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou 
dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka Zhotovitele, jsou nepřípustná. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné 
a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při 
provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění 
tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo 
sjednáno dle této Smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla.

6.1.3 Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO CELKEM 12.595.668,- 2.645.090,37 15.240.759,-

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému 
provedení díla a zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci díla.

6.1.4 Změna sjednané ceny je možné o hodnotu odpovídající změně výši sazby DPH, pokud po 
podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

6.1.5 Závazným podkladem pro cenu za dílo je Výkaz výměr, který je součástí nabídky 
Zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku jejíž předmětem plnění je předmět 
této smlouvy . Je-li cena díla doložena položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že 
tento položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým 
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených 
prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací.

6.1.6 Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

• vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení Staveniště,
• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
• opatření k ochraně životního prostředí,
• náklady na sjednaná pojištění,
• zajištění podmínek pro činnost Autorského a Technického dozoru,
• koordinační a kompletační činnost,
• poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením 

odpadu,
• zajištění nezbytných dopravních opatření vč. zpracování a projednání DIO,
• zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
• součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně 

o vydání kolaudačního souhlasu.
• náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek

6.2 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.2.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení před jejich 
realizací.

6.2.2 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

6.2.3 Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 
které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s. nebo 
RTS, a.s. Brno v cenové úrovni platné v době podání nabídky. Položky neuvedené 
v ceníku budou oceněny individuální kalkulací.
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6.2.4 Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

• na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
Položkového rozpočtu;

•  vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady méněprací;

6.2.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku 
ke Smlouvě.

6.3 Platebnípodmínky

6.3.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.3.2 Cena za dílo (dle odst. VII.3 této Smlouvy) je  konečná a nemůže být překročena. Cena 
za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě 
dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem lx  
měsíčně po předání dílčích plnění Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla 
a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby a předložení bankovní záruky na 
základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli. Pokud Objednatel 
převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po 
odstranění posledního z nich.

6.3.3 Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající skutečně provedeným pracím 
v daném období.

6.3.4 Fakturace bude probíhat na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období 
předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Technickým dozorem. Soupis prací musí 
být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným 
náčrty, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do 
projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak  se k fakturované výši 
příslušné položky došlo. Technický dozor je  povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací 
protokol dílčího plnění. Bez toho je  faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury 
musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil 
Zhotovitel Technickému dozoru ke schválení. Bez tohoto soupisu je  faktura neplatná. 
Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, 
související s položkami uvedenými v soupisu prací a Stavební deník za dané období.

6.3.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je  Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá 
o stanovisko nezávislého znalce, které je  pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou 
obě strany napolovic.

6.4 Lhůty splatnosti

6.4.1 Objednatel je  povinen uhradit veškeré faktuiy Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení řádně vystavené faktuiy.

6.4.2 Zhotovitel je  povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena 
nej později patnáctý den následujícího měsíce.
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6.4.3 Objednatel vyzve Zhotovitele k doplnění faktuiy z důvodu neúplností nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují požadavky této Smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu 
vrací. V takovém případě Zhotovitel fakturu opraví a zašle Objednateli znovu s novou 
lhůtou splatnosti.

6.5 Platby za vícepráce

6.5.1 Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž 
provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou 
Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci 
a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a 
Objednatelem. Po odsouhlasení Změnových listů bude vypracován dodatek k SOD.

6.5.2 Vícepráce odsouhlasené v dodatku k SOD budou fakturovány samostatnou fakturou 
po jejich dokončení.

6.5.3 Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

6.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.6.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

•  označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
• identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
• identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
• popis obsahu účetního dokladu
• datum vystavení
•  datum uskutečnění zdanitelného plnění
• výši ceny bez daně celkem
• sazbu daně
• výši daně celkem
• cenu celkem včetně daně
• podpis odpovědné osoby Zhotovitele
•  přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
•  faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá 

faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

6.6.2 V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle 
§92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena 
povinností příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto 
zákona.

6.6.3 Dojde-li u Zhotovitele ke změně bankovního spojení, je  povinen oznámit tuto skutečnost 
Objednateli písemně nej později do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k 
tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil Objednatel Zhotoviteli na nesprávné bankovní 
spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne 
takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní 
licence.

6.7 Splnění povinnosti zaplatit

6.7.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je  dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele.

6.7.2 Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek 
(nezaplacení



6.7.3 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je  porušením Smlouvy, 
které opravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Do doby zaplacení je  Zhotovitel 
oprávněn přerušit práce na díle.

v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

7. Staveniště

7.1 Předání a převzetí Staveniště

7.1.1 Objednatel je  povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději 
do deseti dnů po oboustranném podpisu Smlouvy a dílo, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho části) je  podstatnou 
náležitostí Smlouvy, na níž je  závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.

7.1.3 Objednatel je  povinen nejpozději ke dni předání Staveniště předat Zhotoviteli 
dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové Části v počtu min. 2 pare. Převzetí 
dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí Staveniště.

7.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

7.2.1 Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, 
stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

7.2.2 Zhotovitel je  povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody 
na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

7.2.4 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, 
pokut apod.

7.3 Vybudování zařízeni Staveniště

7.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení Staveniště 
stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, 
provede je Zhotovitel na vlastní náklady.

7.3.2 Zařízení Staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

7.3.3 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 
na Staveništi ajejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky 
energií a médií je  obsažena v ceně díla.

7.3.4 Zhotovitel je  povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím  spotřebovaných 
energií a médií a tyto uhradit.

7.4 Užívání Staveniště
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7.4.1 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.4.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání 
Staveniště

7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

7.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám 
nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné 
náklady.

7.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará 
tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování 
a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv 
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje 
zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.

7.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy a požadavky organizace, která objekt spravuje, jsou-li 
v souladu s příslušnými předpisy a provozními požadavky objektu.

7.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
Technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. 
Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. 
Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré 
náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese 
Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu 
s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je 
povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

7.7 Vyklizení Staveniště

7.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 
10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel.

7.7.3 K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení Staveniště je Zhotovitel povinen předat 
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání 
sepíší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nej později zároveň 
s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.
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8 . Provádění díla

1 Pokyny Objednatele

8.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

8.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

8.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli s uvedením údajů 
o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského 
dozoru.

8.1.4 Zhotovitel stanovuje tímto Stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou 
dobu přítomen na stavbě.

Stavbyvedoucí Ing.Petr Urban, ČKAIT 0301260 tel. 731 547 774

Zástupce Josef Kraus tel. 602 425 590

Po dobu nepřítomnosti Stavbyvedoucího přebírá jeho funkci ve Smlouvě určený 
zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, 
dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

8.1.5 Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických

Za Objednatele:Monika Volfová tel. 602 110 499 
Za TD: mgr. Jiří Fruhauf tel. 603 257 259 
Za BOZP Ing.Leoš Ledvina tel. 603 452 704

8.2 Použitě materiály a výrobky

8.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této 
Smlouvě není výslovně uvedeno, zeje opatří Objednatel.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů 
a výrobků.

8.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů všech materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání 
Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, 
taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobce. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru 
tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit 
až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

8.2.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na
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mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

8.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

7.3.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

7.3.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých zjeho činnosti 
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.4 Dodržování podmínek rozhodnuti dotčených orgánů a organizací

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

8.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

8.4.3 Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních 
činností.

8.5 Kontrola provádění prací

8.5.1 Objednatel, osoba pověřená výkonem Technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem 
Autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, 
že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.5.20bjednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále 
jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně Technického dozoru (Autorského 
dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.

8.5.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve Stavebním deníku a telefonickým 
vyrozuměním Technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.5.4Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.5.5 V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakiyje bez toho, že by vyzval 
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá 
nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito Částmi předmětu díla 
Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne 
Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené 
průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními 
podmínkami Smlouvy
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8.5.6Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je  oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. 
Zhotovitel je  povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy 
ji  obdržel.

8.5.7Technický a Autorský dozor je  občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení 
harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, 
které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní 
kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.

8.5.8Technický dozor je  oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je  při tom 
oprávněn vstupovat na Staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladují.

8.5.9Technický dozor je  oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

8.5.10 Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-íi 
prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel 
nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých 
z důvodů takovéto prodlevy.

8.5.11 Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré TP, KZP, výrobní 
dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, 
statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, 
který zpracoval projekt pro výběr Zhotovitele.

8.5.12 Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších 
částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci 
dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. 
Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru 
s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je  touto dokumentací řešena. 
Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady 
na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 
5.1.3. této Smlouvy.

8.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

8.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného 
plnění, je  Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není~li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je  
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již  z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je  Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.



8.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.7 Kontrolní dny

8.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 dní. 
Objednatel je  povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před 
jeho konáním.

8.7.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

8.7.3 Vedením Kontrolních dnů je  pověřen Technický dozor.

8.7.4 Obsahem Kontrolního dne je  zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů.

8.7.5 Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně (příp. 
elektronicky) předá všem zúčastněným.

8.7.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

8.8 Kontroly, zkoušky a revize

8.8.1 Zhotovitel je  povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému 
dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

8.8.2 Objednatel je  oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele 
proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

8.9 Archeologické nálezy

8.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je  povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace. Objednatel je  povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a 
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

8.10 Poddodavatelé

8.10.1 Zhotovitel je  povinen předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od splnění Smlouvy 
seznam Poddodavatelů, jimž za splnění objednávky uhradil více než 10 % z celkové ceny 
zakázky.

9. Stavební deník

9.1 Povinnost vést Stavební deník

2.1.1 Zhotovitel je  povinen vést ode dne převzetí až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, Stavební deník v rozsahu a v souladu s přílohou č. 9 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. autorizovanou osobou. Povinnost vést Stavební deník končí 
úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a 
nedodělků stavby.
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2.2.1 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
Oprávněné osoby Objednatele mohou ze Stavebního deníku dále pořizovat kopie a výpisy.

2.3.1 Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

2.4.1 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel.

2.5.1 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu 
ve Stavebním deníku, má Objednatel.

2.6.1 Pokud Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele ve Stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu Objednatele, jinak 
platí, že s tímto zápisem souhlasí.

9.2 Obsah Stavebního deníku

2.1.1 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

• název, sídlo, ÍČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 
a podpisového vzoru,

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru,

® název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,

® seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

2.2.1 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o:

• stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

• časovém postupu prací,

• kontrole jakosti provedených prací,

® opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

• prostředí,

• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

2.3.1 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

2.4.1 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

2.5.1 V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku.

9.3 Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku.

2.1.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

• oprávnění zástupci Objednatele
• oprávnění zástupci Zhotovitele



•  osoba pověřená výkonem Technického dozoru
• osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
• osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
•  zástupci orgánů státního stavebního dohledu
• zástupci orgánů státní památkové péče

2.2.1 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila.

9.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

2.1.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

2.2.1 Objednatel nebo jím  pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je  povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

2.3.1 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebojím  
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5  Závaznost ujednání ve Stavebním deníku

2.1.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

9.6 Změnové listy

2.1.1 Zhotovitel je  povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy 
veškerých změn díla.

2.2.1 Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, 
které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 
které v průběhu realizace díla vzniknou.

2.3.1 Zhotovitel je  povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z 
jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení 
Objednatelem.

10.Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen  BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích 
Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být 
přítomny na pracovištích Objednatele.

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon 
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni 
v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných 
právních předpisů.

10.3 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště a kontrolu provádění prací osobě 
pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.



10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních 
předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o 
BOZP, PO a EMS na pracovištích Zhotovitele. Zavazuje se včas písemně informovat 
Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při 
činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním 
environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

10.5 V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou 
zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.

10.6 Zhotovitel je  povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je  rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.7 Zhotovitel je  povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.

10.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

10.9 Zhotovitel je  povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

10.10 Zhotovitel je  povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody 
pod lešením).

10.11 Zhotovitel je  povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

10.12 Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je  Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

11 .Předání a převzetí díla

11.1 Dokončeni díla

11.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat dokončené dílo v termínu sjednaném ve 
Smlouvě.

11.1.2 Zhotovitel je  povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je  pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.1.3 V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve Smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla Objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 
a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

11.2 Předávání a přejímání díla po  částech

11.2.1 Dílo nebude předáváno po Částech.

11.3 Organizace předání díla

11.3.1 Místem předání a převzetí díla je  místo, kde se dílo provádělo.



11.3.2 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační 
záležitosti předání a převzetí díla.

11.3.3 Objednatel je  povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
Technického, případně i Autorského dozoru.

11.3.4 Objednatel je  oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejíchž účast 
pokládá za nezbytnou.

11.3.5 Zhotovitel je  povinen k předání a převzetí díla přizvat Poddodavatele.

11.4 Doklady nezbytné k předáni a převzetí díla

11.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady:

• Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek 
použitých materiálů.

• Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
• Stavební deník (případně deníky) a kopie změnových listů
• Dokumentace změn a víceprací
•  Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, Geometrický a oddělovací 

plány potvrzené Katastrálním úřadem,
• Podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby s popiskami jednotlivých snímků 

2x na CD
• Seznam všech Poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli
• Další doklady potřebné k předávacímu a přejímacímu řízení
• Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
• Zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného 

provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 4 
vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě -  
formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, 
*.doc, *.xls;

• Doklad o poskytnutí záruky po dobu záruční lhůty
• Závěrečná zpráva stavby
• Zhotovitel předá Objednateli povinností týkající se údržby předaného díla tak, 

aby byla záruka v požadované délce uznána nej později v den přejímacího řízení 
ukončené stavby. Nepředá-li Zhotovitel tyto povinnosti bude považováno dílo 
po celou dobu záruky za bezúdržbové.

11.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

11.4.3 Objednatel je  povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných 
změn a doplňků. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 
splněny podmínky v nich obsažené.

11.4.4 Objednatel je  oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady 
na dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Objednatel. Pokud zkouška prokáže 
vadu na straně Zhotovitele, nese tyto náklady Zhotovitel.

11.5 Protokol o předání a převzetí díla

11.5.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).

11.5.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
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• údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli
•  popis díla, které je předmětem předání a převzetí
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště
•  termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
® specifikace předaných dokladů.

11.5.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat i:

•  soupis zjištěných vad a nedodělků,
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání,
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků.

11.5.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.6 Vady a nedodělky

11.6.1 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

11.6.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, 
včetně způsobu a term inu jejich odstranění.

11.6.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí příslušné části díla.

11.6.4 Zhotovitel je  povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel 
nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl 
Objednatelem vyzván, je  Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit 
třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který 
je  povinen je  uhradit.

11.7 Neúspěšné předáni a převzetí

11.7.1 Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, neboje provedeno 
v rozporu s právními předpisy, je  Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a 
nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. 
Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit smluvní 
sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

11.7.2 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je  Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

11.8 Užívání díla

11.8.1 Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na 
základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. 
Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je  povinen podat na stavební úřad 
Objednatel.

11.8.2 Zhotovitel je  povinen poskytnout Objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti 
o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
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11.8.3 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze Smlouvy o dílo, v souvislosti 
s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním 
úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li 
lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. 
Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

11.9 Předčasné užívání 

Stavba nebude předčasně užívána

12 Projektová dokumentace skutečného provedení a kolaudace

12.1 Projektová dokumentace skutečného provedení

12.1.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky. 
Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

12.1.2 Dokumentaci skutečného provedení vypracuje v rozsahu a v souladu s přílohou č. 7 
k vyhlášce č 499/2006Sb. Zhotovitel podle následujících zásad.

• Do projektové dokumentace pro provedení všech částí dodávky budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným 
způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.

• Ty části projektové dokmnentace pro provedení dodávky, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení dodávky bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 
a razítkem Zhotovitele.

• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení dodávky bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

12.2 Kolaudace (kolaudačnísouhlas)

12.2.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním 
kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání 
Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakované kolaudace.

12.2.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci díla.

12.2.3 Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního souhlasu.

12.2.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby 
spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

13 Záruka po dobu záruční lhůty

13.1 Záruka po dobu záruční lhůty

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši 5% z ceny díla. Na zajištění 
závazku po dobu záruční lhůty v délce 60 měsíců předloží bankovní záruku.

13.1.2 Doklad o složení bankovní záruky předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při 
předání a převzetí díla.
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13.1.3 Bankovní záruka v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty.

13.1.4 Záruka bude Zhotoviteli uvolňována takto:

• V případe, že po uplynutí třech let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo 
vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, Zhotovitel Objednatele 1 měsíc před 
uplynutím této lhůty písemně vyzve kuvolnění části záruky ve výši 50% zvýše 
záruky. Ke dni uplynutí této lhůty' předloží Zhotovitel Objednateli novou bankovní 
záruku sníženou o uvedenou částku. Po té vrátí Objednatel Zhotoviteli původní 
bankovní zámku v držení Objednatele. .

• V případě, že po uplynutí čtyř let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo 
vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, Zhotovitel Objednatele 1 měsíc před 
uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části zámky, ve výši 50% z výše 
záruky. Ke dni uplynutí této lhůty předloží novou Zhotovitel Objednateli novou 
bankovní zámku sníženou o uvedenou částku. Po té vrátí Objednatel Zhotoviteli 
původní bankovní zámku v držení Objednatele.

• V případě, že po uplynutí pěti let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo 
vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, Zhotovitel Objednatele 1 měsíc před 
uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění zbylé části záruky formou vrácení 
bankovní zámky v držení Objednatele.

13.1.5 Pokud během záruční doby Zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této Smlouvy 
jakoukoliv reklamovanou vadu je Objednatel oprávněn kjejímu odstranění využít 
plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté zámky. 
Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na zámku za jakost 
poskytovanou dle této Smlouvy Zhotovitelem.

14 Záruka za jakost díla

14.1 Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla

14.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.

14.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou 
nebo způsobeny vyšší mocí.

14.2 Délka záruční doby

14.2.1 Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí 
díla. Pouze pro stroje a zařízení (pokud jsou součástí díla), ke kterým poskytuje jejich 
výrobce záruční list, se zámění lhůta sjednává v délce 24 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného 
užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části 
odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného 
užívání. Zámění lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

14.2.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

14.3 Způsob uplatnění reklamace
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14.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem, případně přes DS. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je  oprávněn 
požadovat:

• odstranění vady dodáním náhradního plnění,
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je  oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

14.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

• bez zbytečného odkladu poté, kdy je  zjistí,
• bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

14.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1 Zhotovitel je  povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

14.4.2 Zhotovitel je  povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.

14.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie), je  Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se 
zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah 
Zhotovitele.

14.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady 
vzniklé náklady.

14.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je  Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).

14.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nej později do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.



14.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem.

14.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1 Vlastnictví díla

15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je  od počátku Objednatel.

15.2 Nebezpečí Škody na díle

15.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, 
a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1 Pojištění Zhotovitele

16.1.1 Zhotovitel je  povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je  
povinen předložit Objednateli.

16.1.2 Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla 
včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Tato kopie pojistné smlouvy 
bude součástí Smlouvy o dílo.

16.2 Pojištění díla a jiná  pojištění

16.2.1 Zhotovitel je  povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, 
zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je  
povinen na požádání předložit Objednateli.

16.2.2 Zhotovitel je  dále povinen zabezpečit:

• pojištění osob proti úrazu,
• pojištění Poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

16.3.2 Objednatel je  povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

16.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a m áje zahrnuty ve sjednané ceně.

17. Vyšší moc

17.1 Definice vyšší moci

23



17.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

17.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 
stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k 
dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy

18.1 Forma změny Smlouvy

18.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami 
jimi zmocněnými.

18.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

18.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

19. Majetkové sankce

19.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

19.1.1 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu 
předání a převzetí díla a nedodržení termínu předání a převzetí I. etapy díla dle článku 
4.1. této Smlouvy ve výši 25.000,00 Kč za každý den prodlení. Zhotovitel zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 10.000,00 Kč 
za každý den prodlení a za každou vadu.

19.1.2 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k 
odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10.000,00 Kč za každý den 
prodlení a za každou vadu.

19.1.3 Neodstranili Zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených
vodst. 13.5.1, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3.000,00 Kč 
v případě, že jde
o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou 
vadu a každý kalendářní den prodlení.

19.1.4 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení 
Staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

19.1.5 Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu. Přílohou této Smlouvy je závazný 
sazebník pokut za porušování zásad PO, BOZP a v oblasti životního prostředí. Každý 
takový to případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a TDI bude uvedený v zápisu z 
kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
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19.1.6 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto 
částku
z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené Zhotovitelem a snížit o ni částku k 
úhradě.

19.2 Lhůta splatnosti sankcí

19.2.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované pokuty a sankce nejpozději do čtrnácti 
dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

19.2.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

20. Odstoupení od Smlouvy

20.1 Právo odstoupení od Smlouvy

20.1.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční 
návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující.

20.1.2 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

20.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že Zhotovitel bude 
v prodlení s plněním Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele delším než 30 dnů, nebo 
je  bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo Smlouvou.

20.1.4 V případě plnění Zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
Smlouvy nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je  Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

20.1.5 Objednatel je  dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 7 dnů 

v rozporu s touto Smlouvou,
• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,
• kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy Poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele,

• v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

20.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

20.2.1 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je  povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, nebo ustanovení zákona, kteiý 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je  odstoupení neplatné.

20.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je  povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

20.2.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této Smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení
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druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od 
jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

20.3 Důsledky odstoupeni od Smlouvy

20.3.1 V případě odstoupení je  Zhotovitel povinen okamžitě opustit Staveniště a vyklidit
zařízení Staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-Ii se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření 
ktomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností 
Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném 
případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy. O 
takovém předání
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel 
má v případe odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad.

20.3.2 Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za 
vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.

20.3.3 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu 
kterým je  stanovena cena díla.

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 
poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ .

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

•  Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je  
povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

•  Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
Smlouvy.

• Při důvodném odstoupení od Smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je  Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na 
ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti 
povětrnostním vlivům, náklady na vytápění, případnou úhradu zvýšených 
nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu 
vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy a navíc jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 5 % z uzavřené ceny díla.

21. Rozhodné právo a soudní příslušnost

21.1 Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Spory vzniklé z této Smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a 
není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

21.2 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem je  obecný soud podle místa sídla Objednatele, v případě právního 
nástupce Objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele 
ze Smlouvy obecný soud této osoby.
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22. Další ujednání

22.1 Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, 
pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

22.2 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

22.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, ve dvou výtiscích pro Objednatele 
a v jednom výtisku pro Zhotovitele.

Přílohy:
1) Rozpočet
2) Harmonogram prací

Za objednatele

V Horním Slavkově, dne: 27.6.2017 Ve Svatavě dne: 27.6.2017

Za zhotovitele

iSSO  - Inženýrské
stavby 

Sokolov, s.r. o_. 
Pohraniční' stráže 255 

357 03 Svatava 
tel./fax: 352 467 257 

DIČ: CZ18248675



Krycí list rozpočtu -  dodatečná infromace č.2(změna červeně označených položek)
Číslo zakázky Zakázka

CS-2017/006 Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Horní Slavkov, Školní 786, PSČ: 357 31 Datum zahájení
Rok 2017 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon
Investor
Projektant
Zhotovitel

Město Horní Slavkov 
CENTRA STAV s.r.o. 
dle výběrového řízení

Význam (funkce) Jméno
Rozpočtář 2109A

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Popis objektu Cena
SO 01 Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov 12 595 668,42

Celkem (bez DPH) 12 595 668
DPH 2 645 090
DPH 21 %  ze základny: 12 595 668 2 645 090

Celkem (včetně DPH) 15 240 759
Za zhotovitele ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s r̂.o.___ ISSO  - Inženýrské
Jméno : Ing. František Šneberk stavby 
Datum : 19.05.2017 Sokolov, s.r o ,
„  ,  . V : . -  f i • W  Pohraniční stroze 2bo 
Podpis: / / y  l  • : >•-" 357 03 Svatavo

/  , , /fox; 352 467 257 
_____ _______________________________________________________________ mTb r,71ft24B675______

Za objednatele 
Jméno:
Datum :
Podpis:

Poznámka : Položkový rozpočet byl sestaven na základě metodiky a cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.



Zakázka:
Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov

__________________________________________________ Popis___________________________

SO_01: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
001: Zemní práce

002: Základy

003: Svislé konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

006: Úpravy povrchu

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce

021: Silnoproud

043: Ocelové konstrukce

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě

712: Povlakové krytiny

713: Izolace tepelné

721: Vnitřní kanalizace

722: Vnitřní vodovod

725: Zařizovací předměty

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734: Ústřední vytápění - armatury

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

751: Vzduchotechnika

762: Konstrukce tesařské

763: Konstrukce montované

764: Konstrukce klempířské

766: Konstrukce truhlářské

767: Konstrukce zámečnické

771: Podlahy z dlaždic

776: Podlahy povlakové

781: Obklady keramické

www.euroCALC.cz 2 z

Cena DPH Cena s DPH

12 595 668 2
53 935 

274 889 

639 048 

247 765 

1218 353 

59 200 

365 100 

1 093 803 

439 405 

265 244 

144 977 

44 431 

193 187 

83 430 

176 102 

76 139 

217 213 

46 599 

90 646 

1 273 212 

4 617 

66 210 

82 523 

1 158 029 

31450 

252 071 

294 436 

280 982

15 240 759
65 261 

332 616 

773 248 

299 795 

1 474 207 

71632 

441771 

1 323 502 

531 680 

320 945 

175 422 

53 761 

233 757 

100 951 

213 084 

92 128 

262 828 

56 385 

109 682 

1 540 587 

5 587 

80 114 

99 853 

1401215 

38 054 

305 006 

356 268 

339 988

645 090
11326

57 727

134 200

52 031

255 854

12 432

76 671

229 699

92 275

55 701

30 445

9 331

40 569

17 520

36 981

15 989

45 615

9 786

19 036

267 375

970

13 904

17 330

243 186

6 604

52 935

61 832

59 006

27.6.2017
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783: Nátěry 

784: Malby

791: Zařízení velkokuchyní

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V03: Zařízení staveniště

V05: Finanční náklady

V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 12 595 668

Celkem (včetně DPH)

www.euroCALC.cz

52 021 10 924 62 946

97 754 20 528 118 282

2 516 399 528 444 3 044 843

10 000 2 100 12 100

94 793 19 907 114 700

592 459 124 416 716 875

59 246 12 442 71 687

12 595 668 
2 645 090

2 645 090

15 240 759

27.6.2017
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Zakázka:

Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Poř. Typ Kód     Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

S0_01: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov 

001: Zemní práce

12 595 668,42 

53934,92
1. | SP 113106121/00 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m 2 73381 41,90 307,461

Plný popis: Rozebráni dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek o ploch s přemístěním hmot no skládku no vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z komenivo nebo

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
stávající okapový chodník z bet, dlaždic 300x300 mm; 24,46*0,3

2. ! SP 1113107122/00 1 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného ti 200 mm m 2

7,338
A338: 257,001 1885,87|

Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku no vzdálenost do 3 m nebo s naložením na doprovní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

3. J SP 1121101101/00___ |Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - zrušení stávajícího záhonu m3 20,96 29,20 612,02
Plný popis: Sejmuti ornice nebo iesni půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost doSOm

4. | SP 122201101/00

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2
plocha odečtena z výkr. DWG; 139,73*0,15 _________________________

1 Odkopávky a prokopávky nezapálené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3
20,96
41,919j 124,00 5 197,96

Plný popis: Od kopá vky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo $ naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Plný popis: Hloubení zopožených i nezopožených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

14,747
Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2

š.800 mm; (5 *5,18}*0,8*(l,3-0,45~0,2)+2,7*(0,6c0,857)/2*(l,3-0,45-0,2)

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2 
plocho odečtena z výkr. DWG; 139,73*0,3 41,919n  s. |  SP 1122201109/00 J Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 P  20,96 1 27,50 ! 576,391 1

Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do3m  nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

! i| viz předchozí výpočty; (41,919/100)*50 20,96!  6. SP | 130901123/00 J Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá ze ŽB nebo předpjatého ručně | m3 1 1,16 | 5 860,00 I 6 797,601 |
Plný popis: Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
kce stáv. anglických dvorků 800x500x1500 mm; 2*0,58 1,16I 7. í SP ! 132212101/00 |  Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 [ m3 I 13,0651 629,001 8 217,891 1

Plný popis: Hloubeni zopožených i nezopožených rýh Šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dno do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2 -

1.600 mm; (20,5+2 *4+5) *0,6 *(1,3-0,45-0,2) 13,065

I  8 ‘ SP 132212109/00 Příplatek za lepivost u hloubení rýh l  do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 6,533 171,00 1117,06

Plný popis: Hloubení zopožených i nezopožených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horr

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; (13,065/100)*50 6,533
9. SP 132212201/00 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 j m3 14,747 650,00 9 585,24
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

10. SP 132212209/00 Příplatek za lepivost u hloubení rýh Š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 7,374 151,00 n  1113,40|if
Plný popis: Hloubeni zapařených i nezapojených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za le

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; (14,747/100)*50
j _  11, 1  SP 1 161101101/00 [Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3

7,374
27,812| 73,801 2 052,53 j

Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšok s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 oz 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 rr.

27,812Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 13,065+14,747 ____  __________ ________ ____  _____  ______ ____
IzTf SP~fl67101101/00 1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m 3 ____ ___   1 _______   1  [

Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. lo ž  4

_____    Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; 20,304+41,919+13,065+14,747-4,352 ____  _____ ____  _____ ________________
13. | SP 1162401102/00 [vodorovné přemístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. I až4 ______   j__

m3

m3

85,683

85,683
85,683}

80,00

89,30

6 854,64

7 651,491
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu no obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšok se složením bez rozhrnutí z horniny tř l a ž 4  na vzdálenost přes 1 500 do 2 OOC

14. SP [171201101/00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 85,683 18,90 1 619,41|
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

15. SP 174101101/00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - bude použita vhodná zemina z 
výkopku

m3 4,352 79,50 34S,98
..

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopóvkách

Výkoz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
Jámy po vybouraných stóv. anglických dvorcích, max.; 2*(1,6*0,8*1,7} 4,352

002: Základy 274 888,94
SP 213311113/00 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 4,279 780,00 3 337,38 !

Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2
š.600 mm; (20,5+2*4+5)*0,6*0,1
š.800 mm; (5 *5,18) *0,8*0,1+2,7 *(0,6+0,857)/2 *0,1

2,01
2,269

2- SP 274326121/00 Zákíadové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XA1, XC2 m3 34,23 2 950,00 100 977,201 I
Plný popis: Základy z betonu železového pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř.C 25/30

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2
š.600 mm; (20,5+2*4+5)*0,6*0,8
š.800 mm; (5 *5,18) *0,8*0,8+2,7*(0,6+0,857)/2 *0,8

16,08
18,15

3. SP 274361116/00 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 - výměra včetně krytí a ztratného t 1,714
. . . . .  .

32 700,00 56055,36 |

Plný popis: Výztuž základových konstrukcí posů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Řez AI, A2
R16; (20,5+5+2,7+10) *10*1,67/1000*1,2
třmínky R8 á 300 mm; {{20,5+5+2,7+10)/0,3)*3*0,44/1000*1,2
R16; (5*5,78)*10*1,67/1000*1,2
třmínky R8 á 300 mm; ((5*5,78)/0,3}*3,3*0,44/1000*1,2

0,766
0,202
0,579
0,168
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Poř. Typ________ Kód Popis MJ________Výměra_________ Jedn. cena Cena Cen. soustava

| 4. | SP 1274356021/00 jBednění základových pasů ploch rovinných zřízení- jen "hlava1’ ZP     1 m2 | 24,6051 ________ 350,001 ______  8 611,75
Plný popis: Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2
_____(5*5 ,1 8 + 3 ,3 1 + 5 * 4 )* 0 ,5 ___________         24,605

5. | SP 274356022/00 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 24,605 100,00 2460,50
Plný popis: Bedněni základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstraněni

n  6 .i sp 274356031/00 Bednění základových pasů ploch zaobfených zřízení - jen "hlava" ZP m2 4,0 950,00 3 800,00
Plný popis: Bednění základů z betonu prostého nebo železového posů pro plochy zaoblené zřízení

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys záklodů. Řez AI, A2 
8*0,5 4,0

r  7 .i sp 274356032/00 Bednění základových pasů ploch zaobfených odstranění m2 4,0 100,00 400,00
Plný popis: Bednění základů z betonu prostého nebo železového posů pro plochy zaoblené odstroněnf

8. | SP 213311141/00 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 23,366 780,00 18 225,83
Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Řez AI, A2 
(5,18*3,31+5,18*4+2 *4,58 *4+18,96) *0,25 23,366

9. | SP 273322511/00 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XA1, XC2 m3 20,304 í 2 720,00 55 226,88
Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z beton u se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Řez AI, A2 
plocha odečtena z výkr. DWG; 135,36*0,15 20,304

10. | SP |273352110/00 Bednění základových desek pfochy rovinné m2 10,25 350,00 3 587,50
Plný popis: Bednění základových konstrukcí desek ploch rovinných

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Řez AI, A2 
20,5*0,5 10,25

11. j SP 273352112/00 Bednění základových desek plochy zaoblené m2 3,85 550,00 2 117,50
Plný popis: Bedněni základových konstrukci desek ploch zaoblených

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Řez AI, A2 
(5+2,7)*0,5 3,85

12. í SP 273351216/00 Odstranění bednění stěn základových desek m2 14,1 100,00 1410,00;
Plný popis: Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přimé nebo zalomené ve volných nebo zapařených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstraněni

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; 10,25+3,85 14,1
13. | SP 273362021/00 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - d6/100xl00 mm, výměra včetně krytí a ztratného t 0,721 25 900,00 18 679,03

Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Řez AI, A2 
135,36*4,44/1000*1,2 0,721
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Poř. Typ________ Kód Popis M i________Výměra_________Jedn. cena Cena ___Cen. soustava

003: Svislé k o n stru k ce ____ _______               $39 047,73
1. SP 1310278842/00 Zazdívka otvorů p! do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | m3 i  0,72 | 4 520,00 ! 3 254,40

L T L

Plný popis: 

Výkaz výměr:

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do lm 2 , ve zdi tl. do 300 mm

viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
zazdívka otvorů u sto v. anglických dvorků; 2* (0,8* 1,5* 0,3) 0,72

SP 310279842/00 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | m3 ! 6,3 | 4 340,00 | 27 342,00 .......- ........
Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, ve zdi tl. do 300 mm

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
zazdívka otvorů ve stěnězosoženépřístavbou; 10*(1,2*2,1)*0,25 6,3

3- SP 1311271126/00 Zdivo nosné z cihel betonových dl 290 mm na MC 10 m3 4,962 5 260,00 26 098,54|
Plný popis: Zdivo z cihel a tvárnic nepálených nosné z cihel betonových na mottu s plně pramoltovanými styčnými spárami, rozměr cihel 290x140x65 mm MC-5 nebo MC-10

Výkaz výměr: viz výkr. Defo;7 4 - nové vnitřní schodiště -

pod novým schodištěm; (2*1,47+2,4)*1,85*0,3 2,964
viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
pod otvorem do l.PP (vstup k lapoiu); (2 *1,3+1) *1,85*0,3 1,998

4. SP 1311101211/00 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,6 74,10 44,46l__  1
Plný popis: Vytvořeni prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu o železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikován)

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště -
prostupy; 2*0,3 0,6

5- H \954ln6083 01.1 \Trvbka z PVC kanalizační KG - SN4, délka lOOOmm, DN110 . ** 1 0 110,00 u o ,o o \  I
Plný popis:

6- SP 1317944323/00 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - ON 1160 dl. 3,9 a 3,2 m uložit t 0,788 34 700,00 27 326,75
j pod stávající překlady oken, výměra včetně ztratného

Plný popis: Vál co vaně nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazděn1 hlav č. 14 ož 22

Výkaz výměr. viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
ON 1160; 2*(2,4+2,4+3,9+3,2)*17,9/1000*1,08 0,46
ON 1140; 2*(1,6+1,8+1,6+1,6+1,6+l,4)*14,3/1000*1,08 0,297
ON 1140 (nový otvor mezi l.PP/l.NP); 2*1 *14,3/1000*1,08 0,031

7- SP 317234410/00 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,344 4 790,00 6 436,5 61 |
Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na mo/tu cementovou

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
ON 1160; (2,4+2,4+3,9+3,2)*0,25*0,25 0,744
ON 1140; (1,6+1,8+1,6+1,6+l,6+l,4)*0,25*0,25 0,6

8 . SP ( 346244382/00 | Píentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 12,9 525,00 6  772,501 i
Plný popis: Píentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -

ON 1160; 2*(2,4+2,4+3,9+3,2)*0,3 7,14
ON 1140; 2*(1,6+1,8+1,6+1,6+1,6+1,4)*0,3 5,76

9 . SP 1311238212/00 Zdivo nosné vnější z dutinových tvárnic tl 365 mm pevnosti P 10 na MC m2 |  104,337 1380,00! 143 984,37
Plný popis: Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější (POROTHERMj klasické, spojené na pero a drážko na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdivá 365 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Půdorys l.NP, Řez AI, A2 -
základní výměro; (20,5+8)*4,S89 130,787
odečet ploch SV
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POZOl, okno 2000x2300 mm; -2*(2*2,3) 
POZ05, okno 2000x2300mm; -2*(2*2,3) 
POZ06, okno 1500x2300mm; -1*(1,5*2,3) 
POZ07, okno 1000x2300 mm; -2*(1 *2,3)

-9,2 
- 9,2 
-3,45 
-4,6

10. SP 317168131/00 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm-SKLADBA :ŽB překlad 365/250 (2x typový překlad 125- 
70/248 + beton C25/30 + 4x prům. R10 mm)

kus 4,0 341,00 1364,00

Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Půdorys l.NP, Řez AI, A2 
POZ07, okno 1000x2300mm; 2*2 4,0

11. SP 317168133/00 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm - SKLADBA: Ž8 překlad 365/250 {2x typový překlad 175- 
70/248 + beton C25/30 + 4x prům. R10 mm)

kus 2,0 485,00 970,00

Plný popis: Překlady keromické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Půdorys l.NP, Řez AI, A2 
POZ06, okno 1500x2300 mm; 2 2,0

12. SP 317168136/00 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm - SKLADBA: ŽB překlad 365/250 (2x typový překlad 250- 
70/248 + beton C25/30 + 4x prům. R10 mm)

kus 8,0 867,00 6936,00

Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového íoíe, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Půdorys l.NP, Řez AI, A2
POZOl, okno 2000x2300 mm; 2*2 4,0
P0ZQ5, okno 2000x2300mm; 2*2           4,0

13. SP 317321411/00 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 - SKLADBA: ŽB překlad 365/250 (2x typový překlad XXX-70/248 + beton C25/30 + 
4x prům. RlOmm)

m3 0,802 3 170,00 2540,95

Plný popis: Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Půdorys l.NP, Řez AI, A2 
(2 *1,25+1 *1,75+4 *2,5) *0,225 *0,25 0,802

14. SP 317361821/00 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 / výměra včetně krytí a ztratného - SKLADBA: ŽB překlad 
365/250 (2x typový překlad XXX-70/248 + beton C25/30 + 4x prům. R10 mm)

i

t 0,081 39000,00 3 170,00

1
Plný popis: Výztuž překladů, říms, žtobů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Půdorys l.NP, ŘezAl,A2
podélná výztuž, dlOmm; 4 *{2*1,25+1 *1,75+4*2,5)*0,69/1000*1,2
třmínky d6mm,ál50mm; ((2*1,25+1 *1,75+4*2,5)/0,15)*l,15*0,26/1000*1,2

0,047
0,034

15. ' SP 1317351107/00 Zřízení bednění překladů v do 4 m - spodní plochy ŽB překladů | m2 j 4,198 i 474,00 í 1989,621 1
Plný popis: Bedněni klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně podpěrné konstrukce ve výšce do4m  zřízeni

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů; Půdorys l.NP, Řez AI, A2 -
__________ (2 *1+1 *1,5+4*2)*0,365 _____________ _______________  ______ _______ __________ _______  _______  4,198 ______

I 16,1 SP 1317351108/00 1Odstranění bednění překladů v do 4 m _____________      i m2 1______  4,1971 124,001 ____________ 520,43
Plný popis: Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně podpěrné konstrukce ve výšce do4m  odstranění

17. SP 311238131/00 Zdivo nosné vnitřní z dutinových tvárnic tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC - nový ocelový rám (při původní J m2 44,776 1498,00 67073,70
stěně) vč. zavětrovánf bude obezděn dutinovými tvárnicemi tl. 250 mm i

Plný popis: Zdívo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní [POROTHERM] zvukově izolační spojené na pero a drážku ti. zdivá 250 mm, pevnost cihel P10, P 15 na maltu MVC

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2 -
(0,25+0,68+10,15+0,55) +3,85 44,776
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j 18. | SP 342272523/00 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých přičkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 364,089 735,00 267 605,60

Plný popis: Příčky z pórobetonových přesných přičkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky ISO mm

Výkoz výměr: víz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2
(4,35+2,85+3,45+3,455+3,75+2 *1,5) *3,25(3 *0,7+4 *0,8) *1,97 
(3,9+10,55)*3,2S-(l,6*l,97+3*l,5*l,5)
(3,35+16,624+5*3,2+l,7)*3,25-(0,7+7*0,8)*l, 97 
(4,15+3,5)*3,2S-(0,9+l,2)*l,97-(l,l*l,5+2,25*l,5)
(5,8+2*4,555+3,8+5,45) *3,2S-(0,8+2 *1,2)*1,97

_______  (3,75+9,95+3 *3,6) *3,25(5 *0,8) *1,97_____ ________________ ____________
| 19. 1 SP~f342291112/00 1 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tí příčky přes 100 mm

Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, ti. příčky přes 100 mm

Výkoz výměr: víz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2
4,35+2,85+3,45+3,455+3,75+2*1,5+3,9+10,55+3,35+16,624+5*3,2+1,7+4,15+3,5+5,8+2*4,555+3,8+5,45+3,75+9,95+3*3,6 129,289

57,338
37,061

110,03
15,701
72,216

_______  71,745 _______ _______________
| m r _____ 129,2891 80,10 10 356,36 ^

[ 20, f SP [342291131/00 j Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami ________      | m |_______  94,25 [_____  106,001_________  9 990,5o| j
Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové

Výkozvýměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2
_______  (7+2+7+3+5+5)* 3,25_____________________________________________________                94,25 _________ _________ _________

1 21. [ SP j 317141224/00 | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm____ _________   ] kus ~|  3,0 j_____  757,Op]_______  2 271,00 j____  ]
Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu (YTONG) osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce bočni plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvon

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2
______  ________ nad otvory š.1200 mm; 1+2______              3,0 _____ _____  ____ ___

[_ 22.7  SP S317141225/00 | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1500 mm ________________    kus   3,0 1 872,00 2 616,00 ]
Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvon

Výkozvýměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2 -
______  ___  nad otvory š. 1500 mm; 3________                  3,0 ______  __________  __

[ 23. | SP j317141226/00___ 1 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1750 mm ________   1 kus j   1,0 1 978,00  978,00  ]
Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu (YTONG) osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvon

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2
_______  ___ nad otvory š.1600 mm; 1              1,0_______ ______ _____  _____

f__ 24.1 SP 1317141229/00 | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2500 mm _____   [ kus |  2,0 ______ 1 290,00]   2 580,00 !
Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu (YTONG) osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvon

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l . NP, Řez AI, A2; 2                 2,0
25. f SP

í ....

317142322/00 [ Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm

i .... ... ... .................

kus 21,0 796,00 16 716,00

Plný popis: Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu (YTONG) osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm ti. 150 mm

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2
nad otvory Š. 700 mm; 3+1 4,0
nad otvory š. 800 mm; 4+7+1+4 16,0
nad otvory š. 900 mm; 1 1,0
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__  ____ 004: Vodorovné konstrukce 247 764,82
1. SP 430321616/00 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. Č 30/37 - XC1   1 m3 1,16 3 650,00| 4 234,00 J

Plny popis: ochodistové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně; schodnice, rameno, podesty s nosníky tř. C 30/37

Výkaz vymer: viz vykr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště
_pru rezová piocha odměřena z výkr. DWG; 2*0,58     1,16

I 2. | SP 1430362021/00 i Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari - d6/100xl00 mm, výměra včetně krytí 
i jztratného

0,05 j 25 900,00j 1283,36
.....1

Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnlc, ramen, podest s nosníky ze svařovaných šiti z drátů typu KARI

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště
délky odměřeny z výkr. DWG; (2,75+1,9)*2*4,44/1000*1,2 0,05

j 3. | SP 431351121/00 {zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 1 m2 1 2,7 f 555,001 1498,501 ]
Plný popis: Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště 
délka odměřeno z výkr. DWG; 1,35*2 2,7

4. ! SP ]431351122/00 [odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 2,7 | 92,30] 249,21]
Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek o ramp včetně podpěrné konstrukce vyšky do4m půdorysně přímočarých odstranění

[ 5. | SP 1434351141/00 |zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 1 m2 2,4 | 332,001 796,80] .........1
Plný popis: Bedněni stupňů betonovaných na pod stupňové desce nebo na terénu půdorysně prímočorych zřízení

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště 
6*2*0,2 2,4

[ 6 .j SP |434351142/00 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť 1 m2 2,4 | 64,80] 155,52j____
Plný popis: Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

1 TT  SP U11321414/00 [Stropy deskové ze ŽBtř.C 25/30 -XC1 ! m3 | 0,66 | 3 050,001 2013,00] i
Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
rozšířený stávající otvor rozm. do l.PP rozm. 2200x 1200 mm 
(2,2*1,2)*0,25 0,66

| 8. ] SP 1411362021/00 1 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - d6/100xl00 mm, výměra včetně krytí a ztratného ] . ' " i 0,0281 25 900,001 728,61 ................i
Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kozetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových s

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.N P - bourací práce
rozšířený stávající otvor rozm. do l.PP rozm. 2200x1200 mm 
2*(2,2*1,2)*4,44/1000*1,2 0,028

| 9. | SP |411351101/00 [Zřízení bednění stropů deskových 1 m2 1 2,64 | 384,00j 1013,76] ------- 1
Plný popis: Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř s náběhy zřízeni

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
rozšířený stávající otvor rozm. do l.PP rozm. 2200x 1200 mm 
2,2*1,2 2,64

Y~ 10. SP ]411351102/00 {odstranění bednění stropů deskových 1 m2 I 2,64 | 117,001 308,88] 1__ _” ]
Plný popis: Bedněni stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

\ 11. 1 SP (411354173/00 f Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa L s á J I___ 2,64 | 181,001 477,84]
Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsi a výztuži přes 5 do 12 kPa zřízeni
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

12. SP |411354174/00 lodstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 2,64 39,90 105,34
Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatíženi betonovou směsi a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění

13. SP [444-01-X01/01 Střecha ze sendvičových PUR panelů tl. jádra 100 mm vč. systémových doplňků a upevňovacího materiálu - 
dodávka a montáž - panely budou osazeny na ocelovou nosnou konstrukci, která bude tvořena proftly z 
HE8č. 180

m2 130,5 1800,00 234 900,00

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys střechy, Řez AI, A2 
plocha odměřeno z výkresu DWG; 130,5

006: Úpravy povrchu

130,5

1 218 353,20
t SP |611325213/00 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech kus 5,0 393,00 1 965,00

Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
po vybouraných příčkách; 5 5,0

2. SP 1611325215/00 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech kus 10,0 1390,00 13 900,001
Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
po vybouraných příčkách; 10 10,0

3. SP |612325213/00 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 27,0 345,00 9 315,00 ...............  1
Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká no stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
zozdlvka otvorů u stáv. anglických dvorků; 2*2 
po vybouraných příčkách; 23

4,0
23,0

4- SP |612325215/00 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 10,0 1240,00 12 400,001 ... ' " " - ■ I
Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítko jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Výkoz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
zozdivka otvorů ve stěně zasažené přístavbou; 10 10,0

A . SP |612135001/00 | Vyrovnání podkladu vnitřních sten maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 11,25 201,00 2 261,251 1
Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Výkoz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
po vybouraných obkladech
pův.m.ě,101;l,7*l,5
pův. m .t 102; (1,1+2*0,7+0,1)* 1,5
pův. m.č. 110; (1,6+0,7+0,:9)* 1,5

2,55
3,9
4,8

6. SP |612135091/00 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 | 11,25 | 51,90 583,881 .  .. 1
Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za koždých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěi

7. j SP í612325301/00 | Vápenocementová hladká omítka ostěnf nebo nadpraží      j m2 17,005] 507,00  8 621,54
Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
u vybouraných otvorů
(2+2*3,24)*Q,5+((3,2+2*3,24)+{l,9+2*3,24)+5*(l,2+2*2,l}+{0,8+2*2,l))*0,25 17,005
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8. SP 622142001/00 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m l 10,332 161,00 1663,45 J
Plný popis: Potažen! vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště 
(2* 1,57+2,6)* 1,8 10,332

9. SP 612111111/00 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových m2 0,7 210,00 147,00
. .  . J

Plný popis: Vyspravení povrchu neomítaných vnitrních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztraceno maltou cementovou celoplošně stěn

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP- bourací práce
začištění otvor do l.PP (vstup k odlučovači tuků); 2*(0,8+0,6)*0,25

[ 10. 1 SP |629991011/00 |Zakrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2
Plný popis: Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou 

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy

11. | SP [619995001/00
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podtoh, obkladů apod.

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy 
OKNA
POZ01, okno 2000x2300 mm; 2*(2+2,3)*2
POZ02, okno 1200x2100mm; 4*(1,2+2,1)*2
POZ03, dveře 1200x2100mm; 1*(1,2+2,1)*2
P0Z04, dveře 800x2100 mm; 1 *(0,8+2,1)*2
POZ05, okno 2000x2300 mm; 2*(2+2,3)*2
POZOG, okno 1500x2300 mm; 1,5*(1+2,3)*2
POZ07, okno 1000x2300mm; 2*{l+2,3)*2
pevné zasklení v příčce 1500x1500 mm; 3*(1,5+1,5)*2*2
DVEŘE
POZ 01 - dveře 900x1970 mm; 2*(0,9+2* 1,97)*2 
POZ 02-dveře 1600x1970 mm; 1* (1,6+2* 1,97)* 2 
POZ 03 - dveře 1200x1970 mm;3*(l,2+2 *1,97)*2 
POZ 04 - dveře 900x1970 mm; 1 *(0,9+2* 1,97)*2 
POZ05 - dveře 800x1970mm; 17*(0,8+2* 1,97)*2 
POZ 06 - dveře 700x1970 mm; 4*(0,7+2*1,97)*2

m212. j  SP 1611325412/00 [oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy

_    Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 589,19-121,57 ______  __  __
1 3 Í T  SP [ 6 1 1 1 4 2 0 0 1 / 0 0

0,7
5 4 , 2 3

POZOl, okno 2000x2300mm; 2*(2*2,3) 9,2
POZ02, okno 1200x2100 mm; 4*(1,2*2,1) 10,08
POZ03, dveře 1200x2100mm; 1*(1,2*2,1) 2,52
POZ04, dveře 80x2100 mm; 1 *(0,8*2,1} 1,68
POZ05, okno 20X1x2300 mm; 2*(2*2,3) 9,2
P0Z06, okno 1500x2300 mm; 1,5*(1 *2,3) 3,45
P0Z07, okno 1000x2300mm; 2*(1*2,3) 4,6
pevné zaskleni v příčce 1500x1500 mm; 2*3*(1,5*1,5) 13,5
j Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 401,54

17.2 
26,4

6,6
5.8

17.2
9.9

13.2 
36,0

19,36
11,08
30,84

9,68
161,16
37,12

467,62

Potažení vnitrních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2

přes 10 do 30%

_______ 467,62
467,62

Plný popis: Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 589,19-121,57

stropů

467,62

30,40| 1648,59,

120,00 48184,80[

156,00j 72 948,72

180,00[ 84 171,601
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

f  14. f SP 1611311131/00____[Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 467,62

21.

Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

15. SP 612325412/00

L . J 6 ,

[Oprava vnitrní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu píochy do 30%
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm

___   Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 460,869-114,796____ ____________ ______ ______
SP [612131101/00 [cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně ____

m2 346,0731
stén, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

346,073
m l

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez AI, A2 
základní výměro; (20,5*8) *3,24 
odečet ploch 8V
POZ01, okno 2000x2300mm; -2*(2*2,3)
POZ05, okno 2000x2300mm; 2*{2*2,3)
POZ06, okno 1500x2300 mm; -1 *(1,5 *2,3)
POZ07, okno 1000x2300 mm; -2 *(1 *2,3) 
dopočet otlučené části po odečtu omítek zohrn. vost. pot.; 67,161

133,0511

92,34

-9,2
-9,2
-3,45
-4,6
67,161

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn 

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 346,157+133,051+10+17,005+2*364,089
19. SP [612311131/00 j Potažení vnitrních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm

Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
m2

stěn

SP [629991012/00
Výkaz výměr: viz předchozí výpočty (po odečtu plochy obkladů); 1234,391-332,467___ ___ ____ ____

|Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začisfovací lišty_______________ ______
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním vie tně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch

1 234,391 
901,924[

901,924

fólii přilepenou no začišťovací lištu

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy 
POZ01, okno 2000x2300mm; 2*(2*2,3) 
POZ02, okno 1200x2100mm; 4*(1,2*2,1) 
POZ03, dveře 1200x2100 mm; 1 *(1,2 *2,1) 
POZ04, dveře 80x2100mm; 1 *(0,8*2,1) 
POZ05, okno 2000x2300 mm; 2*(2*2,3) 
POZOB, okno 1500x2300mm; 1*(1,5*2,3) 
POZ07, okno 1000x2300mm; 2*{1*2,3)

SP [629135101/00 [Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 m m ___ ____
Plný popis: Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy

m

40,73

9.2 
10,08
2,52
1,68
9.2 
3,45

_4,6
16,3

POZ01, okno 2000x2300 mm; 2 *2 4,0
POZ02, okno 1200x2100 mm; 4 *1,2 4,8
POZ05, okno 2000x2300 mm; 2*2 4,0
POZ06, okno 1500x2300 mm; 1 *1,5 1,5
POZ07, okno 1000x2300mm; 2*1 2,0

120,00 56114,40

135,00|

66,501

46 719,S6i

8 847,89

1___17,' 1 SP [612321121/00 | Vápenocementové omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 ! 133,0511 179,001 23 816,13
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ptoch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

[ .. 18. [ SP [612142001/00 \ Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty i m2 ] 1234,391 [ 160,001 197 502,56Í

98,001 88 388,557

21,30| 867,55j

36,10 588,48 [ __
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22. | SP 1622131121/00 j  Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně_____ ___________    ro2 £ __  191,857]_______  30,00]  S 755,70; ______
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace okrylát-síiikonová nanášená ručně stěn

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen, soustava

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Vzorový řez A/l, Pohledy
zókl. výměro; {20,505+8)*4,65+(l5,8*4,35) 201,278
odečet výplni; -40,73 - 40,73
přípočet ostěnf a nadpraží; 75,7*0,15 11,355

_  dopočet plochy vnitřní svislé části atiky; (20,505+8)*0,7_____    19,954
23. i  SP ] 622211011/00 jMontáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 80 rnm_____    j m2 ] 19,954 f  484,Op|  9 657,49 j

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek no vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Vzorový řez 71/1, Pohledy 
dopočet plochy vnitřní svislé části atiky; (20,505+8)*0,7 19,954

24. H 219Kn7101-06 Pěnový polystyren EPS 70 Fasádní - tloušťka 60 mm, balení 5 m2, balení 0,30 m3, balení 10 ks - VNITŘNÍ 
ČÁST ATIKY

m2 20,352 131,00 2 666,12

Plný popis:

25. SP 622211031/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 96,991 558,00 54 121,121
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Vzorový řez A/l, Pohledy 
zókl. výměra; (20,505+8)*4,65+(15,8*4,35) 
odečet výplni; -40,73 
odečet MW; -63,557

201,278
-40,73
-63,557

26. H 219Kn7007-13 Polystyren EPS 70 F ŠEDÝ - tl. 140 mm, balení 2 m l - SKLADBA A m l 98,931 206,00 20 379,75 |
Plný popis:

27. SP 622221031/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny $ podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 63,557 575,00 36 545,28

Plný popis: Montáž kontaktního zatepleni z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Pohledy
Skladba B; (11,35+1,65+2,8)*4,65 (2*2*2,3+2*1*2,3+1*1,5*2,3) 
Skladba C; (1+0,6+1,15+1,52+2,4)* 1,1

56,22
7,337

28.
.

H 219Kmll32-09 ]MV desky, podélné vlákno - tloušťka 140 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,20 m2, R 3,85 m2K/W, 
\ paleta 21,60 m2 - SKLADBA B, SKLADBA C

m2 64,828 539,00 34942,37

Plný popis:

29. SP 622212051/00 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm m 75,7 200,00 15 140,00

Plný popis: Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy
POZ01, okno 2000x2300 mm; 2 *(2+2 *2,3) 13,2
POZ02, okno 1200x2100 mm; 4 *(1,2+2 *2,1) 21,6
POZ03, dveře 1200x2100mm; 1*(1,2+2*2,1) 5,4
POZ04, dveře 80x2100mm; 1*(0,8+2*2,1} 5,0
POZOS, okno 2000x2300 mm; 2 *(2+2 *2,3) 13,2
POZ06, okno 1500x2300 mm; 1 *(1,5+2 *2,3) 6,1
POZ07, okno 1000x2300 mm; 2 *(1+2 *2,3) 11,2
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L C L « . 219Kn7007-02 \polystyren EPS 70FŠEDÝ- ti. 3 0 mm, balení 10m2 | m2 í 30,886 1 42,00 I 1297,20
Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 75,7*0,4 30,28
i 31. | SP 622252001/00 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 42,505 1 88,201 3 748,94

Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

| bm32. 1 H 415Hh4002-04 Soklový profil ETICS - pro fasádní desky tl. 140 mm* *, délka 2,5 m, balení svozek =10 k s- 25 bm f 46,756 | 70,00 | 3 272,89 r " ... .............i
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy, Řez AI, A2 
20,505*8+15,8-1-0,8 42,505

. 33. ( SP 622143004/00 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m r  ........  75,7 1 25,001 1892,50 r ~  .....h
Plný popis: Montáž omítkových profilů plostovýcb nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy ne6o přibitím začišťovacích samolepících [APU Ušty}

34. | H 415Hn6030-03 Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - délka 2,4 m, balení svazek 50ks = l  20 bm bm 83,27 I 25,00 i 2 081,75 ' ' !
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy 
POZ01, okno 2000x2300 mm; 2*(2+2*2,3} 
POZ02, okno 1200x2100 mm; 4*(1,2+2*2,1} 
P0Z03, dveře 1200x2100 mm; 1*(1,2+2*2,1) 
POZ04, dveře 80x2100 mm; 1*(Q,8+2*2,1) 
POZOS, okno 2000x2300 mm; 2*(2+2*2,3) 
POZ06, okno 1500x2300 mm; 1*(1,5+2*2,3) 
P0Z07, okno 1000x2300 mm; 2*(l+2*2,3)

13.2 
21,6

5,4
5.0

13.2
6.1

11.2
35.1 SP 1622252002/00 1 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 203,46 40,00 8 138,40 1

Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

36. H \ 415Hh4006-01 \ Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 50ks = l  25 bm bm 139,211 14,00 1948,95 1
Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 75,7
dopočty ostatních svislých a vodorovných hran; 50,855

75,7
50,855

37. H
\

415Hn6004-01 \ OkapniĚka k soklovému profilu ETICS - šířka výrobní 0,1 m, délka 2,5 m, balení svazek 50 ks = 125 bm bm 46,756 38,00 1 776,71

Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 42,505 42,505
38. \ H 415Hn6012-01 Okapnička ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 25 ks = 62,5 bm bm 19,91 30,00 597,30 |

Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 16,3+0,8+1 18,1
39. ! H 41SHn6014-01 | Parapetní připojovací profil ETICS - délka 2,0 m, balení svazek 100 ks = 200 bm bm 17,93 35,00 627,55 ' ......1

Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 16,3 16,3
40. ! SP 622531011/00 |Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tí. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 182,928 250,00 45 732,00 1

Plný popis: Omítko tenkovrstvá silikonová vnějších píoch pro barvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty
96,991+63,557+30,28-7,9 182,928
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L 41. SP 7622511111/00 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn 1 m2 | 7,9 | 480,00| 3 792,001 1
Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch přebarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Vzorový řez A/l, Pohledy 
jen zápodní část; 7,9

stén

7,9
I 42. | SP 1631311134/00 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 1 m3 | 18,236 [ 2 915,001 53 156,4Sj

. .... .

Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

Výkoz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP 
m.Č. 101 (jídelna); 121,57*0,15 18,236

r 43. j SP 7631319013/00 1 Příplatek k mazanině ti do 240 mm za prehlazení povrchu 1 m3 1 18,2351 189,001 3 446,421...............H

r
Plný popis: Příplatek k cenám mozanin za úpravu povrchu mozoniny přehlozenfm, mazanina ti přes 120 do 240 mm

44. | SP 1631319175/00 Příplatek k mazanině tf do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže [ m3 18,235 [ 57,401 1046,741 j
Plný popis: Příplatek k cenám mozanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletivo pro tf. obou vrstev mozoniny přes 120 do 240 mm

í 45. | SP 1631362021/00 1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - d6/l00xl00 mm, výměra včetně krytí a ztratného ! T T 0,648| 25 900,00 16 776,08) '............. 1
Plný popis: Výztuž mozanin ze svořovoných sítí z drátů typu KARI

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 121,57*4,44/1000*1,2 0,648

I 46. SP 1632450132/00 J Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše 1 m2 1 427,72 i 325,001 139009,001 : :  :. i
Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) ti. přes 20 do 30 mm

_____ Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP; 589,19-121,57-39,9 _________________________________________         427,72
| 47. S P 1633811111/00 j Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - strženř šlemu _______     | m l  ! 295,47 |

Plný popis: Broušení betonových podloh nerovností do 2 mm (strženi šlemu)

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, Půdorys l.NP
jen pod vinyiové podlahy; 121,57+173,9 295,47

[ __48. [ SP 1633811119/00 j Příplatek k broušení nerovností betonových podlah Z K D 1 mm úběru _________     1 m2 [   295,47 j
Plný popis: Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

|___49. [ SP 1642942111/00 lo sazo vánř zárubnf nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na M C __________    kus j____   25,0 }
Plný popis: Osazování zárubnf nebo rámů kávových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2

1 50. j H  1320Uh2074-74 | Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - s těsněním, rozměry 700x1970x150 mm ________    1 ks 1   4,0 \
Plný popis:

Výkoz výměr: viz Výpis vnitřních dveří
__ pro POZ 06 - dveře 700x1970 mm; 2+2                 4,0___

| 51. | H  1320Uh2074-75 | Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - 5 těsněním, rozměry  800x1970x150 mm  _   ] ks 1 _____  17 0  j
Plný popis:

Výkoz výměr: viz Výpis vnitřních dveří -
__ pro POZ 05 - dveře 800x1970 mm; 7+10           J7,0

| 52. | H \320Uh2074-76 {zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton -s  těsněním, rozměry 900x1970x150 mm  _________   1 ks |   1,0 |
Plný popis:

Výkaz výměr: viz Výpis vnitřních dveří
pro POZ 04 - dveře 900x1970 mm; 0+1 1,0

52,001 ~_____ 15 364,44

40,00 _______ 11818,80 1

227,00 5 675̂ 00?   1

1090,00 ______  4 360,00. ~ ]

1110,00 1______  18870,001

1130, O PÍ_____ 1130,00

www.euroCALC.cz 16 z 69 27.6.2017

http://www.euroCALC.cz


Poř. Typ________ Kód___________________________________________________ Popis______________________________________________ MJ________Výměra Jedn. cena___________Cena_________ Cen, soustava

r  53. [ H \320Uh2074-78 \zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - s těsněním, rozměry 1200x1970x150 mm___   [  I   3,0 1 1 3JQ,t)o] 3330,001
Plný popis:

Výkaz výměr: víz Výpis vnitřních dveří
pro PO Z  03 - dveře 1200x1970 mm; 0+3 3,0

[ 54. SP 642945111/00 [Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 3,0 1520,00 1 4 560,00r ......~
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

55. H 320Uh2074-lP Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - protipožární, rozměry 900x1970x150 mm - pro dveře PO El- 
C230DP3

ks 2,0 1380,00 2 760,00

Plný popis:

Výkaz výměr: viz Výpis vnitřních dveří
pro POZ 01 - dveře 900x1970 mm; 1+1 2,0

56. H 320Uh2074-2P Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - protipožární, rozměry 1600x1970x150 mm - pro dveře PO £1- 
C230DP3

ks í,0 1680,00 1 680,00

Plný popis:

Výkoz výměr: viz Výpis vnitřních dveří
pro POZ 02-dveře 1600x1970 mm; 1 1,0

008:Trubní vedení 59 200,00
1. SP 894-X01 Lapák tuku LTF4, průtok 41/s, rozměry lapáku v m (d x š x v) - 2000x1000x1000 mm, výkopové práce - zřízení 

zákl. pasů Š.300, hl. 400 mm, beton C 20/25 XC2, XF1, dusaný štěrkopískový podsyp ti. 200 mm / deska 
beton C20/25 XC2, XF1 tl. 150 mm + sítě 100/100/6 mm, EPS 100 S tl. 100 mm na horní ploše - DODÁVKA, 
MONTÁŽ A OSAZENÍ lapáku ve. přívodního a odvodního potrubí (cca. 15 mj

soubor 1,0 59 200,00 59 200,00

Plný popis:

Výkoz výměr: blíže víz výkr. Osazení lapáku tuků; 1 1,0

009: Ostatní konstrukce a práce 365 100,21
1. SP 9412111X1/00 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m - l.FÁZE - pro 

demontáž VKZS v ploše zasažené přístavbou
m2 139,104 34,00 4 729,541 ~~j

Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami $ provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Výkoz výměr: viz Technická zpráva; výkr. Půdorys l.NP - bourací práce, Řez AI, A2 
(0,6+5,18+24,46) *(4,25+0,35) 139,104

2. SP 941211211/00 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému Š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - l.FÁZE - pro 
demontáž VKZS v ploše zasažené přístavbou

m2 4 173,12 0,90 3 755,81

Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek zo první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Výkoz výměr: viz předchozí výpoěty
předpoklad 30kalendářních dní; 139,104*30 4 173,12

3. SP 941211811/00 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m - l.FÁZE - pro 
demontáž VKZS v ploše zasažené přístavbou

m2 139,104 20,00 2 782,08

Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
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4. SP 944511111/00 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken - l.FÁZE - pro demontáž VK2S v ploše zasažené přístavbou m2 139,104 5,00 695,52

Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

5. SP 944511211/00 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití - l.FÁZE - pro demontáž VKZS v ploše zasažené 
přístavbou

m2 4 173,12 0,33 1377,13

Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

6. SP 944511811/00 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken - l.FÁZE - pro demontáž VKZS v ploše zasažené 
přístavbou

m2 139,104 2,00 278,21

Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

7. SP 941211111/00 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m - 2. FÁZE - pro 
výstavbu nové přístavby, pro demontáž, a novou montáž VKZS západní stěny

m2 215,628 34,00 7 331,35
......... J

Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky t i S'7706 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Řez AI, A2, Pohledy
(20,505+11) *(4,25+0,35)1-15,8 *(2 *4,25+0,35+0, l)/2      _   215,628

8. SP 941211211/00 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 2. FÁZE - pro m2 19406,52 0,90 17 465,87

1 _

výstavbu nové přístavby, pro demontáž, a novou montáž VKZS západní stěny

Plný popis: Montáž lešení rodového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první o koždý dolši den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty -

předpoklad90 kalendářních dní; 215,628*90 19 406,52
9. SP 941211811/00 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v do 10 m - 2. FÁZE - pro m2 215,628 20,00 4 312,56

výstavbu nové přístavby, pro demontáž, a novou montáž VKZS západní stěny
Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

10. SP 944511111/00 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken - 2. FÁZE - pro výstavbu nové přístavby, pro demontáž, a m2 [ 215,628 5,00 1078,14
1novou montáž VKZS západní stěny

Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

11. SP 944511211/00 1Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití - 2. FÁZE - pro výstavbu nové přístavby, pro demontáž, a m2 19406,52 0,33 6404,15
novou montáž VKZS západní stěny.

Plný popis: Montáž ochranné sítě Připla tek za první o koždý další den použití sítě k ceně -1111

3.2. | SP 944511811/00 ! Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken - 2. FÁZE - pro výstavbu nové přístavby, pro demontáž. m2 215,628 2,00 431,26
a novou montáž VKZS západní stěny

Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

13. SP 949101111/00 |Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 596,84 40,80 24 351,07

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Výkaz výměr: víz výkr. Celkový půdorys l.NP (Legenda)
m.ě. 101 (jídelno); 121,57 121,57
m.č. 102 (jídelno); 173,93 173,93
m.Č. 103 (odkládací prostor); 39,9 39,9
m.č. 104 (technická místnost VZT); 9,88 9,88
m.č. 105 (sklad suchý); 14,28 14,28
m.č. 106 (sklad odpadků a obalů); 4,8 4,8

www.euroCALC.cz 18 z 69 27.6.2017

http://www.euroCALC.cz


Poř. Typ________ Kód Popis MJ________Výměra_________Jedn. cena Cena Cen. soustava

m.č. 107 {úklidová komora); 4,16
m,t. 108 {předsíňka WC personál); 2,64
m.č. 109 (WC personál); 2,46
m.č 110 (kancelář); 10,71
m.č 111 (chodbo); 35,33
m.č 112 (šatna + denní místnost); 11,42
m.č. 113 (umývárna); 5,94
m.Č 114 (hrubá přípravna zeleniny); 7,74
m.č 115 (skladzeleniny}; 7,79
m.č. 116 (sklad chlozený); 15,4
m.č 117 (kuchyně); 86,12
m.č 118 (chodba); 9,05
m.č. 119 (úklid + sklad čistících prostředků); 6,84
m.č 120 (předsíňka WC chlapci); 2,16
m.č. 121 (pisoáry WC chlapci); 5,18
m.č 122 (WCchlapci); 2,1
m.č. 123 (předsíňka WC dívky); 5,18
m.č 124 (WC dívky); 2,02
m.č 125 (WC dívky); 2,59

_______________________ dopočet pomocného lešení podél nové příčky za stáv. m.č. 101; 7,65*1___  ____  ____ ____  ______
L  14. T SP [938902123/00 [čištěni ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči__ _____ ______ ______ ______ _______

Plný popis: Čištěni nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči

4.16
2.64 
2,46

10,71
35,33
11,42
5,94
7,74
7,79

15,4
86,12

9,05
6,84
2.16
5.18 
2,1
5.18 
2,02 
2,59
7.65 

24,229 [

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2 -
_     plochy na rozhranípův. /  nové zákl. kce; (5,78+5 *0,8+2 *4+0,858) *1,3           24,229

[ 15. j SP [953312122/00 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm__ ________  | m2 1   27,66
Plný popis: Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodáni a osazení, v jakémkoliv zdivá přes 10 do 20 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys základů, Řez AI, A2 -
plochy na rozhraní pův. /nové zákl. kce; (5,78+5*0,8+2 *4+0,858)*1,3 24,229

_____________   ostatní; 2*0,365*4,7              3,431
16. | S P [978059541/00 [odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkíádaček plochy přes 1 m2____ ___________   j _  m2 |   69,022

Plný popis: Odsekáni obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky ož na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

150,00

160,001

70,00

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
pův. m.č 101; 1,7*1,5 2,55
pův. m.č 102; 2,85*2+(3,495+4,075+0,8)*1,5 18,255

___ _________________pův. m.č. 110; 2*(6,135+5,4)*l,5+(2*3,34+0,3)*2+3,34*0,3-0,9*1,5______        48,217 _______
[ 17. [ 5P [962031136/00 [Bourání příček z tvárnic nebo príčkovektl do 150 mm____      [ m2 I________ _____  286,046 [ _______  65,001

Plný popis: Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP- bourací práce 
základní výměro
(7,65+10,2+2*6,7+6,42+5,25+2,9+1,51 +7,96+3*4,4+7,64+6,8+6,26+4,825)*3,25 305,549
odečet ploch stavebních otvorů
-U*(0,9*l,97) -19,503

3 634,41 [____ ______

4 425,66 j _ 3 1 1

4 831,54

18 592,97
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j 18. SP 962032431/00 Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,84 790,00 663,60

Plný popis: Bouráni zdivá nadzáklodového z cihef nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vópenocementovou, objemu do 1 m3

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.N P- bourací práce -

nový průchod do plánované přístavby - z bývolých dílen -
(2,8*3-2*(l,2*2,l))%25 0,84

19. SP 962032432/00 Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 4,917 438,00 2153,65

Plný popis: Bouráni zdivá nadzáklodového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vópenocementovou, objemu přes 1 m3

Výkoz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -

pův. m.č. 101 - mezistěna v. 2000 cm; 2,58*2*0,3 1,548
páv. m.č. 110 - mezistěna v. 2000cm; 3,34*2*0,3 2,004
nové průchody do plánované přístavby -
(3,5*3-2*(l,2*2,1))*0,25 1,365

20. SP 965081213/00 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy pres 1 m2 m2 402,801 50,00 20140,041
Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplni spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

Výkoz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
m.č. 101 (kabinet); 26,86 26,86
m.č. 102 (keramická dílna); 40,04 40,04
m.č. 103 (výtvarná dílna); 70,96 70,96
m.č. 104 (sklad dílny); 35,05 35,05
m.č. 105 (kabinet); 28,15 28,15
m.č. 106 (chodbo); 9,76 9,76
m.č. 107 (sklad dílny); 26,78 26,78
m.č. 108 (sklad dílny); 35,62 35,62
m.č. 109 (dřevoobráběcí dílna); 84,33 84,33
m.č. 110 (umývárna); 31,91 31,91
dopočet plochy vedle m.č. 101; 7,65*5,255-26,86 13,341

21. SP 965081333/00 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 34,9 90,00 3140,96

Plný popis: Bourán/ podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mozonlny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových ti. do 30 mm, plochy přes 1 m2

Výkoz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
______  m,č. l i l  (chodba - jen částečně - viz výkres); 6,26*5,575_____                34,9

J 22. SP 965045113/00 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 - nesoudržné podklady pod 1 m2 437,701 82,001 35 891,48
L...J vybouranou dlažbou j 1

Piný popis: Bourání potěrů ti do 50 mm cementových nebo plskocementových, plochy přes 4 m2

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; 402,801+34,9                   437,701_____  _______ _______  __
| 23. 1 SP 1965-01-X01_______ j Řez dlaždic keramických, teracových nebo čedičových ti do 30 mm     X _Q1 J___ _______ 5,575 j  250,00)  1393,751

Plný popis:

Výkoz výměr: víz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
m. č. 111 (chodbo - jen Částečně - viz výkres); 5,575 5,575
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24. | SP 968072455/00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - v cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na m2 19,503 210,00 4 095,63]
___i__. vyvěšení křídel |

Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Výkoz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP- bourací práce
____  dveře rozm. 900x1970 mm; 11 *(0,9*1,97) _______           19,503

25. SP 968082017/00 | Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 - v cenách - 2015 až -2018 
1 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel - NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM !

m2 37,8 145,00 5 481,00

Plný popis: 

Výkoz výměr:

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křidly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2

viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
okna rozm. 1200x2100 mm; (1+14)*(1,2*2,1) 37,8

26. SP (968082022/00 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 - NEDESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM 1 m2 2,1 142,00 298,20
Plný popis: Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2do4m2

Výkoz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
pův. m.č. 106; 1*(1*2,1) 2,1

27. SP 978015391/00 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% m2 80,391 52,00 4 180,33

Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spor a s očištěním zdivá stupně členitosti lo 2 , v rozsahu přes 80 do 100 %

Výkoz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce (m.č. 101)
____  ___  vnitřní plocha stav, vně), omítek (po dmtž. VKZS) do úrovně nové strop, kce; 80,391____________________________        80,391 _________  ______  ______ _________ _________ _________

r  28. | SP Í976085311/00 ___ j Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl 00 0,6 m 2____ _______     | kus 1   2,0 [______  64,80| ___   129,601_____________ j
Plný popis: Vybouráni drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříži, plochy do 0,60 m2

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
(bourání kce anglických dvorků oceněna somostatně)

_  ___  ____  ___ mříže stáv. anglických dvorků 800x500x1500 mm; 2____                2,0 ______  _____  _________ ________
[ 29. 1 SP 1976085411/00 ___ 1 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl pres 0,6 m2 _______   1 kus | ___________ 1,0 \______ 77,20) ____  77,20[ ]

Plný popis: Vybouráni drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříži, plochy přes 0,60 m2

Výkoz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
______  ___  _____  ___  původní poklop rozm. 1100x600 mm do l.PP; 1 ____            1,0 ______ ___ ____________ ______________

[ 30. j SP [974031666/00___ [vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm ______   j m__] _____  43,0 j 200,001____   8 600,00f_____________]
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném no maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

Výkoz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.N P- bourací práce
pro ON 1160; 2*(2,4+2,4+3,9+3,2) 23,8

____________ __ _____________ pro ON 1140; 2*(1,6+1,8+1,6+1,6+1,6+1,4)            19,2 _____ ______________ ___________  ______
j 31  ̂j SP 1971033641/00 __  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pt do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm____ __   ~J\_ m3 ]   7,08 ~[~  710,00l ____   5 026,80   J

Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzókladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na mottu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

Výkoz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
2*(2*3,24)*0,25 3,24
4*(1,2*2,1)*0,25 2,52
1*(1,4 *2,2)*0,25 0,77
1*{1 *2,2)*0,25 0,55
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r  32. | SP 1977211112/00 | Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm

33.

r_3?._

Plný popis: Řezání železobetonových konstrukci stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
nový otvor do l.PP (vstup k odlučovači tuků)
2* (0,8*0,6}
rozšířeni stávající otvoru rozm. 1100x600 mm do l.PP no rozm. 2200 x 1200 mm

____________ ____ 2 * (2, 2+1, 2) _____ _____ ____  _____ ______ ______
SP 1977211113/00 | Řezání ŽB kcí ht do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm

9,6 2000,001

Plný popis: Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pitou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 350 do 420 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště 
otvor do l.PP; 2*(1,55+2)

2,8

6,8
7,1

[ 34. | SP [972054691/00 [vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm
7,1

2 520,00|

m3 1,855?___  4 010,001
Plný popis: Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstraněn! podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště 
otvor do l.PP; 1,55*2*0,4
viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
nový otvor do l.PP (vstup k odlučovači tuků); 0,8*0,6*0,25 
rozšíření stávající otvoru rozm. 1100x600 mm do l.PP na rozm. 2200 x 1200 mm 
(2,2*1,2-1,1*0,6)*0,25

1,24

0,12

0,495

Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.N P- bourací práce
rozšířený stávajíc otvor rozm. do l.PP rozm. 2200x1200 mm

___________ _______ 2*(2,2+l,2)/0,2______ ________ _________ _________ _______ _______  ______
[  36.| SP [953941210/00 [Osazování kovových poklopů s rámy pi do 1 m2 _____ ______ _______

34,0
kus 1,0 305,001

19 200,(

17 892,00!

7 438,55  ~ i

35. SP 9S3-01-X01/01 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - do stávající kus 34,0 730,00 24 820,00
podlahy navrtat závitovou tyč prům. 10 mm po 200 mm (75 mm od úrovně podlahy l.NP) / délka
závitových tyčí bude 500 mm (250 mm do stávajícího stropu, kotveno chemickou kotvou)

305,00
Plný popis: Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodáni s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
nový otvor do l.PP (vstup k odlučovači tuků); 1

| 37. | H j 954Xh2123-14 [ Poklop ocelový, žárově pozinkovaný - světlý rozměr 600x800 mm, pachová uzávěra
10

ks 1 ,0 6130,001 6130,00 \
Plný popis:

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště 
2*2

SP [931991112/01 [zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně-dodávka a montáž 
Plný popis: Zřízení těsněni dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně, dodávka a montáž

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 -nové vnitřní schodiště 
2*3,24+2

38. SP 999-01-X01/01 VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ ÚPRAVA (ZNAČENÍ) hrany nástupního a výstupního schodišťového stupně - o£ 550,00 2 200,00
stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí

|

m
4,0
8,48 [ 1 880,001 JL5942,40j

8,48
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[~ 40. SP [966080101/00 [Bourá ní kontaktního zateplení z polystyrénových desek tloušťky do60m m      | m2 [  9,18 [ _______ 39,50[ 362^61\
Plný popis: Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo ná těrem z polystyrénových desek, tloušťky do 60 mm

Výkoz výměr: vit Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
___ ______ ______________ (3+14)*(l, 2+2*2,1} *0,1              9,18 _________ _________ _________ _________ _________ _________

41. | SP [966080105/00 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tloušťky do 180 m m ____________    | m2 ~|  164,869 [ _ 45,00[ 7 419,11 ] _______ j
Plný popis: Bo uránl kontoktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm

Výkoz výměr: vit Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
základní výměra
(5,18-r0,6+24,46)*(4,25c0,35)+15,8*(2*4,25+0,35+0,l)/2 209,809
odečet výplní
-{{3+14)*(l,2*2,l)+(l* 2 ,l} j___________________           - 44,94

42. SP 999-SP-X01 Hasící přístroj, HP, typ P6, s hasící schopností 34A/838 - dodávka a montáž včetně držáku HP a kotevních ( kus 
prvků i

3,0
. . . . . . . . . . .

1000,00 3 000,00

Plný popis:

Výkoz výměr: viz PBŘ (požárně bezpečnostní řešení stavby); 3 3,0

-  « n SP 999-SP-X02 PBŘ - značení (únikové cesty, HUP, HUV, EL), tabulky, štítky - dodávka a montáž v rozsahu PBŘ soubor , 12000,00 12 000,00

Plný popis:

44. SP 999-SP-X03 Informační systém - piktogramy, značení dveří - dodávka a montáž soubor 1,0 7000,00 7 000.00 -

Plný popis:

45. SP 952901111/00 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 641,78 68,00 43 641,04|
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výsta vby - zameteni o umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umytí

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; 596,84 596,84
dopočet částí plochy vstupu pro veřejnost; 8,4*5,35 44,94

021: Silnoproud                 1093 803,26
L  1- MP 210 01-X01____  ISILNOPROUD - přenos ze samostatného položkového rozpočtu ______     přenos   1,0 j 1073 803,26! 1073 803,26

Plný popis:

2. | MP 210-01X02 [SILNOPROUD' stavební přípomoc- kompletní stavební přípomoc v samostatném položkovém rozpočtu soubor 1,0 1 20000,00 20000,00
..  _ _ i. . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . [neuvedená / zaomítnutí rýh, otvorů, průrazů, apod.... i

Plný popis:

043: Ocelové konstrukce 439 404,66
[ MP 143086X001 j  Montáž atypické ocelové konstrukce, hmotnost do 10000 kg - KONSTRUKCE POD VZT . _ U s _ L _  .. S 847,28 | 40,501 236 814,84 [

Plný popis:

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty -
HE8180; 2,072*1000 2 072,0
HEB100; 3,411*1000 3 411,0
PÓZU, ztužidlo 22; 8*3,7*3,55 105,08
P0Z10, ztužidlo 21; 8*6*5,4 259,2
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! H 13010970 Ocel profilová HEB, v jakosti 11 375, h=100mm - rámy kce pod VZT, nosníky NI a N3 ! t 2,28 21000,00 47873,27
Plný popis:

Výkaz výměr: viz Stavebně konstrukční část, výkr. Ocelové konstrukce, Výpis materiálu 
POZ03, pro rám VZT 1,2,3; 6*0,85*20,4/1000 
POZ04, pro rám VZT 1; 1 *3,57*20,4/1000 
POZ05; pro rám VZT 2; 1*3,77*20,4/1000 
POZ06, pro rám VZT3; 1*2,92*20,4/1000 
POZ07, nosníky NI; 9*4,58*20,4/1000 
POZ08, nosníky NI; 3*4,13*20,4/1000 
P0Z09, nosníky N3 (pro rám VZT 1,2,3); 7*4,66*20,4/1000

0,104
0,073
0,077
0,06
0,841
0,253
0,665

“A H 113010978 Ocel profilová HEB, v jakosti 11375, h=180 mm - svislé části rámu konstrukce pod VZT R1 t 3,752 21 300,00 79924,42 \
Plný popis:

Výkaz výměr: viz Stavebně konstrukční část, výkr. Ocelové konstrukce, Výpis materiálu 
POZOl, svislá část rámu fíl; 10*3,64*51,2/1000 
P0Z02, vodorovná cost rámu fíl; 5*6,045*51,2/1000

1,864
1,548

* H 14011026 Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11353,51 x 3,2 mm - ztuřidla Z2 konstrukce pod VZT m 32,56 136,00 4428,16 |
Plný popis:

Výkoz výměr: viz Stavebně konstrukční část, výkr. Ocelové konstrukce, Výpis materiálu 
PÓZU, ztužidia 22; 8*3,7 29,6

5. H 14011050 Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11353, 76 x 3,2 mm - ztužidia Z1 konstrukce pod VZT m 52,8 214,00 11299,20 í
Plný popis:

Výkaz výměr: viz Stavebně konstrukční část, výkr. Ocelové konstrukce, Výpis materiálu 
POZ10, ztužidia Zl; 8*6 48,0

6. MP 43086X003 Montáž atypické ocelové konstrukce, hmotnost do 1000 kg - KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ STŘEŠNÍHO 
PLÁŠTĚ

kg 514,816 41,60 21416,35

Plný popis:

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty
svislá část rámu; 2*3,64*51,2
vodorovná část rámu; 1*2,775*51,2

372,736
142,08

7. H 13010978 Oce1 profilová HE-B, v jakosti 11375, h=180 mm - doplňující konstrukce pro uložení střešního pláště t 0,566 21 300,00 12 062,14

Plný popis:

Výkaz výměr: viz Stavebně konstrukční část. Půdorys l.NP 
svislá Část rámu; 2*3,64*51,2/1000 
vodorovná Část rámu; 1*2,775*51,2/1000

0,373
0,142

8. MP 43086X002 Montáž atypické ocelové konstrukce - POMOCNÝ KONSTRUKČNÍ MATERIÁL (pásovina, plechy P6, P10, P15, 
P20, ostatní) / předpoklad 10% z hmotnosti konstruktee - dodávka a montáž

kg 636,21 30,00 19086,29

Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; ((5847,28+514,816)/100) *10 636,21
9. H 140-X01 | Podružný a spotřební materiál soubor 1,0 500,00 500,001

Plný popis:

io. H 140-X02 Spojovací a kotevní materiál - svorníky, chemické kotvy soubor 1,0 6000,00 6 000,001
Plný popis:
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099: Přesun hmot HSV 265 244,21
1. SP 998011001/00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 429,79 220,00 94 553,71

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlenivýrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6

2. SP 997013211/00 Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - v cenách *3111 až *3217 
jsou započteny i náklady na vodorovnou dopravu na vzdálenost do 50 m / svislou dopravu pro uvedenou 
výšku budovy, naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz - na skládku nebo meziskládku, 
náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku

t 138,077 450,00 62 134,53

Plný popis: Vnitrostaveniítnídoprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do6m

3. SP 997002511/00 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 138,077 94,30 13 020,64

Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naíoienl, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

4. [ SP |997241519/00 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot ______     (_ t __j__ 2 623,4631 _______ 10,10j 26 496,98 j   1
Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukci, /io vzdálenost Příplatek k ceně za každých dolil i započatý 1 km

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 138,077*19 2 623,463

r _jj SP 997013831/00 \ Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovnéj j t | 138,077| 500,0ÓÍ 69 038,36Í 1
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) směsného

711: Izolace proti vodě 144 976,67[.... i.i SP 711111002/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená fakem asfaltovým 1m2 | 135,36 | 9,00j 1 218,241
Plný popis: Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studeno na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

Výkoz výměr: víz výkr. Půdorys základů; Řez AI, A2 
plocha odečtena z výkr. DWG; 135,36 135,361 2. j SP |711112002/00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená iakem asfaltovým | m2 | 6,4 1 18,00' 115,20!

Plný popis: Provedeni izolace proti zemní vlh kostí notě radly a tmely za studeno na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
zazdtvka otvorů u stá v. anglických dvorků; 2*(1,6*2) 6,41 3. | H 416Vv 105001 1 Lak penetrační asfaltový - spotřeba 0,3 kg/m2 \ kg \ 42,6 | 47,00 | 2 002,20 |

Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; (135,6+6,4}*0,3 42,61......4,J SP 711141559/00 i Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP f m2 1 270,72 i 80,001 21 657,60l
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Výkaz výměr: víz předchozí výpočty; 2 *135,36 270,72! 5.] SP ! 711142559/00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 12,8 | 90,001 1152,001
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 2 *6,4 12,8
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H 62852264 j Pás s modifikovaným asfaltem s výztužnou vložkou, aplikace natavením - plošná hmotnost vložky 200g/m2, m2 326,048 105,00 34235,04
tl. pásu 4 mm, / použití proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, ochrana proti radonu

Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 270,72+12,8 _____  _____  _______  ______ ________ ______  _____283,52 ______________
1 7. 1 SP [711113117/00 j Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou - pod d la ž b u ______ __________  [ m2 |_______  253,79 1 133,00| _______ 33 754,07]_____    J

Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natě radly a tmely zo studená [SCHOMBURG] na plose vodorovné V těsnicí stěrkou [AQUAFIN -1K] nepružnou (cementem pojená)

_____  Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 253,79 _______  _____  ______ ______________ ________ ____________ 253,79 ______  _____ ____
í 8. | SP 1711113127/00 1 Izolace proti zemni vihkosti svislá 2a studená těsnicí stěrkou - pod obklady_____ __________  | m2 | ____ 332,467______  151,00  50 202,52   |

Plný popis: Izolace proti zemni vlhkosti natěrodíy a tmely za studená [SCHOMBURG] no ploše svislé S těsnicí stěrkou [AQUAFIN -1K] nepružnou (cementem pojená)

r ' 9 . i

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 332,467 332,467
SP T711491272/00 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná I m2 | 6,4 I 70,801 453,121 ' J

Plný popis: Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné

1 io. H \l90Ln6010-10 | Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 300 g/m2 (rote/100m2) m2 7,36 | 24,10 í 177,38 |
Plný popis:

I í i . SP 1998711201 \ Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,05 | 3,051 9,301 J
Plný popis: Přesun hmot pro izoloce proti vodě, vlhkosti a pfynům stanovený procentní sozbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do50m v objektech výšky do 6 m

712: Povlakové krytiny 44430,98
L  i - SP 1712341559/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 I 186,661 [ 65,00| 12132,95 1 |

Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přita vením NAIP v plné ploše

|1

viz výkr. Půdorys střechy. Řez AI, A2 
odměřeno z výkresu DWG; 125,8
dopočet zataženi pod atikové plechy; (6,12+25,08)*0,9+ (20,505+8}* 1,15

J25,S
60,861

i H |479Ln2004-01 [ Modifikovaný asfaltový hydroizolační pás EtASTEK 40 - SPECIÁL DEKOR červený gr.(rote/7,5m2) | m2 1 214,66 I 145,00 | 31125,72 i í
Plný popis:

\ 3 r | SP 1998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,71 | 432,59 | 1172,31 i n
Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sozbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost doSOm v objektech výšky do6m

713: izolace tepelné 193 187,34
L  i- SP |713131141/00 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 1 m2 [ 10,332 [ 151,001 1560,131i .......................... i

Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Výkoz výměr: viz výkr. Detoii 4 - nové vnitřní schodiště 
(2*1,57+2,6)* 1,8 10,332

2. H 219Kmll93-01 Izolační desky MV, podélné vlákno - tloušťka 100 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,20 m2, R 2,65 
m2K/W, paleta 31,20m2

m2 10,849 500,00 5424,30

Plný popis:

\ 3 j L.SP.J 713121111/00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva [ m2 1 121,57 1 17,50 2 127,48 i i
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP
m.č, 101 (jídelna); 121,57 121,57
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r H 279Kn7172-07 \ izolační deska EPS 150 - tloušťka 100 mm, balení 2,5 m2, R2,9 m2K/W, balení5 ks m2 127,649 I 319,00 | 40 719,871
Plný popis:

I 5. SP 713191132/00 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 121,57 7,31 888,141
Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukci - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólii separační z PE

6. H 439Ln6007-01 \ Separační PE fólie pro podlahy - balení 100 m2 m2 139,806 8,60 1 202,33 !
Plný popis:

[ 7.] SP 713111121/00 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 121,57 76,80 9 336,581
Plný popis: Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou opod.)

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP -
m.č. 101 (Jídelno); 121,57 12.1,57

8. H 219KmílOO-08 \ Minerální izolace ze skelných vláken - tloušťka 180 mm, rozměry 3200 * 1200 mm, balení3,84 m2, R 5,10 m l 127,649 256,00 32 678,02 |
i m2K/W j

Plný popis:

9- SP 713141331/00 1 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená zplna, spádová vrstva m2 125,8 300,00 37 740,001 |
Plný popis: Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studeno zplna

Výlkoz výměr: viz předchozí výpočty; 125,8 125,8
10. H 279Kx0055-03 1 Kombinovaný tepefněizoíačnídílec s asfaltovým pásem POL YDEKspádový klín - EPS 150 S, t i  120-180 mm m3 19,814 2 700,00 53496,45

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys střechy, Řez AI, A2 -
odměřeno z výkresu DWG; 125,8*(0,12+0,18)/2 18,87

~  11. SP 713141211/00 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 57,815 20,00 1156,30 j |
Plný popis: Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys střechy. Řez AI, A2 -
odměřeno z výkresu DWG; 5,415+11,95+11,945+8+20,505 57,815

a H 279Kml232-02 j IsoverAK - atikový klín - rozměry 60x60 mm, balení32,00 ks, délka 1000mm m 63,597 55,00 3 497,81 | ]
Plný popis:

[ 13. | SP [998713201___  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m      J__ % | ________ 1,77 1 8 9 8 , 2 7 ] ______ 3 359,941
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stonovený proceň tni sazbou (%) z ceny vodorovná doprovni vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

721: Vnitřní kanalizace 83 430,47
..H| 1. | SP !721174043/00 j Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT ON 50 1 p í | 72,0 | 319,001 22 968,001

Plný popis: Potrubí z plostových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50

| 2. i SP |721174044/00 (Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 i m | 6,0 | 387,00( 2 322,00 [ 1
Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT systém] připojovací DN70

j 3. ' SP 1721174045/00 1 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 78,0 | 473,001 36 894,001 T J
Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100

4 .| SP 1721273153/00 [Hlavice ventiiačoí polypropylen PP DN 110_1 ___ 1 ___ ~ ______  1     1   1 kus f _____ 2,0 [ 880,00;   1 760,00
Plný popis: Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)
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5. SP >21233212/00

Poř. Typ________ Kód Popis

1 6. | SP 721290111/00 ^Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 125
Plný popis: Zkouška těsností kanalizace v objektech vodou do DN125

SP 72199RV01/00 Vnitřní kanalizace - demontáže původních rozvodů - včetně likvidace vybouraných hmot uložením na řízené 
____  [skiádce- předpoklad 16 Nh _______  _______ _____ _________
Plný popis: Zkouška těsností kanalizace v objektech vodou do DN 125

8. SP 72199RV02/Q0 Vnitřní kanalizace - stavební přípomoc- sekací práce, začištění prostupů, ostatní zednické začištění, 
______| (podružný) instalační materiál ________
Plný popis: Zkouška těsností konalizace v objektech vodou

SP [998721201________[přesun hmot procentní pro vnitrní kanalizace v objektech v do 6
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50

1. SP Í722174021/00
722: Vnitřní vodovod 
Potrubí vodovodní plastová PPR

Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 

SP 722174022/00 [Potrubí vodovodní plastové PPR 
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN20(SDR6)

C  3. 1 SP 1722174023/00 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x4,2
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN20(SDR6) D 25x4,2

| 4. j SP 1722130233/00 j Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 - POŽÁRNÍ VODOVOD

Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25

5. I SP 1722181231/00 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 15

Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných o podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

6. | SP [722290226/00 [zkouška těsnosti vodovodního potrubí do ĎN 50 ________________
Plný popis: Zkoušky, proploch o desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsností vodovodního potrubí závitového doDNSO

7. | SP [722290234/00 J Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Plný popis: Zkoušky, proplach o desinfekce vodovodního potrubí proploch a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

8. j SP 722250132/00 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový - ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou 
[měřeno ke středu zařízení)

Plný popis: Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hodící celoplechový D25x20m

I 9. 1 SP 722232074/01 ) Kohout kulový přímý DN 25 - osazeny před hydrantovými systémy____ ______
Plný popis:

10. SP 72299RV01/00 Vnitřní vodovod - demontáže původních rozvodů - včetně likvidace vybouraných hmot uložením na řízené | soubor 
[skládce - předpoklad 16 Nh

Plný popis: Zkoušky, proplach o desinfekce vodovodního potrubí proploch o desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
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| 11. | SP 72299RV02/00 Vnitrní vodovod - stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání) - začištění a utěsnění prostupů, ostatní 
zednické začištění, / drobný (podružný) instalační materiál, objímky...

soubor 1,0 5 000,00 5 000,00

Plný popis: Zkouíky, proplach o desinfekce vodovodního potrubí propioch a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

| 12. | SP 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m ... % J 1,02 | 1743,24 i 17 78,101 ...................... 1
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost doSOm v objektech výšky do 6 m

725: Zař izovací předměty 76 138,52
r i. í sp 725210821/00 i Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 15,0 110,00| 1650,00 “

Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
pův. m.č. 101 (kabinet); 1
páv. m.č. 102 (keramická dílna); 4 4,0
pův. m.č. 110 (umývárno); 10 10,0

2. 1 SP 1725820801/00 ! Demontáž baterie nástěnné do G 3 /  4 soubor 15,0 15,00 225.001
Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

í 3. | SP 725860811/00 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 15,0 15,00 225,001
Plný popis: Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovaci předměty jednoduchých

(/> 725590811/00 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m t 0,328 1070,00 350,96

Plný popis: Vnitrostaveništní přemístěn! vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do6m

| 5. | SP 725211601/00 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bité bez krytu na sifon 530/350 mm - dodávka a montáž kus 12,0 1400,00 16800,00

Plný popis: Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP (Legenda) -
m.č. 101 (jídelna); 2 2,0
m.č. 102 (jídelno); 2 2,0
m.č. 108 (předsíňka WC personál); 1 1,0
m.č. 110 (kancelář); 1 1,0
m.č. 113 (umývárna); 1 1,0
m.č. 114 (hrubá přípravna zeleniny); 1 1,0
m.č. 117 (kuchyně); 1 1,0
m.č. 120 (předsíňka WC chlapci); 1 1,0
m.č. 123 (předsíňka WC dívky); 2 2,0

í 6. ) SP 725829131/00 Montáž baterie umyvadlové stojánkové, pákové kus 12,0 150,001 1800,00 i
Plný popis: Baterie umyvadlově montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

í 7. \ H 55144006 Baterie umyvadlová páková stojánková kus 12,0 800,00] 9600,001 |
Plný popis:

8. SP 725861102/00 |zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 12,0 280,00 3 360,001 |
Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovocích předmětů pro umyvadla DN 40 (Hl 132/40)
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9. SP 725119122/00 Montáž kiozetových mís kombi kus 1 4,0 900,00 3 600,00
Plný popis: Zařízení záchodů montáž kiozetových mís kombi

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP (Legenda)
m.č. 109 (WC personál); 1
m.č. 122 (WCchlapci); 1
m.č. 124 (WC dívky); 1
m.č. 125 (WC dívky); 1

1,0
1,0
1,0
1,0

10. H !64236051 Klozet kombi, hluboké splachování, nádržka s armaturou, splachovač, bílý, sedátko kus 1,0 3 618,00 3618,00 "

Plný popis:

11. H 64286150 Šrouby ke kiozetu sada 1,0 20,00 20,00
Plný popis:

r -
SP 725241112/00 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm - položka kalkulována včetně uzávěrky zápachové 

sprchové samočisticí DN40/50- dodávka a montáž
kus 1,0 4 620,00 4 620,00

Plný popis: Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové voničky okrylátové čtvercové 900x900 mm

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP (Legendo) 
m.č. 113 (umývárna); 1 1,0

13. SP 725245122/00 Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm - provedení z tvrzeného skla, opatřené 
madlem a panty - dodávka a montáž

kus 1,0 6510,00 6 510,00 j

Plný popis: Sprchové voničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře dvoukřídlé, šířky 900 mm

14. SP 725841311/00 Baterie sprchové nástěnné pákové kompletní - stavitelná výška, včetně tyče a kropítka - dodávka a montáž kus 4,0 1600,00 6400,00

Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové

Výkaz výměr: viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen 
m.č. 102; 2 
m.č 105; 2

2,0
2,0

15. SP 725331111/00 Výlevka bez výtokových armatur keramická stojací se sklopnou plastovou mřížkou bílá - včetně pryžové 
vložky a instalační sady / DODÁVKA A MONTÁŽ

kus 2,0 4 500,00 9000,00

Plný popis: Výíe vky bez výtoko vých armatura sploch ovaci nádrže kero mické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP (Legenda)
m.č 109 (WC personál); 1
m.č. 119 (úklid + sklad čisticích prostředků); 1

1,0
1,0

16. SP 725829121/00 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 2,0 200,00 400,00
Plný popis: Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

17. SP 72512RV01/00 Pisoárový záchodek keramický vč. pisoárového ventilu, instalační sady a sifonu - rozm. 360 x 305 x 470 mm, 
vč. podomítkového modulu pro splachování pisoáru / DODÁVKA A MONTÁŽ

kus 2,0 3 900,00 7 800,00

Plný popis: Pisoárové záchodky keromícké bez splachovací nádrže urínál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP (Legenda) 
m.č. 121 (pisoáry WC chlapci); 2 2,0

_ 18. SP 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovaci předměty v objektech v do 6 m *.... 0,21 759,79 159,56 : ...... :  _ j
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost doSOm v objektech výšky do 6 m

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
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__ 1. | SP j 733111323/00___ 1 Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 ____ ______
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých a středotlakých ON 15

m 196,0 186,00

j 2. | SP p733111324/00 | Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké ON 20 ______________
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých a středotlakých DN 20

56,0 189,00|

[_  3. | SP [733111325/00 ___]Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25___ _________
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých o středotlakých DN25

m 58,0 233,00|

__'L | SP [733111326/00 | Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaká nebo středotlaké DN 32̂ ni 56,0 304,00|
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých a středotlakých DN32

Plný popis:

| 6. ! SP 1733190107/00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 _____ m 526,0
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DNdo40

Plný popis: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním /systém Novolen] O 25/2,3

r  io. i sp [733391101/00 ■ Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0____ _____ _____ __________ _____
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0

m

11. SP 733390104/00 Ochrana potrubí primátrních okruhů tepeíně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm

50,0

360,0

l i j

97,00

36456,00|

5. SP 733111116/01 Potrubí ÍZOL OCEL DN 32 - přívod ÚT pro potřeby ohřívače VZT - vedeno pod stropem technického podlaží, j m I 160,0 490,00 78400,00
2x 80m 1

4 208,00

550,00[

34 920,00

Plný popis: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelné izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, f louštky izolace 13 mm, průměru D do 38 mm

12. SP 733390105/00 Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm 56,0 103,00 5 768,00

Plný popis: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru D přes 38 do 4,

! 13. SP [998733201 [přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m .. 1 % 3,19 | 2 104,981 6 714,89
Plnýpopis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

734: Ústřední vytápění - armatury 46 599,48
1. SP [734221545/00 Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110*C bez hlavice ovládání [ kus

1.. .

32,0 255,00[
...... L

8160,00

Plnýpopis: Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládáni PN ISdo  HOst.C přímé jednoregulační [8 402 Giocominí) 61/2

;2/00 [Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110*C otopných těles VK___________   j_kus J__
Plnýpopis: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do HOst.C kapalinové otopných těles VK [R 47QHj

~Z1

10584,00|  ]

13 514,001 Z.Z1

17 024,00   _  _  J

7. SP [733321201/00 I Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 16x2 ! m | 16,0 | 160,00) 2 560,001
Plnýpopis: Potrubí z trubek plostových z PVC nebo PE spojovaných svařováním [systém Novolen] D 16/2,0

8. SP [733321202/00 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 20x2 1 m 20,0 | 178,001 3 560,001
Plný popis. Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním [systém Novolen} D 20/2,0

9. SP 1733321203/00 1 Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 25x2,3 m 14,0 [ 211,00 2 954,001

32,0 325,00T 10 400,00

:.zi]

zzn
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n |W SP 734261712/00 Šroubem' regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění r  kus 32,0 252,00 8064,00 '  "

Plný popis: Sroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění [R15TG Giacomini] G 1/2

4. SP 734X01 VYBAVENÍ NA ROZDĚLOVAČI: redukce 63/32, potrubí DN 32 ocel, kulový ventil 1", oběhové čerpadlo UPS soubor! i,o 17 950,00 17 950,00

Plný popis:

5- SP_ 734X02 VYBAVENÍ NA SBĚRAČI: redukce 63/32, potrubí DN 32 ocel, kulový ventil 1" soubor! 1,0 1900,00 1900,001
Plný popis:

! 6. SP 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,27 r 464,74 125,48)
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

735: Ústřední vytápění- otopná tělesa 90646,33
r " i . ” SP 735000912/00 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojreguiačního $ termostatickým ovládáním kus 32,0 98,001 3 136,00)

Plný popis: Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů o kohoutů s termostotickým ovládáním

2. SP 735151153/00 Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 
W

kus 5,0 i  126,00 5 630,00

Plný popis: Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPo, T do 110 st.C jednodesková bez přídavné přestupní plochy [KORÁ DO Rodik Klasik, typ 10} výšky tělesa 500 mm stavební délky /  výkonu 600 mm /  308 W

3. SP 735151251/00 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W kus 2,0 1416,00 2 832,00

Plný popis: Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik Klasik, typ 11] výšky těleso 500 mm stavební délky/výkonu 400 mm/ 343

4. SP 735151252/00 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W kus 1,0 1526,00 1526,00)

Plný popis: Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPo, T do 110 st. C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORÁDO Radik Klosik, typ 11] výšky tělesa 500 mm stavební délky /  výkonu 500 mm/429

5. SP 735151253/00 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 515 W kus 4,0 1 639,00 6556,00
i

Plný popis: Otopná těleso panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Rodik Klasik, typ 11] výšky těleso 500 mm stavební délky /  výkonu 600 mm/515'

6. SP 735151255/00 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 686 W kus 1,0 1853,00 1853,00

Plný popis: Otopná těleso panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik Klosik, typ 11] výšky těleso 500 mm stavební délky/výkonu 800 mm/686

7. SP 735151560/00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 
W

kus 9,0 3 650,00 32 850,00

Plný popis: Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPo, T do 110 st.C dvo t/desková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klosik, typ 22] výšky tělesa 500 mm stavební délky /  výkonu 1400 mm

8. SP 735151556/00 Otopné těfeso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W kus 2,0 2 770,00 5 540,00

Plný popis: Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPo, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 500 mm stavební délky /  výkonu 900 mm/

9. SP 735151552/00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 W kus 2,0 2 064,00 4128,00

Plnýpopis: Otopná těleso panelová PN1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Rodik Klasik, typ 22} výšky těleso 500 mm stavební délky /  výkonu 500 mm /
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10. SP 735151553/00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871W kus 1,0 2 240,00 2 240,00

Plný popis: Otopná těleso panelová PN 1,0 MPa, T do llOst.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami {KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky těleso 500 mm stavební délky /  výkonu 600 mm/

11. SP 735151554/00 Otopné těleso panefové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 1016 W kus 5,0 2416,00 12 080,00

Plný popis: Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupním/ plochami /KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm /

12. SP 735191905/00 Odvzdušnění otopných těles kus 32,0 21,00 672,00 " ~ ]
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

'« n SP 735-X01 Demontáž stávající otopných těles, rozvodů ÚT, armatur - včetně likvidace vybouraných hmot uložením na soubor 1,0 9 600,00 9 600,00
[ řízené skládce - předpoklad 48 Nh

Plný popis:

1471 SP |998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 2,26 886,43 2 003,33
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do€m

751: Vzduchotechnika 1 273 212,00
1 1, | SP [751-01-X01 [VZDUCHOTECHNIKA - přenos ze samostatného položkového rozpočtu \ přenos 1,0 í 1273 212, ooi 1273 212,00|

Plný popis:

762: Konstrukce tesařské 4 617,10

1 L
1

SP 762341026/00 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve - bednění nové 
atiky (pod oplechování atiky)

m2 16,248 245,00 3 980,72

Plný popis: Bedněni a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek {OSB] šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

Výkaz výměr: w'z předchozí výpočty; (20,505+8)*0,57 16,248
i 2. SP |762395000/00 [(Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny i . .m 3 j \ 0,357] 1150,0O| 411,071 |

Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nad střešních konstrukcí svary, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 16,248*0,022 0,357
SP [998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % 5,13 | 43,921 225,30| |

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentni sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do50m v objektech výšky do6m

763: Konstrukce montované
1. | SP 763135101/00 [ Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 121,57 306,00

Plný popis: Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovotelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP
____  ____  m.Č. 101 (jídelno); 121,57               121,57 _____ ________

[ 2. i  H 1351RmX01____ [Kazeta minerální stropní, rozm. 600x600 mm - minerální podhled s požární odolností EI30a<b_____ _[ m2 ] _________________________  133,727 j  210,00
Plný popis:

| 3. i SP [998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m ______    | % j____________1,42 | ~  652,83
Pinýpopis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%} z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

66 210,11
37 200,42

28 08167  [ 

~927,Q2T
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764: Konstrukce klempířské 82 522,82
1. SP 764002851/00 Demontáž oplechování parapetů do suti m 20,4 20,00 408,00

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce -
ustáv, oken; (3+14)*l,2 20,4

"  2. SP 764002841/00 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí m 31,45 20,00 629,00
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys střechy, Řez AI, A2 -

6,37+25,08 31,45
3. SP 764244405/00 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 400 mm m 31,45 650,00 20442,50

Plný popis: Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (otik) z titanzinkového předzvětrolého plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

4- SP

...

764244407/00 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 670 mm m 31,45 950,00 29 877,50

Plný popis: Oplechování horních ploch zdi o nadezdívek {atik) z titanzinkového předzvětrolého plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys střechy, Řez A I, A2
____  původní atiko; 6,37+25,08________           31,45

! 5. SP 764244411/00 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš přes 800 mm m2 28,505 1050,00 29 930,25 j
1____ i

Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a podezdívek (otik) z titanzinkového předzvětrolého plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm

V]'/koz výměr: viz výkr. Půdorys střechy, Řez AI, A2
_________  _____  nová atiko; 20,505+8_____                      28,505 ______ ________ _____________

["_ 6. | SP i 998764201______jPřesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objemech v do 6 m _______     | % |_____   1,52 812,87 [____   1 235,571
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%>) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost doSOm v objektech výšky do6m

□

.j

766: Konstrukce truhlářské _______              1 158028,61
1. SP 766441821/00 1 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m - stávající kus 55,1 39,40 2 170,94

[dřevěné parapety
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes lm

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
__  _______ _______  (1,3+2,8+2*4,4+l,4+2,9+l,4+2,9)+(l,2+1,4+3*l,2+ l)+(6*4,4)         _   55,1 _____  _____ _____________

[___ 2. [ SP 1766691925/00 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2____ _   | kus | _______________1,0  3 5 , 5 0 { __________35,Sp]
Plný popis: Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšen! křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveří s křídly otevírá vými, plochy přes 2 m2

Výkaz výměr: viz Technická zprávo, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce
__ _____  pův. m.č. 106; 1 _____               _   1,0 _____ _____________________

1 3. | SP 1766622115/00 ] Montáž požárních oken plochy pres 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdivá_____ _ | m2 [   6,75 j ______450,00j _____  3 037,5p[
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdivá, výšky do 1,5 m

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy
Viz POZ-08; 3*(1,5*1,5) 6,75
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4. H POZ-08 Okno 1-kř. rozm. 1500x1500 mm, hliníkové; bílé, pevně zasklené s vnitř, dělící příčkou, PO dle PBŘS EI45DP1 
okno opatřeno fólii průhlednou pouze z jídelny na chodbu - blíže viz Půdorys l.NP

kus 3,0 51 870,00 155 610,00

Plný popis:

5. I SP 1766622132/00 (Montáž plastových oken plochy pres 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdivá \ m2 36,53 \ 320,001 11689,60 |
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Výkoz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP, Pohledy, Výpis výplní otvorů 
POZ01, okno 2000x2300 mm; 2*(2*2,3) - požární výplň 
POZ02, okno 1200x2100 mm; 4*(1,2*2,1)
POZ05, okno 2000x2300 mm; 2*(2 *2,3)
POZ06, okno 1500x2300 mm; 1,5*(1*2,3)
POZ07, okno 1000x2300 mm; 2*{1 *2,3)

9.2 
10,03
9.2 
3,45 
4,6

6. H POZ-Ol Okno 1-kř. rozm. 2000x2300 mm, hliníkové, bílé zasklené s vnitřní dělící příčkou, PO EI30DP1 - izolační \ kus 
trojsklo / okno bude opatřeno vnitřním a venkovním parapetem - blíže viz Výpis výplní otvorů a Technická j 
zpráva 1

2,0 83498,00 166 996,00

Plný popis:

7. H POZ-02 Okno 2-kř. rozm. 1200x2100 mm, plostové, O+V, míkroventilace, 4 polohy kliky - izolační trojsklo /  okno 
bude opatřeno vnitřním a venkovním parapetem - blíže víz Výpis výplní otvorů a Technická zpráva

kus 4,0 6973,41 27893,64

Plný popis:

8 H POZ-05 Okno 4-kr. rozm. 2000x2300 mm, plastové, O+V, míkroventilace, 4 polohy kliky - izolační trojsklo/okno 
bude opatřeno vnitřním a venkovním parapetem - bííže viz Výpis výplní otvorů a Technická zpráva

kus 2,0 13429,45 26858,90

Plný popis:

9. H POZ-06 Okno 4-kř. rozm. 1500x2300 mm, plostové, O+V, míkroventilace, 4 polohy kliky - izolační trojsklo/okno 
bude opatřeno vnitřním a venkovním parapetem - blíže víz Výpis výplní otvorů a Technická zpráva

kus 1,0 11 318,00 11 318,00

Plný popis:

10. H POZ-07 Okno 2-kř. rozm. 1000x2300 mm, plastové, O+V, míkroventilace, 4 polohy kliky - izolační trojsklo /  okno 
bude opatřeno vnitřním a venkovním parapetem - blíže viz Výpis výplní otvorů a Technická zpráva

kus 2,0 6598,49 13196,98

Plný popis:

11. SP 766660411/00 Montáž vchodových dveří lkřídlových bez nadsvětlíku do zdivá kus ... i-o 1350,00 ........  .... 1350,00 |
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdivá jednokřídlových bez nadsvětlíku

Plný popis:

[__ 13. j SP 1766660451/00 ( Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdivá kus
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdivá dvoukřídlových bez nadsvětlíku

1,0 1450,00 1450,00

12. S H POZ-04 Dveře 1-kř. rozm. 800x2100 mm, plastové, plné (PUR výplň), kování - blíže víz Výpis výplní otvorů a kus 1,0 15677,64 15 677,64 |
_.í Technická zpráva . . . .  i

14. H POZ-03 Dveře 2 kř. rozm. 1200x2100 mm, plastové, plné (PUR výplň), průch. šířka hl. křídla 900 mm - dveře j kus 1,0 39151,55 r  39151,551
opatřeny panikovým kováním - blíže víz Výpis výplní otvorů a Technická zpráva __L .....

Plný popis:
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15. SP 1766660001/00 Montáž dveřních křídel otvírávých Ikřídlových $ do 0,8 m do ocelové zárubně kus 22,0 |
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevírových do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

16. H 327UJ7004-70 Dveře vnitřní typové - plné, dekor buk, dub, olše, katvados, třešeň, javor, ořech, wenge, rozměry 70/197 cm kus 1,0 |

i
Plný popis:

621001 J  13 662,00     j

2 655,00 2 655,00

Výkoz výměr: viz Výpis vnitřních dveří -
POZ 04 - dveře 900x1970 mm; 0+1                 1,0

17. H 327U}7004-80 Dveře vnitřní typové - plné, dekor buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge, rozměry 80/197 cm kus 17,0 2 655,00 45135,00

Plný popis: 

Výkoz výměr: viz Výpis vnitřních dveří
POZ 05 - dveře 800x1970 mm; 7+10 17,0

18. H 327UJ7004-90 Dveře vnitřní typové-plné, dekor buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge, rozměry 90/197 cm kus 4,0 2655,00 10620,00

Plný popis:

Výkaz výměr: viz Výpis vnitřních dveří
POZ 06 - dveře 700x1970 mm; 2+2 4,0

19:_ SP 766660002/00 Montáž dveřních křídel otvírá vých Ikřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,0 938,00 2 814,001
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevírových do ocelové zárubně povrchově upravených Jednokřídlových, šířky přes 800 mm

20. H~ 327UJ7004-120 Dveře vnitřní typové -  plné, dekor buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge, rozměry 1200/197 
cm

kus 3,0 | 6299,00 18897,00

Plný popis:

Výkoz výměr: viz Výpis vnitřních dveří -

POZ 03 -  dveře 1200x1970 mm; 0+3 3,0
1 21. í SP 1766660022/00 1| Montáž dveřních křídel otvíravých Ikřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus í 4,0 j 1315,00 | 5 260,00| 1

Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo ptostových otevírových do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

22. H 327UJ7004-90P Dveře vnitřní typové -  plné, dekor buk, dub, olše, katvados, třešeň, javor, ořech, wenge, rozměry 90/197 cm - kus 4,0 6866,10 27464,40
PROTIPOŽÁRNÍ, EI-C230DP3

Plný popis:

Výkaz výměr: viz Výpis vnitřních dveří ~

POZ 06 -  dveře 700x1970 mm; 2+2 4,0
! 23. | SP ]766660031/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídfových požárních do ocelové zárubně j kus 1 1,0 | 2655,00 \ 2 655,001 |

Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevírových do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

p r H 327Uj7004-160P Dveře vnitřní typové -  plné, dekor buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge, rozměry 1600/197 kus 1,0 15438,60 15438,60
cm -  2-křídlé, PROTIPOŽÁRNÍ, EI-C230DP3 1

1
Plný popis:

Výkaz výměr: viz Výpis vnitřních dveří -

POZ 02 -  dveře 1600x1970 mm; 1 1,0

L "  2ŠT1 SP í766660722/00 1Montáž dveřního kování 1 kus 28,0 ji 130,00!l 3 640,00 j ]
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku
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[ 26, i H 329Xh6106-04___________  ̂1 Dveřní kování - klíka/klíka
Plný popis:

___ ” : ks P Q '_ ___  24,0 i 60?j00\ 14 616,001

| 27. H 329Xh6106-05 \ Dveřní kování - WC zámek ________  ___ ____  ___ ____
Plný popis:

___ _____ W 609,001 2 436,00 \ ~Z~1

28. SP 766-01-X01 Dřevěný fasádní obktad vč. nosné kce, kotevních prvků a spojovacího materiálu - obkladová prkna budou m2 63,557 1542,00 98004,89
na fasádu kotvena přes trámek 100/140 mm {3x vodorovně} / trámek bude na obvodové zdivo kotven
chemickými kotvami po 300 mm - DODÁVKA, MONTÁŽ vč. impregnace a finálního nátěru

Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 63,557 63,557
29. SP INT-101-01 SESTAVA 1ÍDELNÍ STŮL + 4 x ŽIDLE (set pro školní jídelny} - m.č. 101 soubor 23,0 [ 7 358,00 169 234,00

Plný popis:

30. | SP INT-102-01 SESTAVA 1ÍDELNÍ STŮL + 4 x ŽIDLE (set pro školní jídelny} - m.č. 102 soubor ____ _____ 23,0 7 358,00 169 234,00
Plný popis:

INT-110-01 KANCELÁŘSKÝ STŮL, rozm. cca. 1400x700 mm, 1 x šuplíkový kontejner - m.Č. 110 kus | 1,0 5 675,00 5 675,001
Plný popis:

i 3271 ŠP~[iNT-110 02 ÍKANCELÁŘŠKÉKŘESLO, m.č. 110______ _____ ____ _________ _____ ____ ____ ____ _____
Plný popis:

i 3371 Sp1 iNt! i 0-03 SkaNCELÁŘSKÁ DVOJSKŘÍŇ,7ozm cca. šloo x l l OQOx hI.SOl- irnčTllO ___ _____
Plný popis:

[... 34. • SP 1NT-112-01 KUCHYŇSKÁ LINKA, rozm. cca. š.1200, dolní i Korní sestava, dřez nerez., stoj. baterie - m.č. 112

kus 1 ]___" 1,0 |

kus J_____ 1,0 J ”

soubor! 1,0

1880,00

6  960,001

16065,00

Plný popis:

35. SP INT-112-02___jŠESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍNÍ, rozm. cca, š.1600 x v.2000 x hí. 500 mm - m.č. 1 1 2 ______     soubor   2,0 j
Plný popis:

13 012,00

36. 1 SP IINT-112-03  | SESTAVA STŮL + 4 x ŽIDLE (set pro školní jídelny) m.č. 112
Plný popis:

2,0 7 358,001

P  37. | SP j 998766201 __  | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m _____     [ %____   0,74 |_____  11495,22]
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky cfo6m

1880,00| ____ I

6  960,00 _____

16065,00

26 024,001

14 716,00   ] H

8 506,46;

767: Konstrukce zámečnické
| l . "I SP [767810121/00 | Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm ___

Plný popis: Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru do 100 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště
_______________odvětráni prostoru pod novým schodištěm; 2 *2__ ___ ___________

[  2. 1 H \749Xn6O37-02___1 Větrací mřížka kulatá - PVC, DUO mm ____ _____ ____ _____
Plný popis:

| kus

ks

4,0

4,0
4,0

87,70

65,00

31449,72
___350,80j

260,001
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I 3 - SP 767-01X01/01 SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ v. 1100 mm s madlem ve v. 900 mm - ocelové zábradlí se svislou výplní, nástřik - m 4,4 3 050,00 13 420,00 n
i výroba, dodávka a montáž J

Plný popis: Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdivo, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg

Výkaz výměr: viz výkr. Detail 4 - nové vnitřní schodiště 
2*2,2 4,4

I 4-
i

SP 767-01-X02/01 ŽEBŘÍK dl. 1900 mm - pod poklop vstupu do l.PP k odlučovač tuků - výroba, dodávka a montáž kus 1,0 5000,00 5 000,00

Plný popis:

í  5. SP 767-01-X03/01 ZASTŘEŠENÍ VSTUPU {zastřešení typovou výloží 1000 mm) - dodávka a montáž kus 1,0 12 000,00 12 000,00
Plný popis:

í  6. SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 310,31 418,92
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stonovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

771: Podlahy z dlaždic 252 070,84
í  1. 1 SP 1771591111/00 1 Podlahy penetrace podkladu 1 m2 j 279,169| 35,001 9 770,921

Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP (Legenda)
m .t 104 (technická místnost VZT); 9,88 9,88
m.č. 105 (sklad suchý); 14,28 14,28
m.č. 106 (sklad odpadků a obalů); 4,8 4,8
m.č 107 (úklidová kamera); 4,16 4,16
m.č. 108 (předsíňka WC personál); 2,64 2,64
m.č 109 (WC personál); 2,46 2,46
m.Č 110 (kancelář); 10,71 10,71
m.č, 111 (chodba); 35,33 35,33
m.č. 112 (šatna + denní místnost); 11,42 11,42
m.č. 113 (umývárna); 5,94 5,94
m.č. 114 (hrubá přípravna zeleniny); 7,74 7,74
m.č 115 (sklad zeleniny); 7,79 7,79
m.č. 116 (sklad chlazený); 15,4 15,4
m.č 117 (kuchyně); 86,12 86,12
m.č. 118 (chodbo); 9,05 9,05
m.Č. 119 (úklid + sklad čistících prostředků); 6,84 6,84
m.č 120 (předsíňka WC chlapci); 2,16 2,16
m.č. 121 (pisoáry WC chlapci); 5,18 5,18
m.č 122 (WC chlapci); 2,1 2,1
m. č. 123 (předsíňka WC dívky); 5,18 5,18
m.č 124 (WC dívky); 2,02 2,02
m.č 125 (WC dívky); 2,59 2,59

__      dopočet ploch soklíků; 253,79*0,1                    25,379
[ _2. | SP 1771573131/00 j  Montáž podlah keramických režných protiskluznych lepených do 50 ks/m2 ____       ] ro2 T   253,79

Plný popis: Mon táž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2
385,001 97 709,15

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 253,79 253,79
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“  3- SP 1771579191/00 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 | 22,93 9,85 | 225,96|
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP -
m.č. 106 (sklad odpadků a obolů); 4,8 4,8
m.č. 107(úklidová komoro); 4,16 4,16
m.č. 108 (předsíňko WC personál); 2,64 2,64
m.č. 109 (WC personál); 2,46 2,46
m.č. 120 (předsíňka WC chlapci); 2,16 2,16
m.č. 122 (WC chlapci); 2,1 2,1
m.č. 124 (WC dívky); 2,02 2,02
m.č. 125 (WC dívky); 2,59 2,59

4. | SP *771579196/00 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 | 253,79 32,80 8 324,3ll
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

5. H j422Sg3370-03 j Dlaždice keramické - protiskluzové provedení/  určená do velkokapacitních kuchyní - rozměr a barevné m2 279,169 403,00 112 505,11
řešení - bude upřesněno investorem

Plný popis:

6. | SP 1771473116/00 i Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 250 mm m 57,548 129,00 7423,69
Plný popis: Montáž sokiiků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 200 do 250 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP (Legenda) -
m.č. 104 (technická místnost VZT); 2*(3,174+3,2)+2*0,7-0,8 13,348
m.č 110 (kancelář); 2*(3,5+3,2)-0,8 12,6
m.č. 111 (chodba); 2*(9,9+9,95)+2*0,35-(8*0,8+2*l,2) 31,6

7. \ H \ 59761417 Dlaždice keramické, sokl v. = 80 mm 63,303 48,00 3 038,53 ...1
Plný popis:

_ 8. SP 1998771201 1 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % | 5,47 2 389,98 13 073,17] ]
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost doSOm v objektech výšky do6m

776: Podlahy povlakové__  _____                  294 436,32
l. 3 SP 776111311/00 1 Vysátí podkladu povlakových podlah 1 m2 | 295,5 | 8,001 2 364,001 1

Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP 
m.č. 101 (jídelna); 121,57 
m.č. 102 (jídelna); 173,93

121,57
173,93

1 2. | SP [ 776121321/00 [ Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná í nt2 1 295,5 j 20,001 5 910,00] \
Plný popis: Příprava podkladu penetrace neředěna podlah

1 ,_l J SP j776141112/00 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm ! m2 | 295,5 | 160,001 47 280,00] .... ...1
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

! 4. | SP ] 776231111/00 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem ' r  ni2 [ 295,5 | 135,001 39 892,5o] n
Plný popis: Montáž podlahovin z vinylu lepením lome! nebo čtverců standardním lepidlem
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5. SP 776111321/00 Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm m 14,0 8,00 112,00 : " ...
Plný popis: Příprava podkladu vysáti schodišť stupnic, šířky do 300 mm

Výkaz výměr: viz Detail 4; 7*2 14,0
«7 SP 1776111331/00 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 14,0 8,00 112,00

Plný popis: Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm

Výkoz výměr: viz Detail 4; 7*2 14,0

7. SP |776121211/00 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m 14,0 20,00 280,00
Plný popis: Přfprova podkladu penetrace vodou ředitelná na sový podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šiřky do 300 mm

8. | SP 1776121221/00 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 14,0 20,00 280,00
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na sový podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm

r _ :
SP 776142112/00 Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa ti 5 mm m 14,0 160,00 2 240,00

Plný popis: Přípravo podkladu vyrovnánísamoniveloinístěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPo, tloušťky přes 3 do 5 mm

^  10. SP 776143112/00 Tmefení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 5 mm m 14,0 160,00 2 240,00
Plný popis: Příprava podkhdu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm

l i ? SP 776341111/00 Montáž podlahovin z vinylu na stupnice šířky do 300 mm m 14,0 280,00 3 920,00
Plný popis: Montáž podlahovin z vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm

12. SP 776341121/00 Montáž podlahovin z vinyiu na podstupnice výšky do 200 mm m 14,0 280,00 3 920,00 :  ” : :
Plný popis: Montáž podlahovin z vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm

..1 T ! SP 776431111/01 Dodávka a montáž schodišťových hran lepených m 14,0 245,00 3 430,00
Plný popis: Dodávko o montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených

14, H 437Tn6024 01 Vinylové podlahy, systém "přilepit"/vhodné pro určené prostory (JÍDELNA) - tloušťka nášlapu, rozměr, m2 331,995 525,00 174 297,59 i

barevné řešení a další parametry - bude upřesněno investorem
Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 295,5
dopočet schodiště; 7 *(0,3+0,151)*2

295,5
6,314

15. 1 SP J776421111/00 | Montáž obvodových lišt lepením 1 m 1 99,49 | 25,001 2 487,251 )
Plný popis: Montáž lišt obvodových lepených

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP
m.č. 101 (jídelna); 2*20,5*5,815+3,025*7,35/0,9+3,22+2,875) 
m.č. 102 (jídelno); 2 *(15,25+14,695}-(3,22+2,875+0,8+0,9+1,2+1,6}

50,195
49,295

1 76- l H j 55343115 j Obvodová iišta - typ, barevné řešení a další parametry - bude upřesněno investorem 1 m 1 109,439 | 15,001 1 641,59 |
Plný popis:

. _ . iT l SP 1998776201 j Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m ... _ L _ *  J 0,37 | 10 890,26| 4 029,401 1
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentnísozbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do6m
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

781: Obklady keramické
1. [ SP ]781495111/00 | Penetrace podkladu vnitřních obkla d ů __________ ________

Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Výkaz výměr: viz výkr. Celkový půdorys l.NP
m.č. 105 (skladsuchý); 2*(4,55+3,2+0,7)*2-2*(0,8*1,97) 
m.č 106 (sklad odpadků o obolů); 2*(l,5+3,2)*2-(0,8*l,97) 
m.č. 107(úklidová komora); 2*{l,3+3,2)*2-(0,8*l,97) 
m.č 108 (předsíňka WC personál); 2*(1,7+1, S5)*2-(0,7+0,8)* 1,97 
m.č 109 (WCpersonál); 2*(1,7+1,55)*2-(0,7*1,97) 
m.č. 110 (kancelář) - v prostoru umyvadlo; 1,8*2 
m.č. 112 (šatna + denní místnost) -v  prostoru linky; (1,15+1,05)*2 
m.č. 113 (umývárno); 2 *(3,6+1,65) *2-(0,8*l,97)-l, 2 *(2-0,9) 
m.č 114 (hrubá přípravna zeleniny); 2*(3,6+2,15)*2-(0,8*1,97)-l,2*(2-0,9) 
m.č 115 (sklad zeleniny); 2 *(3,6+2,3) *2-2 *(0,8*1,97)-(0,8*2)-2 *1,2 *(2-0,9) 
m.č 116 (sklad chlazený); 2*(4,405+3,5)*2-(0,8*1,97) 
m.č 117(kuchyně); 2*(9,455+11,9S)*2-(3*1,2+0,9+0,8)*l,97-6*1,2*{2-0,9) 
m.č 119 (úklid + sklad čistících prostředků); 2*(2,85+2,4)*2-(0,8*1,97) 
m.č 120 (předsíňka WC chlapci); 2*(1,8+1,2)*2-2*(0,8*1,97) 
m.č 121 (pisoáry WC chlapci); 2*(3,45+1,5)*2-(0,8+0,7)* 1,97 
m.č 122 (WCchlapci); 2*(l,5+l,5)*2-(0,7*1,97)-l,2*(2-0,75) 
m.č 123 (předsíňka WC dívky); 2 *{3,455+1,5) *2-{2 *0,7+0,8) *1,97 
m.č 124 (WCdívky); 2*(1,5+1,35)*2-(0,7*l,97)-l,2*(2-0,75) 
m.č 125 (WC dívky); 2 *(1,5+1,355) *2-(0,7 *1,97)-1,2 *(2-0,75)

280 981,98
m2 332,4671

30,648
17,224
16.424 
10,045 
11,621
3,6
4,4

18.104
20.104 
16,208 
30,044 
67,259
19.424 

8,848
16,845
9,121

15,486
8,521
8,541

35,00 11636,35|

2. SP 781473115/00 [ Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 332,467J 375,00 124 675,131

Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dloždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

f 3 J H 1422Sg3418-01 \ Obkládáčka keramická - rozměr a barevné řešení - bude upřesněno investorem m2 1i 365,714 | 200,00 I 73142,74
Plný popis:

4. I
______ i

SP
i

781479196/00 1 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 332,467 32,80 10 904,92 1
]

Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dloždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

i ..i ' i [781493111/00 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m | 194,0 1 122,001 _23 668,00J |
Plný popis: Ostatní prvky plastové profity ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové

Výkaz výměr: víz výkr. Celkový půdorys l.NP
____ _____________(8+3 *4+6+2+1+2 *4+6+4+20+6*4+6) *2 _________________

6. | SP j781493511/00 __[plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem
194,0

331,092; 88,50 _  29 301,641
Plný popis: Ostatní prvky plostové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací

Výkaz výměr: víz výkr. Celkový půdorys l.NP
m.č 105 (skladsuchý); 2*(4,55+3,2+0,7)+4*2
m.č. 106 (sklad odpadků a obalů); 2*{l,5+3,2)+2*2
m.č 107(úklidová komora); 2*(l,3+3,2)+2*2
m.č. 108 (předsíňka WC personál); 2*(1,7+1,55)+2*2
m.č 109 (WCpersonál); 2*(l,7+l,55)+2*2
m.č. 110 (kancelář) -v  prostoru umyvadla; 1,8+2*2
m.č. 112 (šatna* denní místnost) - v prostoru trnky; (1,15+1,05)+2*2

24,9
13.4 
13,0
10.5
10.5 
5,8 
6,2
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m.č 113 (umývárno); 2*(3,6+1,65)+2*2
m.č. 114 (hrubá přípravno zeleniny); 2 *(3,6+2,15)+4 *2
m.č. 115 (skladzeleniny); 2*(3,6+2,3)+4*2
m.č. 116 (sklad chlazený); 2*(4,405+3,5)+2*2
m.č. 117 (kuchyně); 2*{9,455+11,95)+12*2
m.č. 119 (úklid + sklad čistících prostředků); 2*(2,85+2,4}+2*2
m.č. 120 (předsíňka WC chlapci); 2*(l,8+l,2)+4*2
m.č. 121 (pisoáry WC chlapci); 2*(3,45+1,5)+4*2
m.č. 122 (WC chlapci); 2*(l,5+l,5)+2*2
m.č. 123 (předsíňka WC dívky); 2*(3,455+1,5}+6*2
m.č. 124 (WC dívky); 2 *(1,5+1,35) *2-{0,7*1,97)+2 *2

_____ ______ ____  m.č. 125 (WCdívky); 2*(l,5+ l,355)*2-(0,7*l,97)+2*2 ______ ________ _____ ______ ______ ______  ____________
[ _  7. | SP [998781201_______[ Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m _____     _ j__% _ [___

Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost doSOm v objektech výšky

14.5
19.5
19.8
19.81
66.81
14.5
14.0
17.9
10.0 
21,91 
14,021

____ 14,041
_____ 2,8
do6m

2 733,29[ 7 653,211   |

783: Nátěry 52021,40
SP 1783812110/00 (Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a lx email a 2x plné tmelení -do v. = 2000 mm 1 m2 | 226,18 | 230,00| 52 021,401

Plný popis: Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a lx  email s 2x plným tmelením

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP -

m.č. 101 -

(5,415+20,5+8+23,9)*2-4*2*1,5-2* (1*2)-1,5*lM3,22+2,875)*2-2*1,2*0,95-0,9* 2 81,11
m.č. 102 -

(2 * (14+15,3}+6*0,7+4 *0,4+2 *(0,4+0,7)-3,22-2,875-0,8-0,9-1,2-2-1,6) *2-9 *1,2 *0,4-3 *1,5 *0,6 100,99
m.č. 111 -

((0,9+2)* 2+2*9,95)*2-{9*0,8+3*1,2)*2-l, 2*0,95 28,66
m.Č. 118 -

(4,35+2,105) *2 *2-(2+4*0,8) *2 15,42

_________ 784: Mal b y ______ _______ __________
1. 1 SP 1784121001/00 | Oškfabánř malby v mlsnostech výšky do 3,80 m

Plný popis: Oškrabání motby v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP - bourací práce 
STROPY
m.č. 101 (kabinet); 26,86
m.č. 102 (keramická dílno); 40,04
m.č. 103 (výtvarná dílna); 70,96
m.č. 104 (skladdílny); 35,05
m.č. 105 (kabinet); 28,15
m.č. 106 (chodba); 9,76
m.č. 107 (skiod dílny); 26,78
m.č. 108 (sklad dílny); 35,62
m.č. 109 (dřevoobráběcí dílna); 84,33
m.č. 110 (umývárna); 31,91
m.č. 111 (chodba); 74,75

_____  ______      97 754,07____ ___
í m2 ]____  810,2831 20,Op] _______ 16 205,66___    J

26,86
40.04 
70,96
35.05 
28,15

9,76
26,78
35,62
84,33
31,91
74,75

www.euroCALC.cz 42 z 69 27.6.2017

http://www.euroCALC.cz


Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

STĚNY
základní výměra
(2*5,l+7,65}*3,24+2*(29,8+15,3)*3,24+22*0,7*3,24+3*(0,65+0,4)*2* 3,24*2* (4* 0,4)* 3,24
odečet ploch SV
-(3 *1,2*2,4+0,8*1,97+2 *3,24}
-(18*1,2*2,1+1*2,2+4*1,2*2,1+1*2,1+1,4*2,2}
-{14*1,2*2,1} 
připočet ostěni a nad pro 7!
(3*{1,2+2*2,4}+(0,8+2*1,97)+18*(l, 2+2*2,1)+(1+2*2,1}+14*(1,2+2*2,1}}*0,15

430,758

-16,696
-62,82
-35,28

30,111
[  _ ? J  SP |784121011/00 ____ fRozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Plný popis: Rozmýváni podkladu po oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m
m2 810,283F 11,00

Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

I m2Q  7- I SP 784191003/00 [čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací ____
Plný popis: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid pa provedení malířských práci omytím oken dvojitých nebo zdvojených

Výkoz výměr: viz Technická zpráva, výkr. Půdorys l.NP
3*1,2*2,4+18*1,2*2,1+0,8*2,1+5*1,2*2,1+1,5*2,3+2*1*2,3+2*2*2,3+2*2*2,4+2*1,2*2,1+0,9*1,97 ___

101,943 14,90 [

[_ 8. i SP ;784191007/00 [čištěni vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2
101,943

596,84~1 . 2*181

8 913,11

1518,951

1301,11

3. SP 784171101/00 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí * plocha včetně zednického začištění při výměně 
interiérových dveří

m2 596,84 3,94 2 351,55

Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci} včetně pozdějšího odkrytí podlah 

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 596,84 596,84
I 4. I H 61155310 Fólie PE 0,2 mm šíře 2 m | m2 \ 686,366 15,00\ 10295,49 1 '  “ 1

Plný popis:

r :  s. ■I SP 784181121/GO | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 ! 1143,364!i 12,00] 13 720,37
f . .  .. . . . . . .  ... (

Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
Stěny; 901,924-226,18 
stropy; 467,62

675,744
467,62

6. SP 784211121/00 Dvojnásobné bité malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 ni j m2 1 143,364 38,00 43 447,83

Plný popis: Čištění vnitřních plach hrubý úklid po provedení malířských práci omytím podlah

791: Zařízení velkokuchyní
[1 !• SP 791-01-X01___   "[ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ KUCHYNĚ A JÍOEINY - přenos ze samostatného položkového rozpočtu

Plný popis:
|přenos! 1,0 2516399,00)

2 516399,00
2 516 399,00| ^ 3

| 1. 1 ON [012103000

L  2. ON 012303000

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce ___ ______ ___
__[Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby, inženýrských sítí

Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

[Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

i soubor

soubor!

1-0 i

1,0

5 000,00

5 000,00)

10000,00
5 000,00s

5 000,00
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_____________  V03: Zařízení staveniště_______ ________________
j^~ 1. 1 ON 1030001000 jZarízeni staveniště__________ _______________

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

__________V05: Finanční náklady
[ 1. | ON |052002000 [investičnírezerva

Plný popis: Hlavní tituly průvodních Činností a nákladů finončni náklady finanční rezervo

V09: Ostatní náklady
|__ 1. ] ON 1091003000______ Isdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN)

Plný popis: Ostatní náklady souvisejícís objektem bez rozlišení

wv/w.e uroCALC.cz

MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

_     94 793,36
% 1 0,8 1 118 491,7l]  94 793,36]

___________   592458,53
% í _______5,0 { 118491,71]_________592 458,53 j

_____________   59 245,85
% | 0,5 ] 118491,7l| 59 245,85]
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Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA

Akce: Školní jídelna v ZŠ Školní

Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov

Č  z a ř . N á z e v  z a ř í z e n í N á k l a d y

1. Kuchyně - varna 1 251 295 Kč
2. Hygienická zařízení 21 917 Kč

Náklady celkem: 1 273 212 Kč
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % 267 375 Kč
Náklady celkem - Celkem včetně DPH: 1 540 587 Kč

List číslo: 45



ROZPOČET / SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Zařízení č . : 1 - Kuchyně - varna

Pozice Název, popis Jednotka Množství
Dodá

jedn.
vková cena: 

celkem
Moi

jedn.
iitážní cena: 

celkem
1. 1 Přívodní a odtahová sestavná VZT jednotka Soubor 1 381 469 381 469 Kč 15 000 15 000 Kč

Provedení venkovní - přívodní a odtahová sekce vedle sebe
Množství přívodního vzduchu: Q = 9.230 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 9.230 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 350 Pa
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 8,79 KW (3x400 V) EC motory
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 3,15 + 3,75 = 6,90 KW (3x400 V)
Rekuperace: Deskový výměník ( účinnost min. 72% )
Teplovodní ohřev - tepelný výkon: Px = 33,0 KW (po odečtení zpět. zisk. tepla)
Chlazení přímé - chladící výkon: 2_x 20^0 = 40,0 KW_________________________
Chladící médium: Chladivo R 410 A
Hmotnost jednotky: max. 2.460 Kg - na tuto hmotnost je dimenzována ocelová konstrukce !!!!

1. 1A Kompletní zařízení Měření a regulace - součást dodávky VZT jednotky Soubor 1 10 10 Kč 10 10 K í
Provedení - rozvaděč na jednotce
Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony,
regulátory otáček ventilátorů, regulační a směšovací uzel ÚT, příslušenství chlazení.

1. 1B Kompletní silová i slaboprodá kabeláž mezi VZT jednotkou a MaR Soubor 1 10 000 10 000 Kč 3 000 3 000 Kč
1. 2 Venkovní kondenzační jednotka

Max, chladící výkon: 20,9 KW____________________________________________
Max, topný výkon: 24,6 KW_____________________________________________
Chladící médium: R 410 A
Hladina akustického tlaku: max. 58 dB (A)
El. příkon: P = 6,69 KW; U = 3x 400 V (doporučené jištění 30 A) Ks. 2 107 835 215 670 Kč ~10 000 20 000 Kč

1. 2A Rozhraní pro připojení k VZT jednotce, modul 0 -10  V Ks. 2 12 740 25 480 Kč 2 500 5 000 Kč

List číslo: 46



ROZPOČET / SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Zařízení č . : 1 - Kuchyně - varna

Pozice Název, popis Dodávková cena: Montážní cena:mnuwivi jedn. celkem jedn. celkem
1. 2B Pryžové silentbloky Ks. 2 450 900 Kč 100 1 200 Kč
1. 2C Propojovací měděné potrubí vedení chladivá, izolace, ovládací kabel

Hlavní vedení od kondenzační jednotky k rozbočovači - 25,4 / 9,52 mm
Včetně náplně chladícího média R 410 A C m. 9 830 7 470 Kč 120 1 080 Kč

1. 3 Tlumič hluku jádrový
typ: JTH 500 x 500 x 2000 (ŠxVxD) Ks. 8 1583 12 664 Kč 120 960 Kč

1. 4 Tlumič hluku jádrový
typ: JTH 500 x 500 x 1500 (ŠxVxD) Ks. 4 1242 4 968 Kč 120 480 Kč

1. 5 Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely
typ: PŽ 1000 x 1000 / Zn / 0 / R0 Ks. 1 1716 1 716 Kč 120 120 Kč

1. 6 Vířivý anemostat s přestavitelnými lamelami
typ: TDV - Silent AIR- R- Z - H - M /600 ( přívodní ) Ks. 13 4 334 56 342 Kč 120 1 560 Kč

1. 7 Výústka obdélníková
typ: VK 2 - R1 - 625 x 125, TPJ 68-12-76 (přívodní) Ks. 2 833 1 666 Kč 120 240 Kč

1. 8 Výústka obdélníková
typ: VK 2 - R1 - 525 x 125, TPJ 68-12-76 (přívodní) Ks. 1 721 721 Kč 120 120 Kč

1. 9 Výústka obdélníková
typ: VK 2 - R1 - 325 x 125, TPJ 68-12-76 (přívodní) Ks. 2 525 1 050 Kč 120 240 Kč

1. 10 Výústka obdélníková
typ: VK 1 - R1 - 625 x 125, TPJ 68-12-76 (odtahová) Ks. 2 672 1 344 Kč 120 240 Kč

1. 11 Výústka obdélníková
typ: VK 1 - R1 - 325 x 125, TPJ 68-12-76 (odtahová) Ks. 2 455 910 Kč 120 240 Kč

1. 12 Plastový talířový ventil
typ: IT 150 ( včetně rámečku ITT 150 ) Ks. I 206 206 Kč 120 120 Kč

1. 13 Plastový talířový ventil
typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) Ks. 3 174 522 Kč 120 360 Kč
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R O Z P O Č E T  /  S P E C IF IK A C E  Z A Ř ÍZ E N Í - V Z D U C H O T E C H N IK A
Akce: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Zařízení č . : 1 - Kuchyně - varna

Pozice Název, popis Jednotka v Dodávková cena: Montážní cena:Množství
jedn. celkem jedn. celkem

1. 14 Digestoř nerezová kuchyňská akumulační - nad varné centrum
Provedení: Nástěnná s lapači tuku, s kohoutem, vlastním osvětlením s vypínačem
Počet tukových filtrii400x400^5 ks._______________________________________

Množství odtahovaného vzduchu - 2.817 m3/hod.
rozměr - 2.200 x 2.100 x 450 mm, připojovací rozměr - 400 x 400 mm Ks. 1 40 740 40 740 Kč 5 000 5 000 Kč

1. 15 Digestoř nerezová kuchyňská akumulační - nad varné centrum
Provedení: Nástěnná s lapači tuku, s kohoutem, vlastním osvětlením s vypínačem ------------
Počet tukových filtrů 400x400: 5 ks.
Množství odtahovaného vzduchu - 3.024 m3/hod.
rozměr - 2.200 x 2.200 x 450 mm, připojovací rozměr - 400 x 400 mm Ks. 1 40 740 40 740 Kč 5 000 5 000 Kč

1. 16 Digestoř nerezová kuchyňská akumulační nad myčku nádobí
Provedení: Nástěmiá bez lapačů tuku a bez osvětlení
Množství odtahovaného vzduchu -1.870 m3/hod.
rozměr - 1.200 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - 0  315 mm Ks. 1 15 519 15 519 Kč 5 000 5 000 Kč

1. 17 Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, __
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami a rohovníky.
Souhrnem: m2 225 417 93 825 Kč 80 18 000 Kč

1. 18 Potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí: max. 0  315 m. 2 200 400 Kč 155 310 Kč
Tvarovka: max. 0  315 Ks. 1 399 399 Kč 100 100 Kč
Rovné potrubí: 0  250 m. 14 170 2 380 Kč 150 2 100 Kč
Tvarovka: 0  250 Ks. 4 364 1 456 Kč 100 400 Kč
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ROZPOČET / SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Zařízení č . : 1 - Kuchyně - varna

Pozice Název, popis Jednotka
v

Množství
Dodávková cena: Montážní cena:

jedn. celkem jedn. celkem
Rovné potrubí: 0  200 m. i 156 156 Kč 150 150 Kč
Tvarovka: 0  200 Ks. 2 293 586 Kč 100 200 Kč
Rovné potrubí: max. 0  160 m. 1 121 121 Kč 150 150 Kč
Tvarovka: max. 0  160 Ks. 4 304 1216 Kč 100 400 Kč
Rovné potrubí: 0  125 m. 1 88 88 Kč 150 j 150 Kč
Tvarovka: 0  125 Ks. 4 234 936 Kč 100 400 Kč
Rovné potrubí: 0  100 m. 2 70 140 Kč 120 240 Kč
Tvarovka: 0  100 Ks. 1 238 238 Kč 100 100 Kč

1. 19 Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Venkovní pohubí přívodu a odtahu —
Izolace o tloušťce 40 mm nebo 2x 19 mm
Materiál - černý elastomer bez povrchové úpravy, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 100 mm
Souhrnem včetně 20 % prořezu m2 84 725 60 900 Kč 80 6 720 Kč
Venkovní ochrana tepelné izolace:
Samolepící hliníková fólie, tloušťka min. 0,4 mm m2 93 269 25 017 Kč 80 7 440 Kč

1. 20 Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vytápěném větraném prostoru
Izolace o tloušťce 12 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólii, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky Šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 40 mm
Souhrnem včetně 20 % prořezu m 186 420 78 120 Kč 80 14 880 Kč
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ROZPOČET / SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Zařízení č . : 1 - Kuchyně - varna

Pozice Název, popis Jednotka Množství Dodái
jedn.

^ková cena: 
celkem

Moi
jedn.

itážní cena: 
celkem

Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče, ; -------------

ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kg. 125 110 13 750 Kč ~~ 30 3 750 Kč
Mezisoučty: 1 099 835 Kč 119 460 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: 15 500 Kč
Doprava: 16 500 Kč
Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž 1 099 835 Kč 151 460 Kč
Zařízení č. 1 - Celkem: 1 251 295 Kč
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ROZPOČET / SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Zařízení č . : 2 - Hygienická zařízení

Pozice Název, popis Jednotka Množství
Dodái

jedu.
ťková cena: 

celkem
Mont

jedu.
tážní cena: 

celkem
2. 1 Ventilátor diagonální odtahový 

typ: TD 50 0 /1 6 0 — — —

Množství vzduchu: Q = 350 m3/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 180 Pa
P = 0,05 KW; I =  0,22 A; U = 230 V Ks. 1 3 333 3 333 Kč 500 500 Kč

2. 1A Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160 Ks. 2 109 218 Kč 50 100 Kč
2. 1B Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru 

typ: DT 3 ( nastavitelný ) Ks. 1 512 512 Kč 100 100 Kč
2 .2 Tlumič hluku do kruhového potrubí

typ: MTS - 200 /  1000 ( m ěkký) Ks. 2 1172 2 344 Kč 300 600 Kč
2 .3 Žaluziová klapka samotížná

typ: PER 200 W Ks. 1 819 819 Kč 250 250 Kč
2. 4 Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí

typ: RSK -200 ED Ks. 1 247 247 Kč 150 150 Kč
2. 5 Plastový talířový ventil

typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) Ks. 2 175 350 Kč 50 100 Kč
2. 6 Plastový talířový ventil

typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100) Ks. 5 174 870 Kč 50 250 Kč
2 .7 Poloohebná hadice hliníková

typ: Semiflex - 0  125 mm m. 1 72 72 Kč 60 60 Kč
2. 8 Poloohebná hadice hliníková 

typ: Semiflex - 0  100 mm m. 2 59 118 Kč 80 160 Kč
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ROZPOČET / SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: Školní jídelna v ZŠ Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
Zařízení č . : 2 - Hygienická zařízení

Pozice Název, popis Jednotka Množství Dodávková cena: Montážní cena:
jedn. celkem jedn. celkem

2. 9 Potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí: 0  200 m. 1 156 156 Kě 150 150 Kě
Tvarovka: 0  200 Ks. 4 293 1 172 Kč 100 400 Kě
Rovné potrubí: max. 0  160 m. 2 121 242 Kě 150 300 Kě
Tvarovka: max. 0  160 Ks. 1 304 304 Kě 100 100 Kě
Rovné potrubí: 0  125 m. 6 88 528 Kě 130 780 Kě
Tvarovka: 0  125 Ks. 8 234 1 872 Kě 100 800 Kě
Rovné potrubí: 0 1 0 0 m. 4 70 280 Kě 120 480 Kě
Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. KgT ~  5 110 550 Kě 30 150 Kě
Mezisoučty: 13 987 Kč 5 430 Kě
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: - 1 000 Kč
Doprava: - 1 500 Kě
Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž 13 987 Kě 7 930 Kč
Zařízení č. 2 - Celkem: 21917 Kč
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JÍDELNA H.SLÁVKO V
Rozpočet

Elektroinstalace

Objednatel: Město Horní Slavkov

Položka Popis množství jedn. jedn. cena

Specifikace
210190051 Rozvaděč RH

s náplní dle specifikace 1 ks 175 500,00
210190051 Rozvaděč RK

s náplní dle specifikace(1ks-6 listů - rozv.4-9.-9.9.) 6 ks 18 200,00
Časové relé doběh do KU68 pro ventilátor 0 ks
Pohyb.čidlo 120°,1xrelé,1-1000lx,10min,500VA 6 ks 1 246,00
Pohyb.čidlo 120°,2xrelé, 1 -1 OOOlx, 10min,500VA 2 ks 1 306,00
Detektor kouře s teplotním čidlem dle ČSN EN 0 ks
14604, IP 40, siréna 85dB

Mezisoučet
Montáž zařízení
Doprava
Specifikace celkem

Elektroinstalace ( včetně úpravy stáv.rozvodů )
210010311 Krabice KU 68/1 95 ks 4,97

Víčko pro krabici V 68 50 ks 4,45
210010311 Krab.rozvodka IP 44 pod om. 13 ks 59,72

210010501P Svorka 4x2,5 250 ks 5,33
210010501P Svorka 4x6 0 ks

210220321 Svorka Z S  16 včetně Cu pásku 4 ks 35,00
Trubka PVC 16 vč.příslušenství 10 m 5,43
Trubka 1525HFKAvč. přísl. 40 m 11,50
Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství 210 m 13,40
Distpříchytka pro kabel 3x240+120 mm2 250 ks 5,90
Kotva do betonu pr.6mm 250 ks 9,60
Kotva do betonu pr.10x40mm 80 ks 22,72
Závitová tyč 2m 5 ks 32,27
Nosný profil 3m 2 ks 235,00
Drátěný žlab 60x60mm 20 m 59,00
Drátěný žlab 60x1 OOmrn 15 m 75,00
Ocel. žlab 50x50mm 75 m 66,00

210800004 Vodič C Y  6 zž 170 m 14,15
210800005 Vodič C Y  16 zž 20 m 37,16
210800101 Kabel CYKY O 2x1,5 0 m
210800105 Kabel CYK Y O 3x1,5 400 m 11,03
210800105 Kabel CYK Y J  3x1,5 1200 m 11,25
210800106 Kabel CYKY J  3x2,5 1100 m 18,45
210800107 Kabel CYK Y J  5x4 90 m 49,10
210800117 Kabel CYKY J  5x6 150 m 73,49
210800118 Kabel CYK Y J  5x10 50 m 119,06
210800114 Kabel CYKY J 5x2,5 250 m 29,06
210800115 Kabel CYK Y J  5x1,5 450 m 18,09
210800118 Kabel CYK Y J  5x16 30 m 179,82

Cena celkem

175 500,00

109 200,00 
0,00 

7 476,00 
2 612,00 

0,00

294 788,00 
34 500,00 
10 000,00 

339 288,00

472,15
222,50
776,36

1 332,50
0,00

140.00 
54,30

460.00
2 814,00
1 475,00
2 400,00 
1 817,60

161,35
470.00 

1 180,00
1 125,00 
4 950,00

2 405,50 
743,20

4 412,00 
13 500,00 
20 295,00

4 419,00 
11 023,50

5 953,00
7 265,00
8 140,50 
5 394,60
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210800118 Kabel C YK Y J  4x25 0 m 0,00
210800117 Kabel AYKY J 3x240+120 doměřit na stavbě 140 m 274,00 38 360,00

Vodič FeZn pr.10 30 m 28,15 844,50
Šňůra H07RN-F 5x1,5 20 m 38,90 778,00
Šňůra H 07RN-F 5x2,5 30 m 58,04 1 741,20
Šňůra H07RN-F 5x4 70 m 73,67 5156,90
Šňůra H07RN-F 5x6 60 m 125,79 7 547,40
Šňůra H07RN-F 5x16 35 m 264,10 9 243,50

Přístroje domovní, IP 20, barva krémová
210110041 Spínač 1 pól. 230V domovní p.o. 6 ks 51,35 308,10
210110042 Spínač 2pól. 230V domovní p.o. 0 ks 0,00
210110047 Tlačítkový ovladač zapínací p.o. 0 ks 0,00
210110043 Přepínač sériový domovní p.o. 5 ks 79,80 399,00
210110045 Přepínač střídavý p.o. 9 ks 57,30 515,70
210110046 Přepínač střídavý dvojitý p.o. 1 ks 103,00 103,00
210110047 Přepínač křížový p.o. 4 ks 89,30 357,20
210110047 Stmívač otočný DALI (ABB 6599-0-2988) 0 ks 0,00
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. p.o. 24 ks 103,00 2 472,00
210111012 Zásuvka 230V domov.dvounás. p.o.pootoč.dut. 5 ks 142,31 711,55
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. chráněná p.o. 3 ks 693,21 2 079,63
210111012 Zásuvka 230V dom.dvounás.chrán.p.o.pootoč.dut. 6 ks 817,11 4 902,66

Přístroje domovní, IP 44, barva krémová
210110041 Spínač 1 pól. 230V domovní p.o. 4 ks 158,51 634,04
210110042 Spínač 2pól. 230V domovní p.o. 0 ks 0,00
210110047 Tlačítkový ovladač zapínací p.o. 0 ks 0,00
210110043 Přepínač sériový domovní p.o. 6 ks 183,07 1 098,42
210110045 Přepínač střídavý p.o. 6 ks 158,51 951,06
210110046 Přepínač střídavý dvojitý p.o. 0 ks 0,00
210110047 Přepínač křížový p.o. 1 ks 190,88 190,88
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. p.o. 6 ks 171,53 1 029,18
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás.na povrch 1 ks 82,98 82,98
210111011 Zásuvka 230V domovní jednonás. chráněná p.o. 1 ks 965,18 965,18

Rámeček jednonásobný 51 ks 15,63 797,13
Rámeček dvounásobný 15 ks 30,14 452,10
Rámeček třínásobný 3 ks 41,30 123,90
Rámeček čtyřnásobný 3 ks 55,07 165,21

220261621 Hmoždinka natloukací s vrutem 1300 ks 0,54 702,00

Zásuvka 400V, 16A , IP54, p.o. 2 ks 122,84 245,68
Spínač 400V, 25A , IP54, p.o. 5 ks 743,00 3 715,00
Spínač 400V, 40A , IP54, p.o. 4 ks 868,00 3 472,00
Spínač 400V, 63A , IP54, p.o. 1 ks 1 334,00 1 334,00

Mezisoučet 194 881,16
Montáž zařízení 97 500,00

Svítidla viz specifikace svítidel
sv.A 2 ks 2 184,00 4 368,00
sv.B 32 ks 925,00 29 600,00
sv.C 4 ks 925,00 3 700,00
sv.D 0 ks 0,00
sv.E 35 ks 2 940,00 102 900,00
sv.K 16 ks 1 911,00 30 576,00
sv.L 7 ks 1 694,00 11 858,00
sv.M 2 ks 1 974,00 3 948,00
sv.P 4 ks 1 135,00 4 540,00
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sv.S 12 ks 638,00 7 656,00
sv.N 14 ks 290,00 4 060,00
sv.N1 0 ks 550,00 0,00

Zářivka paticová DZ11W 14 ks 48,00 672,00
Zářivka paticová DZ 13W 12 ks 48,00 576,00
Lankový závěs 500mm 22 ks 95,00 2 090,00

Mezisoučet 206 544,00
Montáž zařízení 45 000,00

Ostatní práce
210100003 Ukončení do 16 mm2 50 ks 15,00 750,00
210100251 Ukončení do 4x10 mm2 55 ks 12,00 660,00
210100259 Ukončení do 5x10 mm2 20 ks 12,00 240,00
210100259 Ukončení do 5x25 mm2 5 ks 35,00 175,00

Ukončení do 4x240 mm2 4 ks 150,00 600,00
210140652P Připojení ventilátoru 230V 5 ks 100,00 500,00
210140652P Připojení infrazářiče 0 ks 0,00

220261621 Vrtání otvorů pro kotvy,hmoždinky s osazením 1300 ks 5,00 6 500,00
Mezisoučet 9 425,00

HZS
Demontáže 10 Hr 120,00 1 200,00
Práce v SP, vypínání 2 Hr 500,00 1 000,00
Koordinace, zjištění tras kabelů 10 Hr 120,00 1 200,00
Přepojování kabelů, provizor 8 Hr 120,00 960,00
Výchozí revize elektrického zařízení 35 Hr 350,00 12 250,00

Mezisoučet 16 610,00

Demontáže
Svítidlo 1x60 W 63 ks 100,00 6 300,00
Svítidlo 2x58W 65 ks 100,00 6 500,00
Spínač, zás. 230V domovní p.o. 37 ks 50,00 1 850,00
Spínač, zás. 400V domovní p.o. 6 ks 50,00 300,00
Krabice KO,KR 100 ks 20,00 2 000,00
Ukončení do 4x25 50 ks 10,00 500,00
Rozvaděč 600x900mm 2 ks 100,00 200,00

Mezisoučet 17 650,00

Siabojeroud
EZS

Dem.a opětovná montáž čidla a klávesnice 1 ks 0,10 0,10
Jablotron - provede servisní organizace

Objednávkový systém
Dem.a opětovná montáž registrace obědů 1 ks 1 500,00 1 500,00

Mezisoučet
1 500,10

Domácí telefony
220260001

Krabice KU 68/1 4 ks 4,97 19,88
220260001 Víčko pro krabici V  68 4 ks 4,45 17,80

Krabice KT 100 1 ks 46,40 46,40
Krabice pod om. 2 tlač. 1 ks 203,00 203,00

220300903 Kryt tlač.tabla 2 tlač. 1 ks 613,00 613,00
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220260551 Svorka desetidílná šroubovací 5 ks 9,52 47,60
210010004 Trubka PVC 20 100 m 6,58 658,00
210110047 Trubka PVC 32 0 m 0,00

Tlačítkový ovladač zapínací p.o. 1 ks 60,28 60,28
Rámeček jednonásobný 1 ks 15,63 15,63
Modul hlasový 1 tlač. 0 ks 0,00
Modul hlasový 2 tlač. 1 ks 986,00 986,00
Modul 3 tlač. 0 ks 0,00
Universální řídící jednotka 1 ks 1 981,00 1 981,00
Vnější rozdělovač videosignálu 0 ks 0,00
Vnitřní rozdělovač videosignálu 0 ks 0,00
Dom.telefon, hands-free 2 ks 873,00 1 746,00
Kryt telefonu stříbrný 2 ks 152,00 304,00

220280201 El.zámek 1 ks 766,00 766,00
Mezisoučet Vodič J-Y(St)Y 2x0,6 
Montáž zařÍ2

100 m 5,50 550,00 
8 014,59 
4 100,00

Hromosvod

SADA DEHNiso-Combi 4200mm 4 ks 6 736,00 26 944,00
Vodič AlMgSi pr.8 270 m 21,16 5 713,20
Vodič FeZn 30x4 100 m 28,15 2 815,00
Svorka SS 25 ks 8,62 215,50
Svorka SO 25 ks 13,21 330,25
Svorka SK 6 ks 17,99 107,94
Svorka SP1 0 ks 0,00
Svorka SZ vč.krabice 8 ks 48,16 385,28
Svorka SJ01 0 ks 0,00
Svorka SR02 8 ks 16,56 132,48
Svorka ST 0 ks 0,00
Ochr.trubka svodu pevně 8 m 72,97 583,76
Držák OT 16 ks 88,10 1 409,60
Podpěra PV1 130 ks 9,00 1 170,00
Podpěra PV 250 ks 14,90 3 725,00
Podpěra PV21 0 ks 0,00
Štítek PVC 8 ks 4,80 38,40

Mezisoučet
Montáž zařízení 43 570,41 

21 785,00
Ostatní práce

HZS Izolace spojů v zemi 8 ks 75,00 600,00

Revize hromosvodu 15 Hr 250,00 3 750,00
Zemní práce

Výkop rýhy 35x80 cm, zemina tř.3 120 m 215,00 25 800,00
Zához rýhy 35x80 cm, zemina tř.3 120 m 67,00 8 040,00

Zemní práce celkem
33 840,00

Zednické práce

Cihelná zeď
Vysekání kapsy 100x100x50 108 ks 20,00 2 160,00
Vysekání otvoru do 0,025m2 150mm hloubky 20 ks 25,00 500,00
Vysekání drážky 30x30 mm 100 m 10,00 1 000,00
Vysekání drážky 30x70 mm 100 m 10,00 1 000,00
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Vysekání drážky 30x150 mm 50 m 20,00 1 000,00
Vysekání drážky 100x150 mm 50 m 20,00 1 000,00
Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm 50 ks 20,00 1 000,00
Vysekání otvoru do 0,025 m2 450 mm hloubky 20 ks 35,00 700,00
Jádrové vrtání do pr.200 mm, hl.450 mm 0 ks 0,00
Betonová zeď 0,00
Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm 10 ks 35,00 350,00
Jádrové vrtání do pr.200 mm, hl.250 mm 5 ks 700,00 3 500,00
Vyfrézování drážky 30x70 mm 0 m 0,00
Lešení v.7m 1 ks 2 500,00 2 500,00

Zednické práce celkem
14 710,00

Zaomítnutí viz stavební část

Protipožární opatření

Utěsnění El 45 do pr.50mm Intumex KS30 MA 20 ks 750,00 15 000,00
Utěsnění El 45 do pr.150mm Intumex KS30 MA 0 ks 0,00

Mezisoučet Bezpečnostní tabulky 5 ks 7,00 35,00 
15 035,00

Rekapitulace

Specifikace
Elektroinstalace
Svítidla
Ostatní práce elektro 
HZS elektro 
Demontáže 
Slaboproud úpravy 
Domácí telefon 
Hromosvod
Ostatní práce hromosvod 
HZS hromosvod 
Zemní práce 
Pomocné zednické práce 

Celkem bez Protipožární opatření 
DPH 21%

Celkem vč DPH

339 288,00 
292 381,16 
251 544,00 

9 425,00 
16 610,00 
17 650,00 

1 500,10 
12 114,59 
65 355,41 

600,00 
3 750,00 

33 840,00
14 710,00
15 035,00 

1 073 803,26
225 498,68

Kč 1 299 301,94
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ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- ROZPOČET

Pol. Popis zařízení Rozměry (š x h x v) Ks Cena za kus 
bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

01 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

-1 Vozík na sběr použitého nádobí nerez 500x600x1800 2 7 040 Kč 14 080 Kč
?. Regál nerez. Sx police 1300x600x1800 9 930 K č 9 930 Kč
3. Výstupní stůl z myčky nerez 1200x750x850 1 7 480 Kč 7 480 Kč
4, 720x840x1570 128 480 Kč 128 480 Kč
4a. Změkčovač vody automatický 270x440x560 1 8 712 K č 8 712 Kč
5. Vstupní stůl z myčky nerez s roštovou policí 1200x750x850 1 13112 K č 13 112 Kč
50a. Tlaková mycí sprcha s napouštěcím ramínkem 1 4 136 K č 4136 Kč
6 1100x1200x450 1 dodávka VZT dodávka VZT
ti Stůl odkládací nerez na talíře s přesahem nad příčku 1200x850x850 7 480 K č 7 480 Kč
8. Podlahový žlab s roštem a gulou 750x250 2 10 912 Kč 21 824 Kč
10. Regál nerezr 5x police 1300x600x1800 1 9 930 K č 9 930 Kč

02 - MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ

11. Regál nerez, 4x police 1800x600x1800 1 11 000 Kč 11000 Kč
12. Výlevka kombinovaná s umyvadlem 500x700x850 1 9 680 K č 9 680 Kč
13. Mycí stůl nerez s vanou 1200x700x850 1 7 304 K č 7 304 Kč
13a. Tlaková mycí sprcha s napouštěcím ramínkem 1 4 136 Kč 4 136 Kč
14. Vozík nerez na GN 380x550x1800 1 7 040 K č 7 040 Kč

Mísící vodovodní baterie s hadicí délky 2 m pro mytí vozíků 1 3 000 Kč 3 000 Kč

03 -VÝDEJ JÍDEL

15.
Stůl nerez na termosy s odkapníkem a otvorem pro podávači 
šachtu na koše, s přesahem nad příčku

1700x800x900 1 16 720 K č 16 720 Kč

16. Zásobník nerez na nápoje 20 litrů 2 3 960 K č 7 920 Kč
17. Vestavná nerez podávači šachta na koše 612x612x738 1 9 240 K č 9 240 Kč
18. Parapetní deska nerez 3200x300x30 1 5 720 K č 5 720 Kč
18a. Pojezdová dráha trubková nerez 6050x305 1 14 960 Kč 14 960 Kč
18b. Dechová clona 1600 2 12 672 K č 25 344 Kč

19.
Chlazená vitrína stolní samoobslužná s agregátem vlevo z 
pohledu obsluhy, včetně nerez stolu s přesahem desky nad příčku

1200x700x1650 1 28 160 K č
28160 Kč

20. Zásobník na podnosy a příbory 760x550x1250 1 7 920 Kč 7 920 Kč
21- Pojízdná vodní lázeň 3x GN 1/1 1200x700x900 2 18 480 K č 36 960 Kč
22. Pojízdný zásobník na talíře vyhřívaný 960x490x900 3 14 080 K č 42 240 Kč

04 - PŘÍPRAVNA ZELENINY ČISTÁ

23. Chladící skříň na saláty nerez 710x800x2030 1 22 000 Kč 22 000 Kč
24. Pracovní stůl nerez s policí, 2x zásuvka pod pracovní deskou 1400x700x850 1 10 824 K č 10824 Kč
25. Pracovní stůl nerez s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1400x700x850 1 8 888 Kč 8 888 Kč

05- PŘÍPRAVNA TÉSTA

26. Pracovní stůl nerez s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1400x700x850 1 9 680 K č 9 680 Kč
27. Pracovní stůl nerez s policí, lx  zásuvka pod pracovní deskou 1200x700x850 1 9 240 K č 9 240 Kč
28. Univerzální kuchyňský robot 570x1070x1140 1 174 240 Kč 174 240 Kč

06 - PŘÍPRAVNA MASA A ROZTLOUKÁNÍ VAJEC

29. Pracovní stůl nerez s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1600x700x850 1 10 076 Kč 10 076 Kč
30. Pracovní stůl nerez s policí, 2x zásuvka pod pracovní deskou 1600x700x850 1 11264 Kč 11264 Kč

07 - VARNA

31. 1700x990x1100 1 483 000 KČ 483 000 Kč
31a. Podlahová vpusť nerez s roštem a gulou 600x400 1 12 320 Kč 12 320 Kč
32. Elektrický kotel 100 litrů 800x900x870 1 151 268 Kč 151 268 Kč
32a. Podlahová vpusť nerez s roštem a gulou 750x350 1 12 320 Kč 12 320 Kč
33. Pánev 80 litrů s motorovým sklápěním 800x900x870 1 150 480 Kč 150 480 Kč
33a. Podlahová vpusť nerez s roštem a gulou 750x350 1 12 320 Kč 12 320 Kč
34. Konvektomat lOx GN 1/1 750x773x1010 1 183 800 Kč 183 800 Kč
34a. Podstavec pod konvektomat se vsuny na GN 1 8 624 Kč 8 624 Kč
35. Digestoř nerez včetně tukových filtrů 4200x2200x500 1 dodávka VZT



CENA ZA TECHNOLOGII CELKEM BEZ DPH 2 465 399 Kč
DOPRAVA A MONTÁŽ 51000 Kč
SOUČET 2 516 399 Kč
DPH 21% 528 444 Kč
CENA CELEKM VČETNĚ DPH 3 044 843 Kč



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

im m ZTI
Pol. Popis zařízení

Rozměry (s x h x v) 
mm

Ks příkon kW/ks 
230V

příkon kW/ks 
400V

příkon kW 
celkem 230V

příkon kW 
celkem 400V

Plyn
SV TV odpad DN

01 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

1. Vozík na použité nádobí 500x600x1800 2
nerez, kapacita 14 x GN 2/1 (28x G N 1/1), 4 x kolečko (2x 
brzděné)

2. Regál nerez, 5x police 1300x600x1800 1
3. Výstupní stůl z myčky nerez 1200x750x850 1

prolis pro vedení košů, zadní lem lOOmm
4. Myčka nádobí 720x840x1570 1 9 9 3/4" DN 50

pro koše 500x500mm, výkon min. 72 košů/hod, nerezové plně 
dvouplášťové provedení, dávkovače mycího a oplachového 
prostředku, digitální displej a elektronické ovládání umístěné na 
vrchním zvedacím dílu myčky (nikoli pod úrovní vstupního a 
výstupního stolu), alespoň 8 přednastavených programů, 
kapacita bojleru alespoň 12 litrů

4a. Změkčovač vody automatický 270x440x560 1 1 1 3/4"
programovatelné ovládání s displejem, množství upravené vody 
(10°dh) 15001, průtok vody max 0-20 (35)l/min

5. Vstupní stůl do myčky s roštovou policí 1200x750x850 1 1/2" 1/2" DN 50

nerez, prolis pro vedení košů, zadní lem 200mm, dřez 
400x400x250mm, otvor v desce pro tlakovou mycí sprchu

50a. Baterie s předoplachovou sprchou 1

stolní provedení
6. Digestoř 1100x1200x450 1

nerez včetně tukových filtrů



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Pol. Popis zařízení
Rozměry (š x h x  v) 

mm
Ks

Elektro
Plyn

ZTI
příkon kW/ks 

230V
příkon kW/ks 

400V
příkon kW 

celkem 230V
příkon kW 

celkem 400V sv TV odpad DN

7. Stůl odkládací na talíře 1200x850x850 1
nerez, otvor v desce pro odpad (průměr 250mm), s přesahem 
nad příčku

8. Podlahový žlab s roštem a gulou 750x250 2
10. Regál nerez, 5x police 1300x600x1800 1

02 - MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ

11. Regál 4x police 1800x600x1800 1
nerez

12. Výlevka kombinovaná s umyvadlem 500x700x850 1 3/8” 3/8” DN 50
nerez

13. Mycí stůl svánou 1200x700x850 1 1/2" 1/2” DN 50
nerez, otvor v desce pro tlakovou mycí sprchu, svařovaná vana

13a. Baterie s předoplachovou sprchou 1
stolní provedení

14. Vozík na GN 380x550x1800 1
nerez, kapacita 14 x GN 1/1,4 x kolečko (2x brzděné)

03 - VÝDEJ JÍDEL

15.
Stůl nerez na termosy s odkapníkem na desce stolu a 
otvorem pro podávači šachtu na koše, s přesahem nad 
Eříčku__________________

1700x800x900 1

16. Zásobník nápojů 20 litrů 2
nerez, s automatickým vypouštěcím ventilem

17. Vestavná nerez podávači šachta na koše 612x612x738 1
18. Parapetní deska nerez 3200x300x30 1
18a. Pojezdová dráha trubková nerez 6050x300 1
18b. Dechová clona 1600 2

konzole z jeklu 30x30, čelní sklo a skleněná horní police, s 
prostorem 200 mm pro výdej pod čelním sklem



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Pol. Popis zařízení Rozměry (š x h x v) 
mm Ks

Elektro
Plyn

CTI
příkon kW/ks 

230V
příkon kW/ks 

400V
příkon kW 

celkem 230V
příkon kW 

celkem 400V s v TV odpad DN

19. Chlazená vitrína samoobslužná stolní včetně stolu 1200x700x1650 1 0,5 0,5

chlazený objem 250 litrů, elektronický termostat 2 až 8°C, 
automatické odtávání, agregát na levé straně z pohledu obsluhy, 
samoobslužný rám s výklopnými dvířky, umístěná na nerezovém 
stole (1200x700) s přesahem pracovní desky nad příčku 
(návaznost na související část výdeje)

20. Zásobník na podnosy a příbory 760x550x1250 1
nerez, včetně 4x GN 1/3

21- Pojízdná vodní lázeň 3x GN 1/1 1200x700x900 2 2,1 4,2
nerez, oddělené lisované vodní lázně, ovládání na delší straně, 
regulace teploty 30 až 90°C

22. Pojízdný zásobník na talíře vyhřívaný 960x490x900 3 0,7 2,1

dvoutubusový, kapacita 2 x 60 talířů, rozsah teplot 30 až 110°C

04 - PŘÍPRAVNA ZELENINY ČISTÁ

23. Chladící skříň na saláty 710x800x2030 1 0,4 0,4
celonerezové provedení, vhodná pro GN 2/1, čistý objem 600 
litrů, 3 rošty, ventilované chlazení, automatické odtávání, 
automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, rozsah 
teplot 0 až 10°C zámek, samozavírací dveře, vnitřní zaoblené 
rohy

24. Pracovní stůl s policí, 2x zásuvka pod pracovní deskou 1400x700x850 1
nerez, zadní lem 40mm

25. Pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1400x700x850 1 3/8" 3/8" DN 50
nerez, zadní a levý lem 40mm, otvor v desce pro baterii, dřez 
400x400x250mm

05-PŘÍPRAVNA TĚSTA

26. Pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1400x700x850 1 3/8" 3/8" DN 50
nerez, zadní a pravý lem 40mm, otvor v desce pro baterii, dřez 
400x400x250mm



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Pol. Popis zařízení Rozměry (š x h x v) 
mm Ks

Elektro ZTI
příkon kW/ks 

230V
příkon kW/ks 

400V
příkon kW 

celkem 230V
příkon kW 

celkem 400V
Plyn sv TV odpad DN

27. Pracovní stůl s policí, lx  zásuvka pod pracovní deskou 1200x700x850 1
nerez, zadní lem 40mm

28. Univerzální kuchyňský robot 570x1070x1140 1 2,8 2,8
příslušenství 60 litrů (kotlík, metla, hák, míchač), přípojný strojek 
na mletí masa, soustava dílů na řezání a strouhání, motorizovaný 
zdvih nádobv

06 - PŘÍPRAVNA MASA A ROZTLOUKÁNÍ VAJEC

29. Pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1600x700x850 1 3/8" 3/8" DN 50
nerez, zadní lem 40mm, otvor v desce pro baterii, dřez 
400x400x250mm

30. Pracovní stůl s policí, 2x zásuvka pod pracovní deskou 1600x700x850 1

nerez, zadní lem 40mm



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Rozměry (š x h x v) 
mm

Elektro ZTI
Pol. Popis zařízení Ks příkon kW/ks 

230V
příkon kW/ks 

400V
příkon kW 

celkem 230V
příkon kW 

celkem 400V
Plyn

SV TV odpad DN

07 - VARNA

31. Multifunkční pánev 150 litrů s míchadlem 1700x990x1100 1 22 22 3/4" 3/4"
obdélníková nerezová vana se zaoblenými rohy a bimetalickým 
dnem z měkké oceli (tloušťka min. 8mm), sklopné vyvážené víko, 
dno pánve min. 60dm2 -  poskytující dostatečný smažící/varný 
prostor, zcela rovnoměrné zahřívání, automatická kontrola 
dopouštění vody-s digitálním ukazatelem hladiny vody, 
elektrické vyklápění s mikrospínačem kontrolujícím 
zapnutí/vypnutí zahřívání,
volba módu - smažící pánev/varný kotel, regulace teploty el. 
termostatem - sekvenční nastavení zahřívání (0% -100% v 
sekvencích po 10%), teplota až 300°C, elektronický časovač 
multifunkční pánve (rozsah od lmin do 9hod 59min) se 
zvukovým upozorněním na začátek/ukončení zahřívání 
Míchadlo aktivní v režimech s otevřeným i uzavřeným víkem jak 
v módu smažící pánev, tak v módu varný kotel, míchadlo se 
pohybuje směrem dozadu a dopředu v rozsahu celého dna 
multifunkční pánve, volba režimu rychlosti pohybu míchadla 
Míchadlo s nástavci a samostatným elektronickým časovačem 
(rozsah od lmin do 9hod 59min) se zvukovým upozorněním na 
začátek/ukončení míchání, míchadlo je snadno vyjímatelné, což 
umožňuje jednoduché vyklápění či údržbu.
Otočná baterie s přívodem teplé a studené vody, odnímatelné 
síto, rám pro gastronádoby, možnost použití gastronádob v 
režimu varného kotle, automatické zvedání košů

31a. Podlahová vpusť nerez s roštem a gulou 600x400 1 DN 100



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Rozměry (š x h x v) 
mm

Elektro ZTI
Pol. Popis zařízení Ks příkon kW/ks příkon kW/ks 

400V
příkon kW 

celkem 230V
příkon kW 

celkem 400V
Plyn

SV TV odpad ON

32. Elektrický kotel 100 litrů 800x900x870 1 12 12 3/4" 3/4"
nepřímý ohřev, celonerezové provedení z nerez oceli AISI304 
tloušťka 20/10, dno vany z AISI 316L, alespoň dvě topná tělesa, 
kapacita min. 100 litrů, vyvážené víko, průměr vany alespoň 
60cm, dopouštění vody pomocí kohoutů umístěných na přední 
straně zařízení - položky 32,33,37,38 musí být ve shodném 
provedení (shodný výrobce)

32a. Podlahová vpusť nerez s roštem a gulou 750x350 1 DN 100
33. Pánev 80 litrů s motorovým sklápěním 800x900x870 1 10 10 3/4"

celonerezové provedení z nerez oceli AISI 304 tloušťka 20/10 
(včetně vany), dno vany z AISI 304 tloušťka alespoň lOmm, 
sendvičová konstrukce dna pánve - topná tělesa umístěna v 
hliníkové vrstvě, min. dvojitá izolace vč. plátu nerezové oceli AISI 
441, výpustní kohout bez závitu (pro snadnou údržbu), regulace 
teploty min. v rozmezí 100 až 270°C, automatické 
(motorizované) vyklápění vany, zvýšené okraje vany, 
automatické napouštění vany pomocí tlačítka na čelním 
ovládacím panelu, kapacita min. 80 litrů - položky 32,33,37,38 
musí být ve shodném provedení (shodný výrobce)

33a. Podlahová vpusť nerez s roštem a gulou 750x350 1 DN 100



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Pol. Popis zařízení Rozměry (š x h x v) 
mm Ks

Elektro
Plyn

ZTI

příkon kW/ks 
230V

příkon kW/ks 
400V

příkon kW 
celkem 230V

příkon kW 
celkem 400V

SV TV odpad DN

34. Konvektomat lOx GN 1/1 750x773x1010 1 18,6 18,6 3/4" DN 50
plně programovatelný, ovládání prostřednictvím dotekového 
LCD displeje (plně v českém jazyce), vícebodová sonda jádra, 
alespoň 250 uložitelných programů (s možností uložení obrázků 
a názvů), alespoň 4 rychlosti ventilátoru, autodiagnostický 
systém pro detekci poruch, příkon min 18,5 kW, regulace 
elektrického příkonu v závislosti na reálných požadavcích 
konvektomatu, možnost připojení k internetu (ethernet), 
nastavení různého času pro jednotlivé zásuvy, trojité sklo dveří, 
automatické mytí (alespoň 4 programy s kontrolovaným 
množstvím užité vody a čistícího prostředku, nádrž na čistící 
prostředek integrovaná v konvektomatu).

34a. Podstavec pod konvektomat se vsuny na GN 1
nerez, kompatibilní s pol. 34

35. Digestoř nerez včetně tukových filtrů 4200x2200x500 1
nerez včetně tukových filtrů, včetně osvětlení

36. Konvektomat 20x GN 1/1 882x1043x1866 1 37 37 3/4" DN 50
plně programovatelný, ovládání prostřednictvím dotekového 
LCD displeje (plně v českém jazyce), vícebodová sonda jádra, 
alespoň 250 uložitelných programů (s možností uložení obrázků 
a názvů), alespoň 4 rychlosti ventilátoru, autodiagnostický 
systém pro detekci poruch, příkon min 35 kW, regulace 
elektrického příkonu v závislosti na reálných požadavcích 
konvektomatu, možnost připojení k internetu (ethernet), včetně 
zavážecího vozíku, nastavení různého času pro jednotlivé 
zásuvy, trojité sklo dveří, automatické mytí (alespoň 4 programy 
s kontrolovaným množstvím užité vody a čistícího prostředku, 
nádrž na čistící prostředek integrovaná v konvektomatu).



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Pol. Popis zařízení
Rozměry (š x h x v) 

mm
Ks

Elektro
Plyn

n i
příkon kW/ks 

230V
příkon kW/ks 

400V
příkon kW 

celkem 230V
příkon kW 

celkem 400V L sv r TV odpad ON

37. Elektrický sporák, 4 x plotna na otevřené podestavbě 800x900x870 1 16 16
litinové plotny vodotěsně izolované (IPX5), příkon každé plotny 
min. 4kW, regulace teploty pomocí atermických ovladačů s min. 
4 stupni, celonerezová otevřená podestavba - položky 32,33,37, 
38 musí být ve shodném provedení (shodný výrobce)

37a. Napouštěcí rameno 1 3/4"
38. Pracovní plocha na otevřené podestavbě 800x900x870 1

položky 32,33,37,38 musí být ve shodném provedení (shodný 
výrobce)

39. Pracovní stůl nerez s policí 1500x700x850 2
nerez, zadní lem a částečný zadní lem

08 - SKLAD CHLAZENÝ

40. Chladící skříň 710x800x2030 4 0,4 1,6
celonerezové provedení, vhodná pro 6N 2/1, čistý objem 600 
litrů, 3 rošty, ventilované chlazení, automatické odtávání, 
automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, rozsah 
teplot 0 až 10°C zámek, samozavírací dveře, vnitřní zaoblené 
rohy______________________

41. Mrazící skříň 710x800x2030 2 0,7 1,4
celonerezové provedení, vhodná pro GN 2/1, čistý objem 600 
litrů, 3 rošty, ventilované chlazení, automatické odtávání, 
automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, rozsah 
teplot -18 až -22#C zámek, samozavírací dveře, vnitřní zaoblené 
rohy

09 - SKLAD SUCHÝ

42. ŘfegŠJ -  - ... 900x600x1800 7
komaxit



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Pól. Popis zařízení Rozměry (š x h x v) 
mm Ks

Elektro ZTI
příkon kW/ks 

230V
příkon kW/ks 

400V
příkon kW 

celkem 230V
příkon kW 

celkem 400V
Plyn sv TV odpad DN

10 - PŘÍPRAVNA ZELENINY HRUBÁ

43. Pracovní stůl s dřezem a stojánkovou baterií 1400x700x900 1 3/8" 3/8" DN 50
nerez, zadní a levý lem 40mm, otvor v desce pro baterii, dřez 
400x400x250mm

44. Škrabka brambor 500x700x900 1 0,6 0,6 3/4"
náplň 20kg, výkon až 300kg/hod,

44a. Lapač škrobu 1

11-SKLAD ZELENINY

45. Rošt plastový 1000x800x100 2
45a. Regál komaxit 1300x500x1800 1

12 - ÚKLIDOVÁ KOMORA

46. Regál komaxit 900x400x1800 1

13 - PŘÍJEM ZBOŽÍ

47. Váha 460x600x800 1 0,2 0,2
můstková, do 150kg s LCD displejem, váživost 60/150, dílek 
20/50

48. Manipulační vozík plošinový nerez 900x550x570 1

106 - SKLAD ODPADKŮ A OBALŮ

49. Chladící skříň 340 litrů 603x595x1855 1 1 1

INVENTÁŘ
GN 1/1-40 smalt 15
GN 1/1- 60 děrovaná 15
GN 1/1-100 plná 10
GN 1/1 rošt 4
GN 1/1-60 plná 8



ZŠ ŠKOLNÍ, HORNÍ SLAVKOV- TECHNOLOGICKÉ STANDARDY

Pol. Popis zařízení Rozměry (§ x h x v) 
mm Ks

Elektro
Plyn

n i
příkon kW/ks 

230V
příkon kW/ks 

400V
příkon kW 

celkem 230V
příkon kW 

celkem 400V
s v TV odpad DN

GN 1/1-150 děrovaná 8
GN 1/1-150 plná 6
GN 1/1-200 plná s uchy 4
Víko GN 1/1 s výsekem pro ucha a naběračku 4
GN 1/1-150 děrovaná 2
GN 1/2-200 plná s uchy 4
Víko GN 1/2 s výsekem pro ucha a naběračku 4
GN 1/3-200 plná s uchy 6
Víko GN 1/3 s výsekem pro ucha a naběračku 6

Příkon elektro 230 V 12,4
Příkon elektro 400 V 128,0
Příkon plyn 0




