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Smlouva o dílo 
č. objednatele 2024/0459/ORMI_OID / č. zhotovitele …… 

 (dále jen smlouva) 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

1 Označení smluvních stran 
 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
datová schránka:    bkfbe3p 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic 
bankovní spojení:   1229421/0100, Komerční banka, a.s. 

 
dále jen „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:     Jezbera a syn-topení, voda, plyn, s.r.o.   

se sídlem:     U Rybníka 35/11, 405 02 Děčín  
IČ: 06627226 DIČ: CZ06627226 
zastoupený ve věcech smluvních:  Jezbera František - jednatel 
zastoupený ve věcech technických:  Jezbera František 
bankovní spojení:   115-5681120237/0100, Komerční banka, a.s. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 40522 

  
dále jen „zhotovitel“ 

 

2 Předmět smlouvy a rozsah díla 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

 „ZŠ Moskevská č.p. 679/40, Česká Lípa – oprava vodovodu a kanalizace“.  
Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro provedení stavby 
„Rekonstrukce objektových rozvodů studené vody, teplé užitkové vody a splaškové kanalizace“ 
zpracované projektovou kanceláří Libor Kotek, Vinohradní 195, 463 12 Šimonovice-Minkovice 
v 04/2021. 

2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši  
a způsobem stanoveným v této smlouvě.  
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2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

2.3.1 projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce objektových rozvodů studené 
vody, teplé užitkové vody a splaškové kanalizace“ zpracované projektovou kanceláří Libor 
Kotek, Vinohradní 195, 463 12 Šimonovice-Minkovice (HIP Libor Kotek, ČKAIT 0500274), 
pod č. zakázky 13 04 21 v 04/2021; 

2.3.2 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový rozpočet – 
příloha č. 1 této smlouvy; 

2.3.3 harmonogram pro postup a organizaci výstavby – příloha č. 2 této smlouvy; 

2.3.4 zadávací dokumentace „ZŠ Moskevská č.p. 679/40, Česká Lípa – oprava vodovodu  
a kanalizace“, čj. MUCL/42709/2024 ze dne 03. 04. 2024 včetně jejích příloh; 

2.3.5 nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 16. 04. 2024 čj. MUCL/52253/2024. 

2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech  
a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem. 

2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy, 
uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1. Uvedené související činnosti jsou podrobně 
popsány níže v odstavcích 2.5.1 až 2.5.9 a oceněny v položkovém rozpočtu, ve stavebním 
objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností zhotovitel vyhotoví, 
zřídí, zajistí či provede: 

2.5.1 Dokumentace skutečného provedení stavby, kdy zhotovitel je povinen 

a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jedno elektronickém ve formátu .pdf a .dwg. 

b) vypracovat DSPS dokončeného díla podle následujících zásad: 
• do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů  

a provozních souborů zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla; 

• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, označit nápisem „beze změn“; 

• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatřit jménem  
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad,  
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko; 

• v rámci dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovit i celkovou situaci včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě); 

• vyhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby připravit k potvrzení 
stavebním úřadem a ve všech svých částech výrazně označit „dokumentace skutečného 
provedení“ a opatřit razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení  
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je povinen zhotovitel bezúplatně doplnit, event. bezúplatně přepracovat, dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.5.2 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění), kdy je zhotovitel povinen 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon; 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat  
a zlikvidovat staveništní přípojky; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště  
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení 
týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob. 

2.5.3 Revize, zkoušky a měření, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů – (prohlášení o shodě); 

b) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se  
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; 

c) zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích  
a systémech včetně návodů k užívání; 

d) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.5.4 Kompletační činnost, kdy je zhotovitel povinen 

a) předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
(kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z této prohlídky a vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit 
případných dalších kontrolních prohlídek, tzn., poskytnout objednateli součinnost  
při získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  
a to i v případě jejího opakování; 

b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení 
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály  
a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby  
po dokončení stavby; 

c) zajistit vypracování provozního řádu zhotoveného díla, který musí obsahovat veškeré 
pokyny nezbytné k řádnému užívání objektu včetně jeho technologických součástí 



 4 

a k dodržení záručních podmínek a všech povinností objednatele k zajištění řádného  
a bezpečného provozu díla dle čl. 8.1.1. smlouvy. 

2.5.5 Koordinační činnost, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit a splnit dodržení všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních 
vyplývajících ze stavebního povolení nebo stanovisek orgánů státní správy a případně 
účastníků řízení; 

b) zajistit při realizaci stavby dodržení podmínek týkajících se prašnosti, manipulace 
stavebních materiálů a likvidace odpadů; 

c) zajistit a provést všechna nezbytná opatření pro zajištění dočasné ochrany stávajících 
konstrukcí proti poškození a znečištění při bouracích a montážních pracích; 

d) zajistit vytýčení všech existujících zmapovaných inženýrských sítí; 

e) zajistit dohled statika pro stabilizaci únosnosti stávajícího podkladu a jeho hutnění  
při zásypu u výkopových prací a pro nové prostupy stropních panelů; 

f) zajistit koordinaci stavby, tak aby nedocházelo k omezování letního provozu ZŠ; 

g) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

h) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

i) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

j) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 

k) zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro bourací a výkopové práce; 

l) zajistit dodržování úklidu a pořádku ve vymezených prostorách a komunikací v objektu  
a vně ZŠ; 

m) vzhledem k charakteru stavby bude realizace předmětu zakázky prováděna v období letních 
školních prázdnin. Z uvedených důvodů provede zhotovitel potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými právními předpisy a zároveň zhotovitel bude 
svoje práce pečlivě koordinovat s objednatelem; 

n) zajistit bezpečné trasy pro přístup k budově školy a bezpečný pohyb osob v areálu a budově 
ZŠ. 

2.5.6 Pojištění stavby, kdy je zhotovitel povinen 

Zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12 této smlouvy. 

2.5.7 Provozní a územní vlivy, kdy je zhotovitel povinen 

a) uvést pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště  
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.8 Provoz dalšího subjektu, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit po celou dobu realizace bezpečný pohyb personálu školy v areálu a prostorách ZŠ; 

b) provést taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru, kde jsou práce 
prováděny od ostatních částí areálu školy ZŠ Moskevská. 

 

 



 5 

2.5.9 Fotodokumentace provádění díla, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím. 

2.6 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3 této 
smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění 
předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před podpisem smlouvy. Projektová 
dokumentace v tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli nejpozději při předání 
a převzetí staveniště. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3 před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní za dohodnutou cenu a  
ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy. 

 

3 Cena díla 
 

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými 
v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu, který 
tvoří příloha č. 1 této smlouvy).  

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

Cena celkem bez DPH  1 886 408,80 Kč 

DPH  396 145,85 Kč  

Cena s DPH  2 282 554,65 Kč 

3.3 Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.4 Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 
této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny za realizaci 
stavby je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.5 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, 
a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

3.6 Sjednaná cena obsahuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média včetně zemních a 
přípravných prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu 
díla včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho následnou likvidaci včetně nákladů na ubytování, 
stravné a dopravu pracovníků apod. 
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3.7 Podmínky pro změnu ceny 

3.7.1 Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním 
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  

3.7.2 Překročení sjednané ceny je také možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

3.7.3 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

3.7.4 Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen 
příslušný dodatek smlouvy. 

3.7.5 Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.8 Způsob ocenění změny 

3.8.1 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle: 

a) hodnot jednotlivých cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy,  
a pokud příslušné v položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle 

b) aktuálního ceníku stavebních prací stanovených v cenové soustavě RTS, definovaných pro 
to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny. 

c) a pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takový postup, pak podle cen v místě a čase 
obvyklých. 
 

3.8.2 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku.  
 

3.9 Postup při uplatnění změny rozsahu plnění 
 

3.9.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném objednatelem (příloha 
č. 3 této smlouvy) a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, 
provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny k odsouhlasení 
objednateli. 

3.9.2 V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu 
samostatně. 

3.9.3 Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel), 

b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 

c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 

d) popis příčin vzniku změny díla, 

e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací), 

f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění; 

g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové 
dokumentace 
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3.9.4 Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve změnovém listu je za objednatele 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně osoby oprávněné 
provádět zápis ve stavebním deníku uvedené v čl. 7.1.2 této smlouvy. 

3.9.5  Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli 
poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas 
poskytovatele dotace s obsahem změnového listu. 

3.9.6  Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních dnů  
ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového 
listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace.  

3.9.7  Objednatel se vyjádří ke změnovému listu takto: 

a) vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje nejasnosti, nedostatky 
nebo chyby; 

b) v případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem; 

3.9.8  Pro případ dle čl. 3 odst. 3.9.7, bod b) platí dále, že: 

a) Objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje 
navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému 
návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení. 

b) Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká 
Lípa v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě, že 
bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu, že zhotovitel 
předloží také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových 
listů, je možné společné projednání více změn současně. 

c) Po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel souhrnný rozpočet 
víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit jako podklad  
pro fakturaci, v případně dotace předloží rovněž ve formátu xml. 

3.9.9  Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku  
ke smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla  
a dodatků ke smlouvě. 

 

4 Termín plnění 
 

4.1 Termín zahájení plnění předmětu díla:  neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

4.2 Termín předání a převzetí staveniště: 28. 06. 2024 

4.3 Termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

4.4 Dílčí termíny: 

• Dílčí kontrolní termín ke 20. 8. 2024 – provedení všech prací HSV a PSV mimo malby, osazení 
zařizovacích předmětů a ostatních prvků a úklidu vnitřních prostor. 

4.5 Termín dokončení plnění předmětu díla: 29. 08. 2024 

4.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací  
dle přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil nezbytnou 
součinnost, kterou je povinen poskytnout dle odst. 2.5.8 této smlouvy. 
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4.7 Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno 
v souladu s harmonogramem provádění prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům 
uvedených v harmonogramu provádění prací je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí 
k odstranění časového prodlení. 

4.8 Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval 
harmonogram provádění prací dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla  
a dílčími termíny dle odst. 4.4 a 4.5 této smlouvy a poté ho předložil objednateli ke schválení. 
Pokud nebude objednatel souhlasit s harmonogramem provádění prací připraveným 
zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh 
harmonogramu provádění prací dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému 
schvalování ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 

5 Místo plnění 
 

5.1 Místem plnění předmětu díla je Základní škola Moskevská, Moskevská č.p. 679/40,  
470 01 Česká Lípa, v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, parc. č. 805 v katastrálním území Česká 
Lípa obec Česká Lípa. 

 

6 Platební podmínky 
 

6.1 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž 
dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu  
na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.  

6.3 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu  
na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne 
následujícího měsíce. 

6.4 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh  
v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím datové schránky objednatele, ID DS: 
bkfbe3p do jednoho pracovního dne po potvrzení zjišťovacího protokolu technickým dozorem 
investora. 

6.5 Konečná faktura na stavební práce bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí 
dokončeného dílo a bude uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku 
zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

6.7 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.8 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté. 

6.9 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi 
objednateli. 
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6.10 Náležitosti daňových dokladů 

6.10.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.10.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.10.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost  
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy; 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení,  
kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází;  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.10.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.10.5 Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a  
to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 

b) číslo smlouvy, celý název akce: „ZŠ Moskevská č.p. 679/40, Česká Lípa – oprava 
vodovodu a kanalizace“; 

c) identifikační číslo VZ: IVZ P24V00000026; 

d) název projektu: ZŠ Moskevská č.p. 679/40, Česká Lípa – oprava vodovodu a kanalizace; 

e) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení 
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 

f) obchodní firmu nebo jméno a příjemní, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění; 

g) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

j) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  

k) datum vystavení daňového dokladu; 

l) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

m) rozsah a předmět plnění; 

n) konstantní a variabilní symbol; 

o) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  
dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou  
dle příslušných předpisů); 

p) splatnost v souladu s touto smlouvou; 
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q) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu 
(jméno, příjmení, email, telefon);   

r) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného 
daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 

s) razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených 
prací; 

t) soupis příloh;  

u) sdělení, že fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti  
dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a vyčíslení výše daně v procentech (výši 
DPH vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého  
se plnění uskutečnilo);  

v) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
zhotoviteli. 

6.11 Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů 
dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný 
daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  

6.12 V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový 
doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se 
zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo 
opraveného dokladu.  

6.13 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.14 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

 

7 Podmínky provádění díla 
 
7.1 Stavební deník 

7.1.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební 
deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady  
či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.1.2 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací  
● František Jezbera 

tel.: , mobil: 602 445 677, e-mail:

za objednatele:  
●  Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací  

tel.: 487 881 172, mob.: 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz 
● Milan Ballák, investiční technik 
 tel.: 487 881 146, mob.: 704 866 403, e-mail: ballak@mucl.cz 

mailto:ezrova@mucl.cz
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● TDI na základě plné moci objednatele 
● autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele  
● koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.   

7.1.3 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují základní list, 
ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků 
a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace 
stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 
V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy 
a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu  
se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, 
případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů 
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. 
Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících 
vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den 
zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.1.4 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál, 
zhotoviteli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními 
doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele  
ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději 
do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. 
Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.2 Pokyny objednatele 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  
v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními 
podmínkami. 

7.2.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit 
výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského 
dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

7.2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

7.2.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2.5 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného 
odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich 
soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty  
a termíny či sjednanou cenu díla. 
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7.2.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy). 

7.2.7 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.2.8 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

7.2.9 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

7.2.10 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.2.11 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. 

7.2.12 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi propojená. 

7.2.13 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor, autorský 
dozor, koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných 
pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem 
objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 

7.2.14 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost  
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě kterého 
objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo 
poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek 
objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit 
s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to 
i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě 
v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části 
kvalifikace jinou osobou.  

7.3 Poddodavatelé 

7.3.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.3.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně 
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit 
zhotovitel. 

7.3.3 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
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díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu 
a kvality svých dodávek a prací. 

7.3.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž 
závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně 
koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních  
i poddodavatelů. 

7.3.5 Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li 
zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli 
min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. V případě změny 
poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, platí čl. 7.2.15. této smlouvy. 

7.3.6 Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 7.3.5. musí být objednateli předávány 
v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf.  

7.4 Zařízení staveniště 

7.4.1 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi  
a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa 
na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.4.2 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, 
zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel 
zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně 
díla. 

7.4.3 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

7.4.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 
staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě 
informační tabule o prováděném díle. 

7.4.5 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:  

● uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně 
rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění vyhl. Č. 324/1990 Sb. 
a jejich novel o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění 
stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich; 

●  případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti; 

●  vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.; 

● určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor. 

7.5 Použité materiály a výrobky 

7.5.1 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále § 156 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a při jejich montáži bude dodržena 
technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

7.5.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

7.5.3 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba  
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při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky 
na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků 
a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu 
díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály. 

7.5.4 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům 
účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady při odevzdání a převzetí 
dokončeného díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že  
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů 
a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době 
jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

7.5.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad. 

7.5.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

7.5.7 Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději do 20 dnů před použitím 
objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., díla, které byly 
oceněny v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci díla. Objednatel nebo technický 
dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo provedení náhodného vzorku jakéhokoliv 
materiálu, výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla, kdykoliv  
i v průběhu realizace díla. 

7.5.8 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., a č. 190/2002 Sb.  
a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo 
certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, 
dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu 
mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. 
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

7.6 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

7.6.1 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních 
a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně 
práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví. 

7.6.2 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit 
provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní. 
Doba realizace díla dle čl. 4., odst. 4.4. a 4.5. se o dobu tohoto přerušení prací v tomto případě 
neprodlužuje. 
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7.6.3 Likvidace odpadů zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. Demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů zhotovitel provede odbornou firmou 
s příslušným oprávněním pro tuto činnost. Potvrzení o likvidaci a protokoly o nakládání  
s nebezpečnými odpady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli před dílčí fakturací 
provedeného plnění. 

7.7 Kontrola provádění prací 

7.7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví 
a nevykoná kontrolu těchto prací do 3pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. 
Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou 
nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady 
zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací je zhotovitel povinen 
na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést 
veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

7.7.2 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty: 

• 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla viz čl. 7.7.1; 

• 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  
a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci navrhovaných 
řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran 
vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené 
lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana 
ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

7.7.3 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou. 

7.7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 
dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,  
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.7.5 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne 
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

7.7.6 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci 
zhotovitele. 

7.7.7 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

7.7.8 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 
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7.7.9 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

7.7.10 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

7.7.11 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně. 

7.7.12 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 
stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. 

 

8 Převzetí díla nebo jeho části 
 

8.1 Ukončení díla 

8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) – je splněna dnem jeho 
řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, provozní 
dokumentace atd. 

Součástí provozní dokumentace předávaného díla bude především: 

●  uživatelské příručky (manuály) k dodaným zařízením; 

● servisní příručky (manuály) k zařízením, u kterých nemusí údržbu a servis zajišťovat 
výrobce zařízení nebo autorizovaný servis. 

8.1.2 V termínu pro dokončení prací nezbytných pro zkušební provoz stavby budou dokončeny 
všechny stavební práce, které jsou nezbytné k řádnému uvedení stavby do provozu.  

8.1.3 Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému 
užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených  
ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části dokumentace, není 
objednatel povinen dílo převzít. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů,  
na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a v souladu s požadavky předpisů 
o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými zkouškami a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel 
povinen dílo převzít.  

8.1.5 Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.1. 
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8.1.6 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

8.2 Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení 
díla. 

8.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 

8.3.3 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.3.4 Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby 
vykonávající TDO, případně autorského dozoru projektanta. 

8.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

8.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho 
přejímek. 

8.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných 
vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených 
lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel 
nápravu bez zbytečného odkladu. 

8.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.5 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad 
a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději  
do 5 dnů. 

8.4.6 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je 
převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.5 Vlastnická práva 

8.5.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

8.5.2 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno 
zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to 
okamžikem jejich zabudování do stavby.  
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8.5.3 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.5.2. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

8.5.4 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají 
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií. 

8.6 Ochrana informací 

8.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 
stanovených. 

8.6.2 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy. 

8.6.3 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady 
vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

 

9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla 
 

9.1 Záruční doba na celý rozsah díla činí 60 měsíců vyjma záruky na drobné spotřební výrobky, 
které mají svou povahou prokazatelně kratší životnost (např. žárovky mimo technologii LED, 
těsnění, sondy, vodovodní baterie, dávkovače, zásobníky apod.), která se sjednává v délce 
poskytnuté výrobci, nejméně však v délce 24 měsíců. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a 
přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3 Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá. 

9.4 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.  

9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
uznává. 

9.6 Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů  
ode dne obdržení reklamace. 

9.7 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

9.8 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných  
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 
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zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění 
vady.   

9.9 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí 
osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu  
dle čl. 9.8. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí 
osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím 
důsledku. 

9.11 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k výstupní 
vizuální prohlídce objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem 
k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku 
do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady 
a stanoven režim jejich odstranění. 

9.12 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se 
prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 

10 Smluvní pokuty 
 

10.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.5. této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení.  

10.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení stavebních prací uvedeným  
v čl. 4. odst.  4.3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu  
ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.3 V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem dle čl. 4 odst. 4.4. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den 
prodlení.  

10.4 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho 
výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

10.5 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den 
prodlení. 

10.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění havárie na díle  
v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen 
uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu a započatý 
den prodlení. 

10.7 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 
vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli,  
je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu a 
započatý den prodlení.  
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10.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2.15. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7odst. 7.3.4., 7.3.5, 7.3.6., této smlouvy,  
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.10 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a  
při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se 
smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5 000 Kč. 

10.11 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.12 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví  
při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.13 V případě, že zhotovitel poruší podmínky záručního plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ. 

10.14 V případě, že zhotovitel neudržuje pořádek a úklid na staveništi ve vymezených prostorách a 
komunikací určené v předávacím protokolu, v objektu a vně ZŠ a závadu neodstraní v termínu, 
který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu  
ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.15 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 2 odst. 2.5.6. a čl. 12 odst. 12.1. a 12.2. 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
den porušení této povinnosti.  

10.16 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu 
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.17 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury 
za dílo. 

10.18 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 
smluvní pokuta utvrzuje.    

10.19 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

 

11 Nebezpečí škody na věci 
 

11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd.částech, 

• na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, 
a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní 
zhotovitel svým nákladem. 
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11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.3 Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím 
zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani 
vlastnické právo k ní. 

 

12 Pojištění, finanční záruky 
 
12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 

činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 4387660831  
u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., na pojistnou částku 10 000 000 Kč.  Zhotovitel se 
zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 5 000 000 Kč po celou dobu plnění 
předmětu smlouvy. 

12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

13 Odstoupení od smlouvy 
 

13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 
zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné 
porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7  
této smlouvy. 

13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv  
na výsledek zadávacího řízení nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

13.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která  
se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva  
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na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem 
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy  

13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).  

13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu 
pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle  
této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení 
předmětu díla. 

13.6.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení  
této Smlouvy. 

13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

• zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

• objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 
řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a 
technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů  
po předání a převzetí díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli. 

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 
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14 Vyšší moc 
 
14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. 

14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 
jakoukoliv formu, pokud z něj bude vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy. 

14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna byla z odečtů naměřených v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin průměrná 
teplota pod bodem mrazu nižší o více než 5 °C oproti dlouhodobému normálu průměrných 
měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým 
ústavem 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %. 

14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění a to aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění 
prodlužuje pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a 
současně nebylo možné dodržet technologické postupy pro práce naplánované  
dle harmonogramu prací.   

14.5 Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel nebezpečí změny okolností. 

 

15 Závěrečná ustanovení 
 

15.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu  
po dobu stanovenou právními předpisy ČR. 

15.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 

15.3 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností 
objednatele jakkoliv postihovat. 

15.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

15.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 
potvrzeného oběma stranami. 

15.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla  
bez DPH. 
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15.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

15.9 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.  

15.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

15.11 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž  
k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu  
k uzavření této smlouvy. 

15.12 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. č. 670/C/2024  
dne 22. 04.2024. 

15.13 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.14 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

15.15 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.16 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2 - Harmonogram prací  
Příloha č. 3 - Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. 3 odst.  3.9.3 této smlouvy  

 
 
V České Lípě dne  V Děčíně dne ……… 
 
         
                      

                          
za objednatele       za zhotovitele 
Ing. Jitka Volfová     František Jezbera    
Starostka města Česká Lípa    Jednatel    
  

Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno

24.05.2024 10.06.2024



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ✁. Lípa Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: I✁:
M✂sto ✁. Lípa DI✁:

Zhotovitel: I✁:
 DI✁:

Projektant: I✁:
Ing. Kotek DI✁:

Zpracovatel: I✁:
J. Nešn✂ra DI✁:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 2 282 554,65

1 886 408,80 396 145,8521,00%
0,00 0,0012,00%

45/24
ZTI ZŠ Moskevská

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna✄eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p☎íslušného kalendá☎ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t✂chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p☎ímo v soupisu prací, jsou neomezen✂ dálkov✂ k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 886 408,80

Sazba dan✂ Základ dan✂ Výše dan✂
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 45/24

Stavba:

Místo: ✆. Lípa Datum:

Zadavatel: M✂sto ✁. Lípa Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA42 350,0035 000,0002 VRN

1 886 408,80 2 282 554,65

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 240 204,651 851 408,8001 ZTI

ZTI ZŠ Moskevská

16. 4. 2024

Ing. Kotek
J. Nešn✂ra
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ✝. Lípa Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: I✝:
M✞sto ✝. Lípa DI✝:

Zhotovitel: I✝:
DI✝:

Projektant: I✝:
Ing. Kotek DI✝:

Zpracovatel: I✝:
J. Nešn✞ra DI✝:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 851 408,80

Základ dan✞ Sazba dan✞ Výše dan✞
DPH základní 1 851 408,80 21,00% 388 795,85

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 240 204,65

ZTI ZŠ Moskevská

01 - ZTI
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REKAPITULACE ✟LEN✠NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ✝. Lípa Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: M✞sto ✝. Lípa Projektant: Ing. Kotek
Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešn✞ra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 851 408,80

HSV - Práce a dodávky HSV 778 346,17

    1 - Zemní práce 142 336,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 842,40

    4 - Vodorovné konstrukce 5 274,72

    5 - Komunikace pozemní 12 722,40

    6 - Úpravy povrch✡, podlahy a osazování výplní 201 818,03

    8 - Trubní vedení 37 621,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 912,17

    997 - P☛esun sut✞ 233 175,66

    998 - P☛esun hmot 7 642,89

PSV - Práce a dodávky PSV 1 073 062,63

    721 - Zdravotechnika - vnit☛ní kanalizace 138 885,30

    722 - Zdravotechnika - vnit☛ní vodovod 262 592,39

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 2 178,00

    725 - Zdravotechnika - za☛izovací p☛edm✞ty 222 247,87

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 350,00

    764 - Konstrukce klempí☛ské 585,00

    771 - Podlahy z dlaždic 80 744,54

    781 - Dokon☞ovací práce - obklady 240 279,53

    784 - Dokon☞ovací práce - malby a tapety 124 200,00

01 - ZTI

ZTI ZŠ Moskevská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ✝. Lípa Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: M✞sto ✝. Lípa Projektant: Ing. Kotek
Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešn✞ra

P✌ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 851 408,80

D HSV Práce a dodávky HSV 778 346,17

D 1 Zemní práce 142 336,28
1 K 113106023 Rozebrání dlažeb p✍i p✍ekopech komunikací pro p✎ší ze zámkové dlažby ru✏n✎ m2 31,000 136,80 4 240,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílc✑ p✒i p✒ekopech inženýrských sítí s p✒emíst✓ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prost✒edek ru✔n✓ komunikací pro p✓ší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✵✵✴✵✳✶✳✲✴
2 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh ší✍ky do 800 mm v soudržných horninách t✍ídy t✎žitelnosti I skupiny 3 ru✏n✎ m3 32,310 1 359,00 43 909,29 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh ší✒ky do 800 mm ru✔n✓ s urovnáním dna do p✒edepsaného profilu a spádu v hornin✓ t✒ídy t✓žitelnosti I skupiny 
3 soudržných

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✵✴✲✲✵✲✵✴✵
3 K 162211311 Vodorovné p✍emíst✎ní výkopku z horniny t✍ídy t✎žitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kole✏kem do 10 m m3 20,261 125,10 2 534,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné p✒emíst✓ní výkopku nebo sypaniny stavebním kole✔kem s vyprázdn✓ním kole✔ka na hromady nebo do dopravního prost✒edku 
na vzdálenost do 10 m z horniny t✒ídy t✓žitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✵✶✲✲✵✵✴✵✵
4 K 162751117 Vodorovné p✍emíst✎ní p✍es 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t✍ídy t✎žitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,261 273,60 5 543,41 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné p✒emíst✓ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost✒edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t✒ídy t✓žitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost p✒es 9 000 do 10 000 m

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✵✶✲✷✸✵✵✵✷
5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 40,522 1 530,00 61 998,66 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zat✒íd✓ného do Katalogu odpad✑ pod kódem 17 05 04
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✵✷✵✲✳✵✲✲✵

6 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt✹ sypaninou se zhutn✎ním ru✏n✎ m3 12,049 229,50 2 765,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ru✔n✓ s uložením výkopku ve vrstvách se zhutn✓ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt✑ v t✓chto 
vykopávkách

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✵✷✺✵✵✵✵✳✵
7 K 175111101 Obsypání potrubí ru✏n✎ sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,800 542,70 8 574,66 CS ÚRS 2023 01

PP
Obsypání potrubí ru✔n✓ sypaninou z vhodných hornin t✒ídy t✓žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem p✒ipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutn✓ní bez prohození sypaniny

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✵✷✸✵✵✵✵✳✵
8 M 58337310 št✻rkopísek frakce 0/4 t 31,600 404,10 12 769,56 CS ÚRS 2023 01

PP št✓rkopísek frakce 0/4

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 842,40
9 K 346272216 P✍izdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 1,200 702,00 842,40 CS ÚRS 2023 01

PP P✒izdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tlouš✼ka p✒izdívky 50 mm
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✴✺✶✲✷✲✲✵✶

D 4 Vodorovné konstrukce 5 274,72
10 K 451572111 Lože pod potrubí otev✍ený výkop z kameniva drobného t✎ženého m3 3,330 1 584,00 5 274,72 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev✒eném výkopu z kameniva drobného t✓ženého 0 až 4 mm

ZTI ZŠ Moskevská

01 - ZTI
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P✌ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✺✸✵✸✷✲✵✵✵

D 5 Komunikace pozemní 12 722,40
11 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ru✏n✎ tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 31,000 410,40 12 722,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ru✔n✓ s ložem z kameniva t✓ženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vypln✓ním spár, s dvojitým hutn✓ním vibrováním a se smetením p✒ebyte✔ného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✸✽✶✲✵✲✲✵✳

D 6 Úpravy povrch✡, podlahy a osazování výplní 201 818,03
12 K 612135101 Hrubá výpl✾ rýh ve st✎nách maltou jakékoli ší✍ky rýhy m2 22,500 505,80 11 380,50 CS ÚRS 2023 01

PP Hrubá výpl✿ rýh maltou jakékoli ší✒ky rýhy ve st✓nách
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✶✵✲✵✴✸✵✳✵

13 K 612142001 Potažení vnit✍ních st✎n sklovláknitým pletivem vtla✏eným do tenkovrstvé hmoty m2 1,200 342,00 410,40 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnit✒ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtla✔ením do tmelu st✓n
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✶✵✲✵✺✲✳✳✵

14 K 612311131 Potažení vnit✍ních st✎n vápenným štukem tlouš❀ky do 3 mm m2 1,200 216,00 259,20 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnit✒ních ploch vápenným štukem tlouš✼ky do 3 mm svislých konstrukcí st✓n
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✶✵✲✴✵✵✵✴✵

15 K 612315223 Vápenná štuková omítka malých ploch p✍es 0,25 do 1 m2 na st✎nách kus 40,000 677,70 27 108,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na st✓nách, plochy jednotliv✓ p✒es 0,25 do 1 m2
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✶✵✲✴✵✸✲✲✴

16 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnit✍ních st✎n nanášená ru✏n✎ m2 196,890 405,00 79 740,45 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka vápenocementová vnit✒ních ploch nanášená ru✔n✓ jednovrstvá, tlouš✼ky do 10 mm hladká svislých konstrukcí st✓n
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✶✵✲✴✲✵✵✲✵

17 K 631311131 Dopln✎ní dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tlouš❀ky p✍es 80 mm m3 4,525 5 319,00 24 068,48 CS ÚRS 2023 01
PP Dopln✓ní dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez pot✓ru, plochy jednotliv✓ do 1 m2 a tl. p✒es 80 mm
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✶✴✵✴✵✵✵✴✵

18 K 631311135 Mazanina tl p✍es 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nárok✹ na prost✍edí t✍. C 20/25 m3 13,000 3 735,00 48 555,00 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok✑ na prost✒edí tl. p✒es 120 do 240 mm t✒. C 20/25
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✶✴✵✴✵✵✵✴✸

19 K 631362021 Výztuž mazanin sva✍ovanými sít✎mi Kari t 0,416 24 750,00 10 296,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž mazanin ze sva✒ovaných sítí z drát✑ typu KARI
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✶✴✵✴✶✲✳✲✵

D 8 Trubní vedení 37 621,62
20 K 871265211 Kanaliza✏ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t✍ídy SN4 DN 110 m 3,000 410,40 1 231,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Kanaliza✔ní potrubí z tvrdého PVC v otev✒eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnost✓nného jednovrstvého, tuhost t✒ídy SN 4 DN 
110

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚❁✷✵✲✶✸✲✵✵
21 K 871355211 Kanaliza✏ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t✍ídy SN4 DN 200 m 24,000 842,40 20 217,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Kanaliza✔ní potrubí z tvrdého PVC v otev✒eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnost✓nného jednovrstvého, tuhost t✒ídy SN 4 DN 
200

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚❁✷✵✴✸✸✲✵✵
22 K 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 kus 6,000 207,00 1 242,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tvarovek na kanaliza✔ním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otev✒eném výkopu jednoosých DN 110
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚❁✷✷✲✶✸✲✵✵

23 M 28611351 koleno kanaliza❂ní PVC KG 110x45° kus 2,000 54,45 108,90 CS ÚRS 2023 01
PP koleno kanaliza✔ní PVC KG 110x45°

24 M 28611353 koleno kanaliza❂ní PVC KG 110x87° kus 2,000 68,31 136,62 CS ÚRS 2023 01
PP koleno kanaliza✔ní PVC KG 110x87°

25 M 28611504 redukce kanaliza❂ní PVC 160/110 kus 2,000 85,05 170,10 CS ÚRS 2023 01
PP redukce kanaliza✔ní PVC 160/110

26 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 2,000 267,30 534,60 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tvarovek na kanaliza✔ním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otev✒eném výkopu jednoosých DN 200
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P✌ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚❁✷✷✴✸✸✲✵✵
27 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 2,000 267,30 534,60 CS ÚRS 2023 01

PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°

28 K 877355221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 kus 2,000 443,70 887,40 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tvarovek na kanaliza✔ním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otev✒eném výkopu dvouosých DN 200
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚❁✷✷✴✸✸✲✲✵

29 M 28611918 odbo❂ka kanaliza❂ní PVC s hrdlem 200/160/45° kus 2,000 451,80 903,60 CS ÚRS 2023 01
PP odbo✔ka kanaliza✔ní PVC s hrdlem 200/160/45°

30 K 877888R Zaúst✎ní do stávající jímky potr. DN 200 kus 5,000 1 305,00 6 525,00
PP Zaúst✓ní do stávající jímky potr. DN 200

31 K 877998R úprava šachty kus 2,000 2 565,00 5 130,00
PP úprava šachty

P
Poznámka k položce:
úprava st❃n a dna jímky (cementová st❃rka, spádové dno, poklop)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 912,17

32 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leše✾ovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 100,000 135,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leše✿ové podlahy do 1,9 m
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✺✽✵✳✵✵✵✵

33 K 962031132 Bourání p✍í✏ek z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 1,200 110,70 132,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání p✒í✔ek z cihel, tvárnic nebo p✒í✔kovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✶✲✳✴✵✵✴✲
P

Poznámka k položce:
rozkrytí  obezdívky hlavní stoupa❄ky kanalizace  (  stoupa❄ka  K5  )  ve st❃nách umýváren  (  obklady  )  I.N.P., II.N.P., III.N.P. pro  
umožn❃ní  instalace nové stoupa❄ky

34 K 965042241 Bourání podklad✹ pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl p✍es 100 mm pl p✍es 4 m2 m3 13,000 2 709,00 35 217,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. p✒es 100 mm, plochy p✒es 4 m2
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✶✸✳✺✲✲✺✵

35 K 971042361 Vybourání otvor✹ v betonových p✍í✏kách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm kus 7,000 1 503,00 10 521,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání otvor✑ v betonových p✒í✔kách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✷✵✳✺✲✴✶✵

36 K 97205414R Vybourání otvor✹ v ŽB stropech kus 12,000 441,00 5 292,00
PP Vybourání otvor✑ ve stropech

P
Poznámka k položce:
prostupy  stropem 15*10 cm , tl. stropu  cca 50 cm, pro trasy  SV a kanalizace , uvedení do p❅vodního stavu - zazd❃ní, za❄išt❃ní, omítky, 
štuky, výmalby

37 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 150,000 161,10 24 165,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a ší✒ky do 150 mm
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✷✺✳✴✵✵✸✺

38 K 974042574 Vysekání rýh v dlažb✎ betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm m 40,000 554,40 22 176,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažb✓ s betonovým podkladem do hl. 200 mm a ší✒ky do 150 mm
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✷✺✳✺✲✸✷✺

39 K 978059541 Odsekání a odebrání obklad✹ st✎n z vnit✍ních obkláda✏ek plochy p✍es 1 m2 m2 196,890 114,30 22 504,53 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání obklad✑ st✓n v✔etn✓ otlu✔ení podkladní omítky až na zdivo z obkláda✔ek vnit✒ních, z jakýchkoliv materiál✑, plochy p✒es 1 m2
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✷❁✳✸✽✸✺✵

40 K 979051121 O✏išt✎ní zámkových dlaždic se spárováním z kameniva t✎ženého p✍i p✍ekopech inženýrských sítí m2 31,000 109,80 3 403,80 CS ÚRS 2023 01

PP
O✔išt✓ní vybouraných prvk✑ p✒i p✒ekopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o✔išt✓ných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prost✒edek zámkových dlaždic s vypln✓ním spár 
kamenivem

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✷✽✳✸✵✵✲✵

D 997 P☛esun sut✞ 233 175,66
41 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v p✍es 6 do 9 m ru✏n✎ t 60,790 1 575,00 95 744,25 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn✓ do 50 m svisle ru✔n✓ pro budovy a haly výšky p✒es 6 do 9 m
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽✷✳✵✴✲✵✲
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42 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 60,790 266,40 16 194,46 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽✷✳✵✴✸✳✵

43 K 997013509 P✍íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p✍es 1 km t 547,110 11,61 6 351,95 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost P✒íplatek k cen✓ za každý další i zapo✔atý 1 km 
p✒es 1 km

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽✷✳✵✴✸✳✽
44 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze sm✎sí nebo odd✎lených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobk✹ kód odpadu 17 01 07

t 57,800 1 890,00 109 242,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze sm✓sí nebo odd✓lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk✑ 
zat✒íd✓ného do Katalogu odpad✑ pod kódem 17 01 07

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽✷✳✵✴✶✳✽
45 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sm✎sného kód odpadu 17 09 04 t 3,000 1 881,00 5 643,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) sm✓sného stavebního a demoli✔ního zat✒íd✓ného do Katalogu odpad✑ pod 
kódem 17 09 04

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽✷✳✵✴✶✴✵

D 998 P☛esun hmot 7 642,89
46 K 998011002 P✍esun hmot pro budovy zd✎né v p✍es 6 do 12 m t 84,921 90,00 7 642,89 CS ÚRS 2023 01

PP
P✒esun hmot pro budovy ob✔anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zd✓nou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky p✒es 6 do 12 m

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽❁✳✵✵✳✳✲

D PSV Práce a dodávky PSV 1 073 062,63

D 721 Zdravotechnika - vnit☛ní kanalizace 138 885,30
47 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 50,000 12,78 639,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo p✒ipojovacích do D 75
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✵❁✳✴

48 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D p✍es 75 do 114 m 40,000 34,11 1 364,40 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo p✒ipojovacích p✒es 75 do D 114
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✵❁✳❁

49 K 721173401 Potrubí kanaliza✏ní z PVC SN 4 svodné DN 110 m 3,000 384,30 1 152,90 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✴✺✳✵

50 K 721173404 Potrubí kanaliza✏ní z PVC SN 4 svodné DN 200 m 12,000 857,70 10 292,40 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✴✺✳✺

51 K 721174025 Potrubí kanaliza✏ní z PP odpadní DN 110 m 25,000 659,70 16 492,50 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✺✳✲✸

52 K 721174026 Potrubí kanaliza✏ní z PP odpadní DN 125 m 7,000 813,60 5 695,20 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✺✳✲✶

53 K 721174027 Potrubí kanaliza✏ní z PP odpadní DN 160 m 10,000 1 161,00 11 610,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✺✳✲✷

54 K 721174042 Potrubí kanaliza✏ní z PP p✍ipojovací DN 40 m 75,000 450,00 33 750,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových p✒ipojovací DN 40
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✺✳✺✲

55 K 721174043 Potrubí kanaliza✏ní z PP p✍ipojovací DN 50 m 60,000 496,80 29 808,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových p✒ipojovací DN 50
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✺✳✺✴

56 K 721174044 Potrubí kanaliza✏ní z PP p✍ipojovací DN 75 m 25,000 569,70 14 242,50 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub polypropylenových p✒ipojovací DN 75
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✵✷✺✳✺✺
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57 K 721226511 Zápachová uzáv✎rka podomítková pro pra✏ku a my✏ku DN 40 kus 2,000 690,30 1 380,60 CS ÚRS 2023 01
PP Zápachové uzáv✓rky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pra✔ku a my✔ku DN 40
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✲✲✶✸✵✵

58 K 721273153 Hlavice ventila✏ní polypropylen PP DN 110 kus 1,000 871,20 871,20 CS ÚRS 2023 01
PP Ventila✔ní hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✲✷✴✵✸✴

59 K 721274121 P✍ivzduš✾ovací ventil vnit✍ní odpadních potrubí DN od 32 do 50 kus 9,000 457,20 4 114,80 CS ÚRS 2023 01
PP Ventily p✒ivzduš✿ovací odpadních potrubí vnit✒ní od DN 32 do DN 50
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✲✷✺✵✲✵

60 K 721290111 Zkouška t✎snosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 1,000 25,83 25,83 CS ÚRS 2023 01
PP Zkouška t✓snosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✲✽✳✵✵✵

61 K 721290112 Zkouška t✎snosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 211,000 33,75 7 121,25 CS ÚRS 2023 01
PP Zkouška t✓snosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✵✲✽✳✵✵✲

62 K 998721102 P✍esun hmot tonážní pro vnit✍ní kanalizace v objektech v p✍es 6 do 12 m t 0,400 811,80 324,72 CS ÚRS 2023 01

PP
P✒esun hmot pro vnit✒ní kanalizace stanovený z hmotnosti p✒esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky p✒es 6 do 12 m

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽❁✷✲✵✵✳✲

D 722 Zdravotechnika - vnit☛ní vodovod 262 592,39
63 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN p✍es 25 do 40 m 100,000 83,88 8 388,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových p✒es 25 do DN 40
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✴✳❁✳✲

64 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 110,000 412,20 45 342,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR sva✒ovaných polyfúzn✓ PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✷✺✳✳✴

65 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 55,000 487,80 26 829,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR sva✒ovaných polyfúzn✓ PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✷✺✳✳✺

66 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm m 40,000 586,80 23 472,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR sva✒ovaných polyfúzn✓ PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✷✺✳✳✸

67 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm m 15,000 765,00 11 475,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR sva✒ovaných polyfúzn✓ PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✷✺✳✳✶

68 K 722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm m 3,000 954,00 2 862,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR sva✒ovaných polyfúzn✓ PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✷✺✳✳✷

69 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 50,000 425,70 21 285,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR sva✒ovaných polyfúzn✓ PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✷✺✳✲✴

70 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 15,000 505,80 7 587,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR sva✒ovaných polyfúzn✓ PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✷✺✳✲✺

71 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm m 25,000 586,80 14 670,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR sva✒ovaných polyfúzn✓ PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵✷✺✳✲✸

72 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí p✍ilepenými termoizola✏ními trubicemi z PE tl p✍es 9 do 13 mm DN p✍es 22 do 
45 mm

m 205,000 92,70 19 003,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochrana potrubí termoizola✔ními trubicemi z p✓nového polyetylenu PE p✒ilepenými v p✒í✔ných a podélných spojích, tlouš✼ky izolace p✒es 9 
do 13 mm, vnit✒ního pr✑m✓ru izolace DN p✒es 22 do 45 mm

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵❁✵✲✴✲
73 K 722181233

Ochrana vodovodního potrubí p✍ilepenými termoizola✏ními trubicemi z PE tl p✍es 9 do 13 mm DN p✍es 45 do 
63 mm

m 18,000 99,00 1 782,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochrana potrubí termoizola✔ními trubicemi z p✓nového polyetylenu PE p✒ilepenými v p✒í✔ných a podélných spojích, tlouš✼ky izolace p✒es 9 
do 13 mm, vnit✒ního pr✑m✓ru izolace DN p✒es 45 do 63 mm
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Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵❁✵✲✴✴
74 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí p✍ilepenými termoizola✏ními trubicemi z PE tl p✍es 13 do 20 mm DN p✍es 22 do 
45 mm

m 90,000 119,70 10 773,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochrana potrubí termoizola✔ními trubicemi z p✓nového polyetylenu PE p✒ilepenými v p✒í✔ných a podélných spojích, tlouš✼ky izolace p✒es 13 
do 20 mm, vnit✒ního pr✑m✓ru izolace DN p✒es 22 do 45 mm

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✵❁✵✲✺✲
75 K 722220152 Nást✎nka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 50,000 161,10 8 055,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✲✳✵✸✲

76 K 722224153 Kulový kohout zahradní s vn✎jším závitem a pá✏kou PN 15, T 120°C G 3/4" - 1" kus 1,000 320,40 320,40 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzáv✓ry PN 15 do 120° C G 3/4" - 1"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✲✺✵✸✴

77 K 722231075 Ventil zp✎tný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dv✎ma závity kus 2,000 657,00 1 314,00 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dv✓ma závity ventily zp✓tné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✴✵✳✷✸

78 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" kus 2,000 765,90 1 531,80 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dv✓ma závity ventily pojistné rohové G 1"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✴✵✵✺✴

79 K 722231206 Ventil reduk✏ní mosazný G 2" PN 6 do 25°C s 2x vnit✍ním závitem bez manometru kus 1,000 7 659,00 7 659,00 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dv✓ma závity ventily reduk✔ní tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 2"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✴✵✲✳✶

80 K 722232044 Kohout kulový p✍ímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnit✍ní závit kus 8,000 390,60 3 124,80 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dv✓ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p✒ímé vnit✒ní závit G 3/4"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✴✲✳✺✺

81 K 722232045 Kohout kulový p✍ímý G 1" PN 42 do 185°C vnit✍ní závit kus 8,000 558,90 4 471,20 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dv✓ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p✒ímé vnit✒ní závit G 1"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✴✲✳✺✸

82 K 722232046 Kohout kulový p✍ímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnit✍ní závit kus 7,000 679,50 4 756,50 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dv✓ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p✒ímé vnit✒ní závit G 5/4"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✴✲✳✺✶

83 K 722232047 Kohout kulový p✍ímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnit✍ní závit kus 2,000 945,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dv✓ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p✒ímé vnit✒ní závit G 6/4"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✴✲✳✺✷

84 K 722232048 Kohout kulový p✍ímý G 2" PN 42 do 185°C vnit✍ní závit kus 2,000 1 377,00 2 754,00 CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dv✓ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p✒ímé vnit✒ní závit G 2"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✴✲✳✺❁

85 K 722262211 Vodom✎r závitový jednovtokový suchob✎žný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 1,000 945,00 945,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vodom✓ry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchob✓žné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✶✲✲✵✵

86 K 722290226 Zkouška t✎snosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 310,000 54,00 16 740,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky t✓snosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✽✳✲✲✶

87 K 722290229 Zkouška t✎snosti vodovodního potrubí závitového DN p✍es 50 do 100 m 3,000 110,70 332,10 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky t✓snosti vodovodního potrubí závitového p✒es DN 50 do DN 100
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✽✳✲✲✽

88 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 313,000 47,07 14 732,91 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✲✲✽✳✲✴✺

89 K 998722102 P✍esun hmot tonážní pro vnit✍ní vodovod v objektech v p✍es 6 do 12 m t 0,682 729,00 497,18 CS ÚRS 2023 01

PP
P✒esun hmot pro vnit✒ní vodovod stanovený z hmotnosti p✒esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky p✒es 6 do 12 m

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽❁✷✲✲✵✳✲

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 2 178,00
90 K 724231127 P✍íslušenství domovních vodáren m✎✍ící manometr s membránou soubor 1,000 2 178,00 2 178,00 CS ÚRS 2023 01

PP P✒íslušenství domovních vodáren m✓✒icí manometr s membránou

Strana 8 z 11



P✌ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✺✲✴✵✵✲✷

D 725 Zdravotechnika - za☛izovací p☛edm✞ty 222 247,87
91 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 9,000 191,70 1 725,30 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klozet✑ kombi
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✵✵✳❁✵✺

92 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 1,000 927,00 927,00 CS ÚRS 2023 01
PP Za✒ízení záchod✑ montáž klozetových mís kombi
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✵✵✽✵✲✲

93 M 64232071 klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad šikmý bílý 630x400x770mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad šikmý bílý 630x400x770mm

94 K 725119125 Montáž klozetových mís záv✎sných na nosné st✎ny kus 8,000 1 368,00 10 944,00 CS ÚRS 2023 01
PP Za✒ízení záchod✑ montáž klozetových mís záv✓sných na nosné st✓ny
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✵✵✽✵✲✸

95 M 64236041 klozet keramický bílý záv✻sný hluboké splachování kus 8,000 1 996,20 15 969,60 CS ÚRS 2023 01
PP klozet keramický bílý záv✓sný hluboké splachování

96 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem soubor 4,000 93,60 374,40 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž pisoár✑ bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✵✲✲❁✵✷

97 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus 4,000 1 053,00 4 212,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pisoárové záchodky montáž ostatních typ✑ keramických
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✵✲✽✵✳✵

98 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 20,000 148,50 2 970,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✲✵✳❁✲✵

99 K 725219102 Montáž umyvadla p✍ipevn✎ného na šrouby do zdiva soubor 20,000 1 386,00 27 720,00 CS ÚRS 2023 01
PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typ✑ na šrouby
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✲✵✽✵✳✲

100 M 64211045 umyvadlo keramické záv✻sné bílé š 550mm kus 20,000 1 377,00 27 540,00 CS ÚRS 2023 01
PP umyvadlo keramické záv✓sné bílé š 550mm

101 K 725230811 Demontáž bidet✹ diturvitových soubor 1,000 234,00 234,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž bidet✑ diturvitových
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✲✴✳❁✵✵

102 K 725310823 Demontáž d✍ez jednoduchý vestav✎ný v kuchy✾ských sestavách bez výtokových armatur soubor 1,000 191,70 191,70 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž d✒ez✑ jednodílných bez výtokových armatur vestav✓ných v kuchy✿ských sestavách
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✴✵✳❁✲✴

103 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 234,00 234,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✴✴✳❁✲✳

104 K 725530826 Demontáž oh✍íva✏ elektrický akumula✏ní do 800 l soubor 2,000 1 107,00 2 214,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž elektrických zásobníkových oh✒íva✔✑ vody akumula✔ních do 800 l
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✸✴✳❁✲✶

105 K 725530831 Demontáž oh✍íva✏ elektrický pr✹tokový soubor 5,000 98,10 490,50 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž elektrických zásobníkových oh✒íva✔✑ vody pr✑tokových jakýchkoliv
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✸✴✳❁✴✵

106 K 725531101 Elektrický oh✍íva✏ zásobníkový p✍epadový beztlakový 5 l / 2 kW soubor 1,000 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2023 01
PP Elektrické oh✒íva✔e zásobníkové beztlakové p✒epadové objem nádrže (p✒íkon) 5 l (2,0 kW)
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✸✴✵✵✳✵

107 K 725532101 Elektrický oh✍íva✏ zásobníkový akumula✏ní záv✎sný svislý 10 l / 2 kW soubor 4,000 4 887,00 19 548,00 CS ÚRS 2023 01

PP Elektrické oh✒íva✔e zásobníkové beztlakové p✒epadové akumula✔ní s pojistným ventilem záv✓sné svislé objem nádrže (p✒íkon) 10 l (2,0 kW)

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✸✴✲✵✳✵
108 K 725532126 Elektrický oh✍íva✏ zásobníkový akumula✏ní záv✎sný svislý 200 l / 2,2 kW soubor 2,000 14 310,00 28 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Elektrické oh✒íva✔e zásobníkové beztlakové p✒epadové akumula✔ní s pojistným ventilem záv✓sné svislé objem nádrže (p✒íkon) 200 l (2,2 
kW)
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P✌ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸✸✴✲✵✲✶
109 K 725813111 Ventil rohový bez p✍ipojovací trubi✏ky nebo flexi hadi✏ky G 1/2" soubor 50,000 255,60 12 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ventily rohové bez p✒ipojovací trubi✔ky nebo flexi hadi✔ky G 1/2"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✵✴✵✵✵

110 K 725813112 Ventil rohový pra✏kový G 3/4" kus 2,000 687,60 1 375,20 CS ÚRS 2023 01
PP Ventily rohové bez p✒ipojovací trubi✔ky nebo flexi hadi✔ky pra✔kové G 3/4"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✵✴✵✵✲

111 K 725820801 Demontáž baterie nást✎nné do G 3 / 4 soubor 3,000 89,28 267,84 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž baterií nást✓nných do G 3/4
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✲✳❁✳✵

112 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 18,000 90,90 1 636,20 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✲✳❁✳✲

113 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nást✎nné pákové a klasické ostatní typ kus 3,000 247,50 742,50 CS ÚRS 2023 01
PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typ✑ nást✓nných pákových nebo klasických
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✲✽✵✲✵

114 M 55145615 baterie umyvadlová nást✻nná páková 150mm chrom kus 3,000 1 683,00 5 049,00 CS ÚRS 2023 01
PP baterie umyvadlová nást✓nná páková 150mm chrom

115 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 18,000 585,00 10 530,00 CS ÚRS 2023 01
PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typ✑ stojánkových G 1/2"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✲✽✵✴✵

116 M 55144006 baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otá❂ivé ústí kus 18,000 1 512,00 27 216,00 CS ÚRS 2023 01
PP baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otá✔ivé ústí

117 K 725839101 Montáž baterie vanové nást✎nné G 1/2" ostatní typ soubor 1,000 350,10 350,10 CS ÚRS 2023 01
PP Baterie vanové montáž ostatních typ✑ nást✓nných nebo stojánkových G 1/2"
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✴✽✵✳✵

118 M 55144944 baterie vanová páková nást✻nná kombinovaná se sprchou kus 1,000 1 449,00 1 449,00 CS ÚRS 2023 01
PP baterie vanová páková nást✓nná kombinovaná se sprchou

119 K 725861102 Zápachová uzáv✎rka pro umyvadla DN 40 kus 20,000 283,50 5 670,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zápachové uzáv✓rky za✒izovacích p✒edm✓t✑ pro umyvadla DN 40
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✶✵✵✳✲

120 K 725862103 Zápachová uzáv✎rka pro d✍ezy DN 40/50 kus 1,000 338,40 338,40 CS ÚRS 2023 01
PP Zápachové uzáv✓rky za✒izovacích p✒edm✓t✑ pro d✒ezy DN 40/50
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✶✲✵✳✴

121 K 725863311 Zápachová uzáv✎rka pro bidety DN 40 kus 1,000 425,70 425,70 CS ÚRS 2023 01
PP Zápachové uzáv✓rky za✒izovacích p✒edm✓t✑ pro bidety DN 40
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✶✴✴✵✵

122 K 725865411 Zápachová uzáv✎rka pisoárová DN 32/40 kus 4,000 585,00 2 340,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zápachové uzáv✓rky za✒izovacích p✒edm✓t✑ pro pisoáry DN 32/40
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✲✸❁✶✸✺✵✵

123 K 998725102 P✍esun hmot tonážní pro za✍izovací p✍edm✎ty v objektech v p✍es 6 do 12 m t 0,711 848,70 603,43 CS ÚRS 2023 01

PP
P✒esun hmot pro za✒izovací p✒edm✓ty stanovený z hmotnosti p✒esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky p✒es 6 do 12 m

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽❁✷✲✸✵✳✲

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 350,00
124 K 74113502R Odpojení a p✍ipojení oh✍íva✏✹, zem✎ní soubor 1,000 1 350,00 1 350,00

PP Odpojení a p✒ipojení oh✒íva✔✑, zem✓ní

P
Poznámka k položce:
veškeré práce spojené se zprovozn❃ním TUV a soc. za❆ízení

D 764 Konstrukce klempí☛ské 585,00

125 K 764345323 Lemování trub, konzol, držák✹ z TiZn lesklého plechu st✍ech s krytinou skládanou D p✍es 100 do 150 mm kus 1,000 585,00 585,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lemování trub, konzol, držák✑ a ostatních prvk✑ z titanzinkového lesklého válcovaného plechu st✒ech s krytinou skládanou mimo prejzovou 
nebo z plechu, pr✑m✓r p✒es 100 do 150 mm
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P✌ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✶✺✴✺✸✴✲✴

D 771 Podlahy z dlaždic 80 744,54
126 K 771111011 Vysátí podkladu p✍ed pokládkou dlažby m2 64,483 49,50 3 191,91 CS ÚRS 2023 01

PP P✒íprava podkladu p✒ed provedením dlažby vysátí podlah
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✷✵✵✵✵✳✵✵

127 K 771121011 Nát✎r penetra✏ní na podlahu m2 64,483 162,00 10 446,25 CS ÚRS 2023 01
PP P✒íprava podkladu p✒ed provedením dlažby nát✓r penetra✔ní na podlahu
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✷✵✵✲✵✳✵✵

128 K 771574243
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem p✍es 9 do 12 
ks/m2

m2 64,483 441,00 28 437,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých p✒es 9 do 12 
ks/m2

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷✷✵✸✷✺✲✺✴
129 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání p❇es 9 do 12ks/m2 m2 70,931 522,00 37 025,98 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání p✒es 9 do 12ks/m2

130 K 998771102 P✍esun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v p✍es 6 do 12 m t 1,826 900,00 1 643,40 CS ÚRS 2023 01

PP
P✒esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti p✒esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky p✒es 6 do 12 m

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽❁✷✷✵✵✳✲

D 781 Dokon☞ovací práce - obklady 240 279,53
131 K 781111011 Ometení (oprášení) st✎ny p✍i p✍íprav✎ podkladu m2 196,890 49,50 9 746,06 CS ÚRS 2023 01

PP P✒íprava podkladu p✒ed provedením obkladu oprášení (ometení) st✓ny
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷❁✵✵✵✵✳✵✵

132 K 781121011 Nát✎r penetra✏ní na st✎nu m2 196,890 162,00 31 896,18 CS ÚRS 2023 01
PP P✒íprava podkladu p✒ed provedením obkladu nát✓r penetra✔ní na st✓nu
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷❁✵✵✲✵✳✵✵

133 K 781474112 Montáž obklad✹ vnit✍ních keramických hladkých p✍es 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 196,890 427,50 84 170,48 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž obklad✑ vnit✒ních st✓n z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých p✒es 9 do 12 ks/m2
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷❁✵✺✷✺✵✵✲

134 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 216,579 448,20 97 070,71 CS ÚRS 2023 01
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

135 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 27,000 70,20 1 895,40 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokon✔ující práce profily ukon✔ovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷❁✵✺✽✺✵✵✵

136 K 781494511 Plastové profily ukon✏ovací lepené flexibilním lepidlem m 145,000 82,80 12 006,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokon✔ující práce profily ukon✔ovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukon✔ovací
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷❁✵✺✽✺✸✵✵

137 K 998781102 P✍esun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v p✍es 6 do 12 m t 3,883 900,00 3 494,70 CS ÚRS 2023 01

PP
P✒esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti p✒esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky p✒es 6 do 12 m

Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✽✽❁✷❁✵✵✳✲

D 784 Dokon☞ovací práce - malby a tapety 124 200,00
138 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 400,000 31,50 12 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷❁✺✵✵✵✳✳✵

139 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 400,000 112,50 45 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷❁✺✵❁✵✵✳✵

140 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze sm✎sí za sucha dob✍e ot✎ruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 400,000 166,50 66 600,00 CS ÚRS 2023 01
PP Malby z malí✒ských sm✓sí ot✓ruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ot✓ruvzdorné dob✒e v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC ✕✖✖✗✘✙✚✚✗✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✘✧✪✫✚✣✖✬✢✚✭✮✯✰✱✮✯✲✳✲✴✯✳✵✚✷❁✺✲✲✵✵✳✵
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: I❈:
M❉sto ❈. Lípa DI❈:

Zhotovitel: I❈:
DI❈:

Projektant: I❈:
Ing. Kotek DI❈:

Zpracovatel: I❈:
J. Nešn❉ra DI❈:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 000,00

Základ dan❉ Sazba dan❉ Výše dan❉
DPH základní 35 000,00 21,00% 7 350,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 350,00

ZTI ZŠ Moskevská

02 - VRN
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REKAPITULACE ❊LEN❋NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: M❉sto ❈. Lípa Projektant: Ing. Kotek
Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešn❉ra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpo●tové náklady 35 000,00

    VRN1 - Pr❍zkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

    VRN3 - Za■ízení staveništ❉ 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská ❏innost 13 000,00

    VRN5 - Finan❏ní náklady 4 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00

02 - VRN

ZTI ZŠ Moskevská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: M❉sto ❈. Lípa Projektant: Ing. Kotek
Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešn❉ra

P❑ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 000,00

D VRN Vedlejší rozpo●tové náklady 35 000,00

D VRN1 Pr❍zkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skute▲ného provedení stavby (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.1.) kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skute▼ného provedení stavby
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣✐❤❢❥❦❣❣❣

D VRN3 Za■ízení staveništ❉ 5 000,00
2 K 030001000 Za❧ízení staveništ♠ (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.2.) soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Základní rozd♥lení pr♦vodních ▼ inností a náklad♦ za♣ízení staveništ♥
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣❤❣❣❣✐❣❣❣
P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: vybudování, provoz, odstranqní

D VRN4 Inženýrská ❏innost 13 000,00
3 K 043203000 Fotodokumentace provád♠ní díla (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.9.) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Fotodokumentace
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣❦❤❢❣❤❣❣❣

4 K 044002000 Revize a zkoušky (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.3.) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Revize
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣❦❦❣❣❢❣❣❣

5 K 045203000 Kompleta▲ní ▲innost (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.4.) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kompleta▼ní ▼ innost
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣❦❥❢❣❤❣❣❣

6 K 045303000 Koordina▲ní ▲innost (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.5.) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Koordina▼ní ▼innost
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣❦❥❤❣❤❣❣❣

D VRN5 Finan❏ní náklady 4 000,00
7 K 051002000 Pojišt♠ní stavby (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.6.) kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pojistné
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣❥✐❣❣❢❣❣❣

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00
8 K 070001000 Provozní a územní vlivy (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.7.) soub 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Základní rozd♥lení pr♦vodních ▼ inností a náklad♦ provozní vlivy
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣r❣❣❣✐❣❣❣

9 K 071002000 Provoz dalšího subjektu (dle SoD ▲l. 2 odst. 2.5.8.) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provoz investora, t♣etích osob
Online PSC ◆❖❖P◗❘❙❙P❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪◗❬❫❴❙❲❖❵❱❙❛❜❝❞❡❜❝❢❣❢❤❝❣✐❙❣r✐❣❣❢❣❣❣

ZTI ZŠ Moskevská

02 - VRN
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

ZŠ Moskevská č.p. 679/40, Česká Lípa - oprava vodovodu a kanalizace
Moskevská č.p. 679/40, Česká Lípa, pozemek p. č. 805 v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
TÝDNY 29.-30.06.2024

DNY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
x

x x x
x x x x x

bourací práce x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

x x x x x
x x x x x

x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
osazení zařizovacích předmětů x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
předání a převzetí díla x x x x x x x x x

20. 08. 2024 - Dílčí kontrolní termín

29. 08. 2024 - Termín ukončení díla

František Jezbera

V Děčíně dne: 03.05.24

8.7. - 14.7.2024 15.7. - 21.7.2024 22.7. - 28.7.2024

dokončovací práce - podlaha
dokončovací práce - omítky

dokončovací práce, úklid staveniště

dokončovací práce - obklady, dlažby
ZTI - stoupačky, rozvody
dokončovací práce - malba, nátěry

26.8. - 31.8.2024

odstranění obkladů a dlažeb
ležaté rozvody ZTI - demontáž, montáž, zásyp
izolace proti vodě
oprava podl. desky

1.7. - 7.7.2024ČINNOST  /

přípravné práce, rozvinutí staveniště
demontáž stávajícíh zařizovacích předmětů

výkopy

předání staveniště

29.7. - 4.8.2024 5.8. - 11.8.2024 12.8. - 18.8.2024 19.8. - 25.8.2024



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

objednatel:
zhotovitel: 

Iniciátor změny: Investor / Zhotovitel
Popis  změny:

ANO/NE
ANO/NE

ANO/NE
ANO/NE

odst. 4  § 222 odst. 5  § 222 odst.6 § 222 odst.7  § 222 odst. 1  § 100

Důvod  změny:

Návrh změny během výstavby

ZMĚNOVÝ LIST

Pořadové číslo změny:název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Město Česká Lípa

   datum vystavení ZL:

Cenový návrh úpravy

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

změna závazku SoD: 

Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na 

0,00 

ANO/NE

ANO/NE

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na

  změna ceny plnění stanovené smlouvou
  změna termínu plnění stanovené smlouvou

-  Kč                                                          

vícepráce v hodnotě Kč bez DPH
méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00

zvýšení ceny plnění
zkrácení lhůty plnění

prodloužení lhůty plnění
ANO/NE

ANO/NE

snížení ceny plnění

ZL za objednatele převzal dne:ZL za zhotovitele  předložil dne:

podpis oprávněné osoby

….............................................
podpis oprávněné osoby

….............................................



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

generální projektant:

 

technický dozor investora:

objednatel:

zhotovitel:

Vyjádření k navrhované změně:

Zápis
o projednání změnového listu a změny plnění smlouvy 

0,00 méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00 

název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Pořadové číslo změny:

přílohy:

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….
datum podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

……………………......……….    …………...……………………………..…...…….
datum podpis oprávněné osoby

Cenový návrh úpravy
vícepraáce v hodnotě Kč bez DPH

0,00
0,00

navrhovaná změna celkem  Kč bez DPH
cena díla po předchozí změně v Kč bez DPH
cena díla po navrhované změně v Kč bez DPH 0,00

ANO/NE
ANO/NE

ANO/NE

soupis méněprací
soupis víceprací

vyznačení změny  ve výkresové dokumentaci

výpočet  a podklady ke stanovení ceny položek s ozn. "vlastní" ANO/NE
fotodokumentace ANO/NE

ZL bude předložen ke schválení RM
nutné stanovisko poskytovatele dotace 

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….
datum podpis oprávněné osoby

ANO/NE
ANO/NE

ZL splňuje požadované náležitosti ANO/NE
ZL vrácen k přepracování ANO/NE

datum




