SMLOUVA O DILO é. 2431A

Objednatel Sprava nemovitosti Hradec Kralové, prispévkovaorganizace
Sidlo Kydlinovska 1521, 500 02 Hradec Kralové

Zastoupeny feditelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon 495 774 111

ID datové schranky rkyk8m9

IC 648 11 069

DIC Cz64811069

Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 51
Bankovni spojeni  Komeréni banka a.s., poboCka Hradec Kralové

¢. uctu 27-315020217/0100

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych:
xxX, technik, tel. xxx, email xxx
xxX, vedouci technického oddéleni, tel. xxx, email xxx

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel Martin Paral

Sidlo K Labi 603/5a, 500 11 Hradec Kralové
Telefon XXX

Email: XXX

IC 11579277

DIC CZ7204103049

Bankovni spojeni  xxx

€. uCtu xxx

(dale jen zhotovitel)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, tuto smlouvu o dilo:

l.

Uvodni ustanoveni
Statutarni organy (pfip. dalSi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy
prohlasuji, ze jsou opravnéni v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vnitfnimi predpisy
pfislusné smluvni strany podepsat bez dalSiho tuto smlouvu o dilo.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma v8echna podnikatelska opravnéni potfebna k provedeni dila dle této
smlouvy a ze i v dalSim je opravnén provést dilo dle této smlouvy.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se detailné seznamil se vSemi podklady k vefejné zakazce,
s rozsahem a povahou pfedmétu pInéni této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci pfedmétu pinéni této smlouvy a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni této
smlouvy v dohodnuty termin a za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v této smlouvé.
Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledkl vybérového Fizeni €. 2431A ze dne 5. 6. 2024.

.
Predmét smiouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo Hradebni 632 - divadlo Drak — vyména a natér
klempifskych prvka (dale jen ,dilo*)
v plném rozsahu uréeném zadanim objednatele ze dne 27. 5. 2024 ¢. 2431A.

. Dilo sestava zejména z vymeény a natéru klempifskych prvkl vychodni a jizni strany objektu ,divadla

Drak®.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit na svlj naklad a na své nebezpeci vSechna souvisejici plnéni a
prace potfebné k v€asnému a fadnému provedeni dila.
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. Zhotovitel se zavazuje, nejpozdégji do 20. 6. 2024, pfedlozit k odsouhlaseni objednateli tydenni
harmonogram praci viz zadavaci dokumentace zakazky.

. Prace nad rozsah dila dle této smlouvy (viceprace), budou realizovany, jen pokud o né bylo po
vzajemné dohodé pisemnym dodatkem k této smlouvé dilo rozSifeno.

. Ugastnici této smlouvy souhlasné prohladuji, ze pfipadné prodleni zhotovitele se zahajenim
provadéni dila (pfipadné nepfevzeti stavenisté zhotovitelem i pfes vyzvu objednatele ¢i nezahajeni
praci po prevzeti stavenis§té zhotovitelem) delSi nez 5 dn(l, bude v souladu s § 2002 ob&anského
zakoniku povazovano za zhotovitelovo poruseni smlouvy podstatnym zplsobem a objednatel pak
muzZe bez zbyte¢ného odkladu od této smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od
smlouvy z dlvodu uvedeného v pfedchazejici vété, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednatel
smluvni pokutu ve vysi 20 % sjednané ceny za dilo. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na
zaplaceni smluvni pokuty ani prava na nahradu Skody vzniklé z poru$eni smluvni povinnosti

M.
Podklady pro provedeni dila

. Zadavaci podminky objednatele ze dne 27. 5. 2024 &. 2431A
. Nabidka zhotovitele ze dne 4. 6. 2024

V.
Doba plInéni
. Termin zahdjeni provadéni dila (termin pfedani stavenisté): 1.7.2024
Zhotovitel dokongi a pfeda ¢ast dila — vymeéna Zlab. a svod. systému — do: 30. 8. 2024
Zhotovitel provede a pfeda dilo do (v&. vyklizeni stavenisté): 27.9. 2024

. Zhotovitel neni v prodleni s plnénim této smlouvy a neodpovida za Skody timto zpUsobené, pokud
neplnéni smluvnich povinnosti je zplisobeno vy$§i moci ve smyslu ¢&l. XI. této smlouvy.

. Pokud zhotovitel béhem plInéni zjisti okolnosti, které brani v€asné realizaci dila, musi bez zbyte¢ného
odkladu pisemné uvédomit objednatele o pfedpokladaném zpozdéni, jeho pravdépodobném trvani

V.
Cena za dilo
. Strany se dohodly, Ze cena za dilo &ini:
celkova smluvni cena Cini bez DPH 616 595,00 Ké
(slovy: Sest set Sestnact tisic pét set devadesat pét korun Eeskych)
. Cena za dilo je cena bez DPH a neobsahuje dafi z davodu pouziti rezimu pfeneseni danoveé
povinnosti dle § 92a a § 92e zakona o DPH a dan pfizna a odvede pfijemce plnéni, tj. objednatel.
. Cena za dilo dohodnuté v €l. V. odst. 1 je cenou uplnou a kone&nou. Cena zahrnuje vedkeré naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila.
. Zvy8eni dohodnuté ceny za dilo je moZné pouze na zkladé pisemného dodatku ke smlouvé
podepsaného zastupci obou smluvnich stran.
. Pro vypocet ceny praci provedenych nad ramec plvodniho pfedmétu smlouvy na zakladé dodatku
ke smlouvé se pouziji jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele, pokud nebude mozné cenu na
zakladé takového dokumentu stanovit, potom dle aktualniho ceniku URS platného ke dni podpisu
smlouvy.

VI.

Platebni podminky

. Cena za dilo bude fakturovana dvéma dil¢imi fakturami vystavenych zhotovitelem dle rozsahu
skute¢né provedenych praci a odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Prvni faktura bude
vystavena zhotovitelem po provedeni min. poloviny objemu pfedmétu dila. Pravo vystavit kone¢nou
fakturu vznika zhotoviteli po Uplném dokonceni dila a podpisem pfedavaciho protokolu zastupci obou
smluvnich stran. Podkladem pro vystaveni faktury bude soupis provedenych praci odsouhlaseny
zastupcem objednatele.
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Uhradu 10 % ceny za dilo je objednatel opravnén pozastavit (dale jen pozastavka) do odstranéni
vSech vad a nedodélk(i uvedenych v pfedavacim protokole a po pfedani dokumentace dle ¢l. Xl
odst. 3 objednateli. Pozastavka se uvolni po jejich odstranéni nejpozdéji do 21 dnli od bezchybného
predani.

.V souvislosti s rezimem pfeneseni dafiové povinnosti vystavi a dorudi fakturu nejpozdéji do 10. dne
nasledujiciho mésice po uskute€néni zdanitelného pinéni. Na faktufe bude uveden kdd klasifikace
produkce CZ-CPA. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera vznikne objednateli z dlivodu nedodrzeni
pfedani vystaveného danového dokladu se vSemi zakonnymi nélezitostmi v uvedenych terminech.

. Faktura bude vzdy obsahovat C&islo faktury, islo smlouvy, nazev dila nebo jeho &asti v&etné kédu
klasifikace CZ-CPA (jedna- li se o fakturaci jinych praci nez podle klasifikace CZ-CPA v kédu 41-43,
tento kdd se neuvadi), datum ptedani provedenych praci objednateli, nazev, sidlo a IC objednatele,
nazev, sidlo a DIC zhotovitele, den odeslani faktury, oznadeni penézniho Ustavu a Gétu, na ktery ma
byt placeno, vyznaceni dne splatnosti, fakturovanou ¢astku s DPH a bez DPH. Pfilohou faktur bude
vzdy soupis provedenych praci odsouhlaseny zmocnénym pracovnikem objednatele.

. Splatnost vSech faktur je 21 dni od jejich doru¢eni objednateli.

. Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné udaje)
nebo nebude pfilozen soupis provedenych praci, je objednatel opravnén takovou fakturu doporu¢ené
¢i osobné (prostfednictvim zaméstnance objednatele) vratit zhotoviteli. Faktury musi byt vraceny do
data jejich splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi
nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova faktura s novou IhGtou splatnosti, neni objednatel
v prodleni s placenim pFislusné faktury. Splatnost nové vystavené faktury je rovnéz 21 dni od jejiho
doruceni objednateli.

VII. Stavenisté

. Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté zhotoviteli nejpozdéji k datu dohodnutému v &l. IV. odst. 1
smlouvy a zhotovitel se zavazuje nejpozdéji k tomuto datu stavenisté prevzit. Nedodrzenim
dohodnutého terminu pfedani a prevzeti stavenis$té nevznika zhotoviteli narok na prodlouzeni doby
plnéni dila dle &l. IV. smlouvy. O pfedani stavenisté bude sepsan zapis podepsany zastupci obou
smluvnich stran. Dodavatel prohlaSuje, ze vyuctovani a uhradu energii si vypofada s najemcem
objektu.

. Vyklizeni stavenisté bude provedeno zhotovitelem do pfedani dila.

. Zhotovitel je povinen udrZzovat na stavenisti pofadek a €istotu. Je povinen neprodlené odstrariovat
necistoty a odpady vzniklé pfi provadéni dila, a to v souladu s pravnimi pfedpisy. Zafizeni stavenisté
a deponie materialu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich
pozemcich. Zhotovitel je povinen zajistit si misto pro uloZeni odpadu v souladu s poZadavky na
hospodafeni s odpady. Doklad o jejich uloZeni doloZi objednateli pfi pfedani dila.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu stavenisté.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povéfené osoby i tfeti osoby dodrZovali
na stavenisti obecné zavazné pravni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a k pfedchazeni vzniku jakychkoli $kod na zdravi a na majetku. Zhotovitel odpovida za jakékoli Skody
vzniklé na zdravi ¢i na majetku v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila, popf. vzniklé disledku
nesplnéni povinnosti podle pfedchozi véty.

VIIl. Prava a povinnosti stran pri provadéni dila

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci a obstarat vSe, co je k provedeni dila potfeba.

. Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:

- stavebniho zakona a jeho provadécich predpis(i, pravnich pfedpisi o bezpecnosti prace a
zafizeni pfi stavebnich pracich,

- predpisU, technickych norem, vzorovych listd, technologii, vyrobnich predpisu (receptur) a jinych
zavaznych pokyna,

- pozadavku stanovenych k tomu opravnénymi organy,

- ostatnich zavaznych norem a obecné zavaznych pravnich predpist a

- dle pfikazl objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni dotéeno),

- avsoucinnosti s koordinatorem stavby (pUsobi-li na stavenisti) po celou dobu pfipravy a realizace
dila.

317



3. Dilo musi odpovidat véem pozadavkim uvedenym v dokumentech, pokynech a pfikazech
uvedenym v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila na stavenisti skryté prekazky, neuvedené v zadavaci
dokumentaci ani v zapise o odevzdani stavenisté, znemoznujici Fadné provedeni dila, je povinen
tuto skutecnost oznamit bez zbytecného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel
opravnén provadéni dila nebo jeho &asti pferusit. O dobu pferuseni bude posunut termin dokonceni
dila. K takovému posunuti terminu dokonc€eni dila postacuje zapis ve stavebnim deniku.

5. Zajisténi bezpecénosti prace a bezpecnosti uzivatell pfilehlych komunikaci a zpUsob jeji kontroly se
fidi obecné zavaznymi predpisy. V pfipadé, Ze v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude
zapotrebi umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle pfislusnych pravnich predpist, zabezpedi
tyto ukony na své naklady rovnéz zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi, pfemistovani
a udrzbu dopravnich znacek v priibéhu provadéni dila.

6. Spravni rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich realizaci,
stejné jako veskera dalSi povoleni k uzivani vefejnych ploch dotéenych provadénim dila zabezpecluje
podle postupu praci zhotovitel na své naklady.

7. Za Skody odpovida zhotovitel podle obecné zavaznych pravnich predpisu. Zhotovitel zejména
odpovida za v8echny Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech nebo na stavbg,
pfipadné v souvislosti s provadénim stavby, a to i tfetim nezucastnénym osobam.

8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Zjisti-
li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miiZe poZadovat, aby zhotovitel zajistil napravu
a provadél dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené dobé&, mizZe objednatel
odstoupit od smlouvy, vedI-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které budou dalSim pracovnim postupem
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky a zapisem ve stavebnim deniku. Pisemna
vyzva musi byt zapsana do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem.

10.Jestlize se objednatel, pfestoZze byl vyzvan v souladu s €l. VIII, odst. 9, na kontrolu nedostavi, mize
zhotovitel v pracich pokradovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodate¢né odkryti a zhotovitel je
povinen dodate¢né odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud
se pfi kontrole zjisti, ze prace byly provedeny bez zavad. V opaéném pfipadé nese naklady
zhotovitel.

11.V pribéhu provadeéni dila budou konany kontrolni dny, a to minimalné jednou za tyden. Kontrolni
den svolava objednatel, a to mailem, pfipadné telefonicky. Zavéry kontrolniho dne musi mit
pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.

12.0bjednatel pozaduje, aby nejpozdéji k datu pfedani dila zhotovitel proved| veSkeré potiebné zkousky
a revize, predal vysledky provedenych zkouSek a revizi, pfislusné certifikaty dle specifikace v
technickych a kvalitativnich pozadavcich a veSkeré doklady stanovené obecné zavaznymi pfedpisy.

13.Dilo nebo jeho ¢&ast vykazujici nesoulad se zadavaci dokumentaci &i pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na zadost objednatele formou zapisu do stavebniho deniku v pfiméfené lhaté
odstranit. V opacném pfipadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky na naklady
zhotovitele sam nebo prostfednictvim tfeti osoby.

IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté stavebni denik (dle pfedpisu &. 499/2006 Sb.
Vyhlaska o dokumentaci staveb v platném znéni) slouzici jako doklad o pribéhu provadeéni dila. Tato
povinnost kon&i odstranénim poslednich vad a nedodélkd uvedenych stavebnim ufadem v protokolu o
zavére€né kontrolni prohlidce stavby a v pfedavacim protokolu (za predpokladu, ze se vydava
kolaudacni souhlas nebo v pfipadé, ze se povoluje uzivani na zakladé oznameni o zaméru uzivat
stavbu), pfipadné po odstranéni poslednich vad a nedodélki uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti
dila (za pfedpokladu, ze se nevyzaduje oznameni ani kolaudacéni souhlas).

X. Pferuseni a zastaveni provadéni dila

1. Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pferusit provadéni dila,
jestlize:
- provadéni dila brani vy$$i moc,
- pfi vyskytu vaznych skrytych pfekazek branicich Fadnému provadéni dila, o nichz zhotovitel
nevédél, nemohl védét, ani nemohl celou situaci pfiméfenym zplsobem vyresit tak, aby nemuselo
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byt pferuSeno provadéni dila (napf. neoCekavany vyskyt podzemnich vedeni branicich dalSimu
postupu stavebnich praci a jejich prekladka),

- dojde k zastaveni provadéni dila rozhodnutim k tomu pfisludného statniho organu (stavebniho
Uradu) nikoliv z davod(l na strané zhotovitele.

Pferusenim provadéni dila z uvedenych dlavodl pfestavaji dnem preruSeni bézet lhaty timto

preruSenim dotéené.

. Objednatel je opravnén pfikazat zhotoviteli pferuSeni provadéni dila na nezbytné nutnou dobu a v

nezbytném rozsahu, zejména jestlize:

- pracovnici zhotovitele pfi praci porusi platné technické a bezpe€nostni normy a pfedpisy,

- by vadny postup zhotovitele nepochybné ved| k podstatnému poruseni smlouvy,

- je ohroZena bezpe€nost zhotovovaného dila, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-
li jiné hospodarské Skody.

Pferuseni provadéni dila objednatelem z vySe uvedenych dlivodd nestavi béh smiuvnich lhat timto

pferuSenim dotéenych a nezaklada narok zhotovitele na uUhradu vicenakladl vyvolanych

prerusenim.

. Pfi kazdém preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zabezpelit rozestavenou cCast
zhotovovaného dila do doby znovuzahajeni praci nebo ukonéeni smluvniho zavazku.

XI. Vyssi moc

. Vy8S8i moci se pro potfeby této smlouvy rozumi udalosti, které nastaly za okolnosti, které nemohly
byt odvraceny Ucastniky této smlouvy, které nebylo mozné predvidat a které nebyly zplsobeny
chybou nebo zanedbanim zadné ze smiluvnich stran, jako napf. valky, revoluce, pozary, zaplavy,
zemeétieseni, epidemie nebo dopravni embarga. Vy3$Si moci neni nedostatek ufedniho povoleni ani
jiny zasah organu statni moci v Ceské republice.

. Nastane-li situace vy$si moci, uvédomi pfislusny Ucastnik této smlouvy o takovém stavu, o jeho
spinéni smlouvy.

. Trva-li vy8Si moc déle nez 1 mésic a nedohodnou-li se smluvni strany v této dobé na alternativnim
feSeni, ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit.

.V takovém pfipadé ma objednatel povinnost dosud pfijata plnéni si ponechat za sjednanou Uhradu
a hledat alternativni feSeni ke splnéni smlouvy s jinym partnerem.

XIl. Pfedani a prevzeti dila

. Zavazek zhotovitele provést dilo je spInén jeho fadnym dokoncenim a pfedanim. Dilo se poklada za
fadné dokoncené, jestlize nebude pfi pfevzeti vykazovat Zadné vady a nedodélky, bude-li zpusobilé
slouzit svému ucelu a veSkeré zkousky skonci pozadovanym vysledkem. Objednatel mize dilo
pfevzit, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neztézuji uzivani dila objednatelem ani nebrani fadnému uzivani dila

. Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdé&ji 2 pracovni dny pfedem termin odevzdavani dila.
Objednatel zahaji pfejimaci fizeni bez zbyteéného odkladu.

. Zhotovitel pfeda objednateli do zahajeni pfejimaciho fizeni:

- vysledky poZadovanych zkouSek a méfeni, dle ¢lanku VIII odst. 12,

- stavebni denik,

- dokumentaci skute€ného provedeni dila.

. O prevzeti dila pofidi objednatel se zhotovitelem zapis o pfedani a pfevzeti dila, podepsany zastupci
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zapis bude obsahovat zejména identifikacni Udaje o dile i
jeho Castech a prohlaSeni objednatele, Ze dilo nebo jeho €ast pfejima. Jeden stejnopis obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel.

. Termin pfedani dila se povazuje za spinény, pokud dilo bylo objednatelem do uvedeného terminu
prevzato.

. 'V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo pfevzit, pferudi strany pfejimaci Fizeni zapisem ve stavebnim
deniku. V zapise bude uvedeno, z jakych divodu bylo pfejimaci Fizeni pferuseno a jaky bude dalsi
postup.

. Objednatel je opravnén vytknout zjevné vady dila do 2 mésicl od protokolarniho pfedani a prevzeti
dila, ustanoveni § 2605 odst. 2 zakona se nepouZije.
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XIll. Nebezpecdi skody, vlastnické pravo, odpovédnost za vady dila, zaruka
. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejimi pfilohami a
vS§emi technickymi normami, které se vztahuji k materialdm a pracim provadénym na zakladé této
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dale Ze bude pouzitelné ke smluvenému, jinak obvyklému ucelu.
. Drobné odchylky od zadavaci dokumentace, které neméni pfijaté feSeni, nejsou vadami, jestlize byly
dohodnuty pfedem alespor souhlasnym zapisem smluvnich stran ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zaruéni doba na celé dilo je 60 mésicd. Zaruéni doba
zacina bézet ode dne pfedani a prevzeti dila zapisem dle ¢l. Xl smlouvy. V zaruéni dobé odpovida
zhotovitel téz za skryté vady.

. Objednatel je povinen nahlasit zhotoviteli zjisténé vady pisemné. Pokud bude objednatel pozadovat
odstranéni vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel zapoc€it s odstrafiovanim nahlasenych vad bez
zbyte¢ného odkladu a bez zbyteéného odkladu tyto odstranit, a to na své naklady. Nejpozdéji vSak
budou vady odstranény do 14 dnd od nahlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany vzhledem
k charakteru vady jinak, s vyjimkou vad branicich uzivani a havarii, na jejichz odstranéni nastoupi
zhotovitel neprodlené od jejich nahlaseni.

. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii i vadu branici zavaznym
zpUsobem uzivani, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdé;ji
do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

. Nahlasenim vady se rozumi pro ucely této smlouvy obdrzeni emailu s reklamaci. Reklamace bude
zaroven vzdy nejpozdéji nasledujici pracovni den zaslana pisemné na adresu sidla zhotovitele.

. V pfipadé, Ze objednatel bude pozZadovat odstranéni vady zhotovitelem a zhotovitel neodstrani
nahlasené vady ve |h(ité stanovené dle odst. 4 a 5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén odstranit
tyto vady sam nebo prostfednictvim tfetich osob, a to na naklady zhotovitele. Timto neni doten
narok objednatele na nahradu vzniklé Skody a usly zisk. Tim neni dot€eno pravo na zaruku.

. Reklamace budou objednatelem cislovany. Objednatel v reklamaci uvede pfibliznou specifikaci
zavady.

XIV. Smluvni pokuty

. Strany této smlouvy sjednavaiji, Ze jedna z nich miize tuto smlouvu zrusit zaplacenim odstupného ve
vySi 20 % z celkové ceny dila podobné jako pfi odstoupeni od smlouvy v souladu s ust. § 1992
zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v nasledujicich pfipadech:

a) v pripadé prodleni s pfedlozenim harmonogramu dle €l. Il odst. 4 se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni,

b) v pfipadé prodleni s dokon&enim a pfedanim dila nebo jeho Casti se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni,

C) v pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin odstranéni vad a nedodélkd dohodnuty v zapise o
predani dila, zavazuje se objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou
vadu nebo nedodélek a den prodleni. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za
nedodrzeni terminu odstranéni vad zjisténych v zaruéni dobé,

d) v pfipadé poruSeni povinnosti uvedenych v odst. 8.2., 8.6. - 8.10., 8.15. a 8.19. Technickych
podminek zakazky se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-
K¢& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni,

e) v pfipadé, Ze zhotovitel nedoruéi fakturu fadné a v terminu dle ¢€l. VI odst. 2 smlouvy se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy opozdéné
doruceny danovy doklad.

. VySe uvedenymi smluvnimi pokutami neni dot€en narok objednatele na nahradu Skody.

.V pfipadé prodleni s platbou faktury za dokon&ené dilo uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu

ve vy§i 0,5 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze sjednana vy3e smluvnich pokut je pfiméfena vyznamu zajisténé pravni

povinnosti.

. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené pfisluSnou smluvni stranou. Splatnost

této faktury je 21 dni od jejiho doruceni (i elektronicky) pfisluSsné smiluvni strané. Smluvni strany

souhlasi se zapoc&tem jako formou Uhrady smluvni pokuty.
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XV. Ostatni ustanoveni

. Smluvni strany se dohodly, Ze aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620
odst. 2 a § 2630 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu, se
vyluCuje.

. Zhotovitel prohlasuje, Zze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni K jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

XVI. Zavére€na ustanoveni
. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokutu.

. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i ned¢inné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaiji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuiji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neic¢inné novym ustanovenim platnym/aéinnym, které
nejlépe odpovida puvodné zamyslenému ekonomickému Ucelu ustanoveni neplatného/nedcinného.
Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné& zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran.

. Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se Fidi zakonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

. Ménit nebo doplfiovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné &islovanych dodatk
podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smluvni strany sjednavaiji, ze § 564 zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisll, se nepouzije, tzn., ménit nebo doplfiovat text
smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych obéma smluvnimi stranami.
Moznost ménit smlouvu jinou formou smluvni strany vylu€uji.

. Zhotovitel prohlasuje, ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni v registru smluv bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu. Z nich objednatel obdrzi dvé
a zhotovitel jedno vyhotoveni.

V Hradci Kralové dne 10. 6. 2024

za zhotovitele za objednatele
Martin Paral Ing. Jaroslava Bernhardovéa
feditelka

Vyhotovila Lxxx

PFikazce operace:
Spravce rozpoctu:

Dne: 6.6.2024
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