

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W54-2024** **Oprava nájezdové rampy**

Objekt: **SO 01** **J. Škody 1/188, Ostrava - Dubina**

Rozpočet: **1** **Architektonicko-stavební řešení**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **THERM, spol.s r.o.** IČO: **42766991**
Pavlovova 44 DIČ: **CZ42766991**
70030 **Ostrava-Zábřeh**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	525 145,59
PSV	389 977,03
MON	0,00
Vedlejší náklady	25 000,00
Ostatní náklady	4 000,00
Celkem	944 122,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	944 122,62 CZK
Snížená DPH	12 %	113 294,71 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 057 417,33 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 173,99	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			87 635,00	9,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 613,26	1,9
5	Komunikace	HSV			5 994,50	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			283 157,90	30,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			37 178,08	3,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 450,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 446,83	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 068,80	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			39 180,08	4,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 115,00	2,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			205 783,00	21,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			68 586,19	7,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			47 461,96	5,0
783	Nátěry	PSV			6 850,80	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 427,23	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			4 000,00	0,4
Cena celkem					944 122,62	100,0

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 26.24 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 1/188“			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Jan Stark - jednatel
Datum:	



Harmonogram:

Práce	týdny											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
převzetí staveniště												
Zařízení staveniště												
Bourací práce												
Úpravy povrchů vnější												
Podlahy epoxidové a podlahy z dlaždic a obklady												
Konstrukce zámečnické												
dokončovací práce												
úklid staveniště												
Předání stavby												

Převzetí staveniště:	1 den
Předání stavby:	4 dny
Stavební práce	85 dní
Celková doba realizace:	90 dní

