

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000240

Číslo dílčí smlouvy: **16PU-005005/24**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název dílčí smlouvy:

D01 x D48 zřízení a propojení DIS - PD+IČ/AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava
(dále jen „**ŘSD**“)

a

REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem
IČO: 28819594
DIČ: CZ28819594
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 374744 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 02. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro zřízení a propojení DIS (Dálničního informačního systému) mezi D01 a D48 v MSK včetně výkonu autorského dozoru
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD dle termínů uvedených v příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Položkový rozpočet plnění tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy.

PŘÍLOHA Č. 2

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro zřízení a propojení DIS (Dálničního informačního systému) mezi D01 a D48 v MSK včetně výkonu autorského dozoru (AD).

1) Dodavatel (projektant) má za úkol nejprve navrhnout konkrétní umístění DIS v rámci propojovaného úseku D01 a D48. Po odsouhlasení konkrétního umístění ze strany ŘSD, mohou začít projekční práce.

Projekt bude zpracován dle platných norem, PPK a směrnic platných v době vyhotovení. ŘSD požaduje vyhotovení položkového soupisu prací s odhadem ceny u všech položek.

2) Inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace bude zajištěna v optimálním rozsahu dle konkrétní situace.

3) Součástí prací jsou i veškeré geodetické činnosti nutné pro zmapování lokality a zaměření současného stavu.

Termíny plnění:

- a) Svolání nultého výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací do 2 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy.
- b) Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.
- c) Podání žádosti o vydání společného povolení a předložení smluv s dodavatelem energie: Nejpozději do 4 týdnů od schválení čistopisu DUSP ŘSD.
- d) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 8 týdnů od schválení čistopisu DUSP ŘSD.
- e) Výkon autorského dozoru: Na výzvu ŘSD, v průběhu realizace stavby.

Počet vyhotovení dokumentace:

- listinná verze čistopisu DUSP a VD-ZDS 4 paré + 1x elektronická verze (v uzavřeném a otevřeném formátu)
(Soupis prací bude předán i ve formátu XLS (včetně výpočtových vzorců))
- Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci
1x elektronicky na datovém nosiči

Fakturace:

- a) DUSP vč. inženýrské činnosti bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP ŘSD (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) a dle skutečného počtu odpracovaných hodin.
- b) VD-ZDS vč. inženýrské činnosti bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS ŘSD (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) a dle skutečného počtu odpracovaných hodin.
- c) Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována dle skutečného počtu odpracovaných hodin.

D01 x D48 zřízení a propojení DIS - PD+IČ/AD

D01 x D48 zřízení a propojení DIS - PD+IČ/AD				
popis položky	MJ	počet MJ	cena MJ	Cena celkem
Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro zřízení a propojení DIS (Dálničního informačního systému). Výkon AD	člověkoden	■	■	■
Cena celkem bez DPH				1 135 000,00
DPH 21%				238 350,00
Cena celkem vč. DPH				1 373 350,00



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

PŘÍLOHA Č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA KE KVALIFIKACI

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374744,
jakožto účastník dílčí veřejné zakázky s názvem „**D01 x D48 zřízení a propojení DIS - PD+IČ/AD**“
zadávané na základě rámcové dohody s názvem „Zajištění externích poradenských kapacit ŘSD pro
projekty z oblasti dopravní telematiky - Projektová příprava“ (dále jen „účastník“) čestně prohlašuje,
že

k datu podání nabídky u něj nedošlo ke změně kvalifikace požadované v čl. 4.1. – 4.4. zadávací dokumentace na uzavření rámcové dohody.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Digitálně
podepsal

Datum:

2024.06.10

10:25:41 +02'00'

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 10.06.2024 15:13:19 +02:00