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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito 

stranami: 

 

I. Smluvní strany 

 

1.  Město Kraslice 

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01 

statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta 

IČ: 00259438 

DIČ: CZ00259438 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta 

Oprávněná osoba ve věcech technických:    

Telefon:       

e-mail:     

 

     na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

2. KV Realinvest, s.r.o. 

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 

kontaktní adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupená Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti 
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Pavel Zídka, stavbyvedoucí  

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti 
Telefon: 777 775 322 

E-mail: info@kv-realinvest.cz 

IČ: 29113903 

DIČ: CZ29113903 

Plátce DPH: ANO 

Bank. spojení:  

Číslo účtu:  

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o 

dílo (dále jen "smlouva"). 
  



Vymezení některých pojmů
Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:
„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelemuvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené množství.
„Občanský zákoník “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.
„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.
„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
„ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
„TDI“ znamená Technický dozor investora.
„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou
péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a jejími
přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech
podmínek převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

2.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce: „Rozšíření garážového stání pro JSDH Kraslice“ zadávanou v řízení mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení díla Kraslice – rozšíření
garážového stání pro JSDH Kraslice v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou k podání
nabídek. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexnímvyzkoušením stavby
a jejím předáním zadavateli.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry
v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou
možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo
mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně
cenových podmínek, a neshledal ani nezjistit žádné překážky, které by mohly mít vliv na dobu splnění a
cenu díla.

2.5. V případě pochybností o přesném rozsahu předmětu díla, pořadí či přednosti dokumentace pro provedení
stavby, rozhodne objednatel.
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cenu díla.  

2.5. V případě pochybností o přesném rozsahu předmětu díla, pořadí či přednosti dokumentace pro provedení 
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III. Specifikace díla
3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a služeb nutných k provedení díla Rozšíření

garážového stání pro JSDH Kraslice v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou k podání
nabídek, dále také jen „dílo“.

3.2. V rámci plnění budou provedeny také ostatní dodávky a služby dle projektové dokumentace.
3.3. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je uvedena jako

příloha zadávací dokumentace příslušné výzvy k podání nabídek, na základě které je uzavírána tato
smlouva.

3.4. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro
zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:

a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
b) Nabídka zhotovitele vč. oceněných soupisů prací dodávek a služeb (výkazů výměr)
Oceněné položkové rozpočty předložené zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.5. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k provedení Díla, a to zejména:
a) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu –

Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, , nebo nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
b) zpracování a předání harmonogramu prováděných prací objednateli v členění po týdnech, který
zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu předání staveniště,

c) vypracování realizační dokumentace, která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného
provedení stavby, včetně zpracování a zajištění schválení havarijního a povodňového plánu,

d) vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu
s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,

e) zabezpečení odborného provádění všech činností, které jsou předmětem této smlouvy, v souladu
s právními předpisy, k těmto je zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený,

f) zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který je povinen zúčastnit se
pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x za týden,

g) zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouranéhomateriálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování,
a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu, v souladu s předpisy odpadového
hospodářství, zejména zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a katalogem odpadů č. 8/2021 Sb.,

h) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
i) dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na
výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů,

j) zajištění, označení a uspořádání staveniště v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů,

k) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude
uzavřeno dodavatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně
podzhotovitelů apod.),

l) vyklizení pozemku/místa, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení
úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky/místa, jejichž úpravy nejsou součástí projektové
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do
předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,

m) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
n) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020Sb.,

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za
toto uložení, likvidaci a dopravu,
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uzavřeno dodavatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně 
podzhotovitelů apod.), 

l)  vyklizení pozemku/místa, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení 
úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky/místa, jejichž úpravy nejsou součástí projektové 
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do 
předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli, 

m)  provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, 
n) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020Sb.,  

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za 
toto uložení, likvidaci a dopravu, 



o) poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů
předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii
materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho
nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní
prostředí a okolí stavby,

p) předání objednateli 3 paré projektové dokumentace a 1x na CD v otevřeném a uzavřeném formátu
se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při
přejímacím řízení předá objednateli mostní list a první mostní hlavní prohlídku zpracovanou do
Systému pro hospodaření s mosty, protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích,
dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby a geodetické
zaměření skutečného provedení díla,

q) součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojena i samostatná účast zástupce
dodavatele při závěrečné prohlídce stavby (bude-li vyžadována).

3.6. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostemměl,
nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.4 tohoto
článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu
s § 1765 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:
Vymezení lhůt:
Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele(platí pro obě stavby)

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Maximální termín realizace díla do 120 dnů od předání staveniště

• Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po
kterou prokazatelně trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Dřívější termín dokončení díla je
možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.

• Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude
možné plnit v důsledku klimatických nebo technických podmínek znemožňujících provádění stavebních
prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami. Doba plnění se pak prodlužuje o
dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.

• Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při
stavbě vyvstane potřeba nepředpokládaných víceprací, které budou mít vliv na termín dokončení díla.
Doba plnění se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.

4.2. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat dle předloženého harmonogramu prováděných prací.
Harmonogram prováděných prací bude předložen nejpozději v termínu předání staveniště. Změny
postupu prací oproti harmonogramu je předem nutné odsouhlasit objednatelem či TDI.

4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo může
být dokončeno i před konečným termínem provedení.
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4.4. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části
takto prodlouženo.

4.5. Předá-li objednatel místo provádění díla zhotoviteli a ten nezahájí práce do 10 dnů ode dne předání,
případně pokud zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

V. Cena a platební podmínky
ČÁST A.

Cenové a platební podmínky
5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 1.787.855,56 Kč
21 % DPH 375.449,67 Kč
Cena vč. DPH 2.163.305,23 Kč
/dále jen „Cena za provedení díla“/.
Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

5.2. Objednatel nebude před zahájením prací ani v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli zálohy.
Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání
faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, může zhotovitel
uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn
bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na
základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je
poslední den příslušného měsíce.

5.3. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí
fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací, dodávek a služeb; bez takového soupisu písemně potvrzeného objednatelem nebo
zástupcem objednatele nemůže zhotovitel ničeho fakturovat. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně
dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 80 % celkové ceny díla. Zbylou část do výše 95 %
celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (resp. po odstranění vad a
nedodělků) a zbývajících 5 % ceny díla si objednatel ponechá na krytí nároků z vad, anebo zhotovitel zajistí
na tuto částku + DPH bankovní záruku.

5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli
vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce,materiály, energie, dodávky
a suroviny nutné k řádnému provedení díla, pojištění, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a
vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za
užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které
případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl,
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za
prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko
nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této
příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese
plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

5.5. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.11. tohoto článku)
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním víceprací a méněprací, formou
dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku
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5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
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Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

5.2. Objednatel nebude před zahájením prací ani v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli zálohy. 
Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání 
faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, může zhotovitel 
uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn 
bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na 
základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce.  

5.3. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla 
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí 
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celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (resp. po odstranění vad a 
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užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které 
případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, 
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za 
prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko 

nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této 
příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese 
plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. 

5.5. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.11. tohoto článku) 
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním víceprací a méněprací, formou 
dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem 
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku 



smlouvy, stávají se součástí předmětu díla,objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich
provedení je součástí ceny za provedení Díla.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona
č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny

za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a
částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o
úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka
(zhotovitele),

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla
ve výši 5 % a k tomu příslušnou DPH, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje
o 5 % a k tomu příslušnou DPH.

5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad
označovat názvem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený
soupis provedených prací, dodávek a služeb bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě,
že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového
dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval
výše uvedené podmínky této smlouvy.

5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele
z vad Díla.

5.11. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající

stavební údaje, apod.),
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo
naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při
provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od
projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti
následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně
ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě
jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou
cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u
těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se
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smlouvy, stávají se součástí předmětu díla,objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich 
provedení je součástí ceny za provedení Díla. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu 
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele): 

a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny 

za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a 
částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o 
úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka 
(zhotovitele),   

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím 
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla 
ve výši 5 % a k tomu příslušnou DPH, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje 
o 5 % a k tomu příslušnou DPH.  

5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za 
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce 
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem  
č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad 
označovat názvem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací, dodávek a služeb bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.  V případě,  
že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového 
dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval 
výše uvedené podmínky této smlouvy.  

5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele 
z vad Díla. 

5.11. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
stavební údaje, apod.), 

e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo 

naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při 
provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od 
projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti 
následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně 
ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě 
jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou 
cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u 

těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se 



vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle rozpočtu
projektanta) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha, nebude-li dohodnuto jinak. Teprve po
písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude
postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

ČÁST B.
Finanční a bankovní záruka

5.12. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla podle části A tohoto článku zhotovitel
nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení
a) složí na účet objednatele částku 5 % ceny díla + DPH, nebo
b) předloží objednateli bankovní záruku na částku 5 % ceny díla + DPH za dále uvedených podmínek.

5.13. Bez složení částky nebo předložení bankovní záruky se dílo považuje za nedokončené a nepředané.
5.14. Složená částka nebo bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, a to zákonné či

smluvní nároky za odstranění vad (např. náklady na odstranění vady), sankce, náhradu škody apod.,
vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel
nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

5.15. Výplatu peněžních prostředků ze složené částky nebo z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v
případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a zhotovitel ani
v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil.

5.16. Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného
plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně úhrady smluvních
pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele vůči
zhotoviteli. Bankovní zárukamusí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu objednatele
a bez námitek. Vzor bankovní záruky je přílohou č. 2 této smlouvy.

5.17. Bankovní záruka musí být vystavena na dobu 62 měsíců od předání díla nebo od odstranění vad a
nedodělků z přejímky. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy
zhotovitele vrátit bankovní záruku (záruční listinu) zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její
platnosti.

5.18. Složená částka bude držena na účtu zhotovitele po dobu 62 měsíců od předání díla nebo od odstranění
vad a nedodělků z přejímky. Objednatel je po skončení uvedené doby povinen na základě výzvy
zhotovitele převést složenou částku, případně její část zbývající po jejím použití podle tohoto ustanovení
části B tohoto článku.

VI. Součinnost smluvních stran
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svýchmožností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.
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vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle rozpočtu 
projektanta) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha, nebude-li dohodnuto jinak. Teprve po 

písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude 
postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 

ČÁST B.  
Finanční a bankovní záruka 

5.12. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla podle části A tohoto článku zhotovitel 
nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení  
a) složí na účet objednatele částku 5 % ceny díla + DPH, nebo 

b) předloží objednateli bankovní záruku na částku 5 % ceny díla + DPH za dále uvedených podmínek.  
5.13. Bez složení částky nebo předložení bankovní záruky se dílo považuje za nedokončené a nepředané. 
5.14. Složená částka nebo bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, a to zákonné či 

smluvní nároky za odstranění vad (např. náklady na odstranění vady), sankce, náhradu škody apod., 
vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.  

5.15. Výplatu peněžních prostředků ze složené částky nebo z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v 
případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a zhotovitel ani 
v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil. 

5.16. Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného 
plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně úhrady smluvních 
pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele vůči 
zhotoviteli. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu objednatele 
a bez námitek. Vzor bankovní záruky je přílohou č. 2 této smlouvy. 

5.17. Bankovní záruka musí být vystavena na dobu 62 měsíců od předání díla nebo od odstranění vad a 
nedodělků z přejímky. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy 
zhotovitele vrátit bankovní záruku (záruční listinu) zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její 
platnosti. 

5.18. Složená částka bude držena na účtu zhotovitele po dobu 62 měsíců od předání díla nebo od odstranění 
vad a nedodělků z přejímky. Objednatel je po skončení uvedené doby povinen na základě výzvy 
zhotovitele převést složenou částku, případně její část zbývající po jejím použití podle tohoto ustanovení 
části B tohoto článku. 

VI. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a 
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 



VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla v předpokládaném

termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání
připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě. Tyto činnosti zajišťuje
zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je
povinen staveniště převzít do 5 dnů od vyzvání objednatelem.

7.2. Objednatel zajistí na stavbě/díle výkon TDI. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou součinnost.
7.3. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménemobjednatele. Současně se

smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelempři provádění Díla
(např. podzhovitelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za
zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré
podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem
uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich
vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné
způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti
musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým podzhotovitelem
minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení. Rozhodnutí o
schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez
závažného důvodu odepřít.

7.4. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost vyplyne ze starého stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze zákona č.309/2006 Sb., příp. dalších platných právních
předpisů, nebo nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční
krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, jsou v režii objednatele.

7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné
obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky, které
jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud
není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, nebo nového
stavebního zákona č. 283/2021 Sb.po dobu provádění stavebních prací apod.

7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom
originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací.
Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli
činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb..

7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu
technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi,

- zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro
ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na
staveniště,
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VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla v předpokládaném 
termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání 
připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě. Tyto činnosti zajišťuje 
zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 
povinen staveniště převzít do 5 dnů od vyzvání objednatelem.  

7.2. Objednatel zajistí na stavbě/díle výkon TDI. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou součinnost. 
7.3. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se 

smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla 
(např. podzhovitelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za 
zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré 
podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem 
uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich 
vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné 
způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti 
musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým  podzhotovitelem 

minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení. Rozhodnutí o 
schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez 
závažného důvodu odepřít. 

7.4. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost vyplyne ze starého stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze zákona č.309/2006 Sb., příp. dalších platných právních 
předpisů, nebo nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční 
krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, jsou v režii objednatele. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky, které 
jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud 
není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, nebo nového 
stavebního zákona č. 283/2021 Sb.po dobu provádění stavebních prací apod.  

7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom 

originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a 
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. 
Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli 
činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.. 

7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za: 
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,  
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu 

technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, 
- zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro 

ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na 

staveniště, 



- za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn.
do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností
objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato
odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, sítí, krovů, částí budovy, fasád apod.).

7.8. Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu
z činnosti způsobenou třetí osobě namajetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti
s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění
je požadován ve výši min. 1mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu, předložit objednateli
do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá. Platnost tohoto
pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po
které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím,
který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je
povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby . Tyto kontrolní dny bude organizovat dle
potřeby, min. však 1x za dva týdny, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam.

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů
předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně likvidace
veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.

7.11. Zhotovitel je povinen provádětDílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
7.12. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů. Zhotovitel je

však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat část dokumentace a
podkladů ke zhotovení díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné
vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na
jejich odstranění a dopadem na cenu díla případě, že se v předané dokumentaci a podkladech budou
vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

7.13. V případě, že objednatel bude i přes písemné upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových
materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout
jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku a k tomuto zápisumusí být připojen podpis oprávněné
osoby objednatele, že byl s uvedeným upozorněním zhotovitele prokazatelně seznámen včetně účinků
trvání na nevhodném pokynu či nevhodném podkladu, materiálu či věci (tzv. informované poučení).

7.14. při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich převzetí
před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů; v případě, že objednatel kontrolu provedených
částí díla neprovede nebo se bez řádné omluvy nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí, a zhotovitel
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

7.15. Je-li potřeba k provádění díla povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, k uzavírce nebo objížďce nebo
jiným úředním povolením a souhlasům si zajišťuje a obstarává na své náklady výhradně zhotovitel.

VIII. Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle

čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad
a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter,
nejdéle však do 30 dnů.

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den
předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor.
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- za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. 
do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato 
odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, sítí, krovů, částí budovy, fasád apod.).  

7.8. Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 

s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění 
je požadován ve výši min. 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu, předložit objednateli 
do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá. Platnost tohoto 

pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po 
které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení. 

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, 
který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je 
povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby . Tyto kontrolní dny bude organizovat dle 

potřeby, min. však 1x za dva týdny, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam.  
7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné 

překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně likvidace 
veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. 

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. 
7.12. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů. Zhotovitel je 

však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat část dokumentace a 
podkladů ke zhotovení díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky a  předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na cenu díla případě, že se v předané dokumentaci a podkladech budou 

vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.  
7.13. V případě, že objednatel bude i přes písemné upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových 

materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout 
jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku a k tomuto zápisu musí být připojen podpis oprávněné 
osoby objednatele, že byl s uvedeným upozorněním zhotovitele prokazatelně seznámen včetně účinků 
trvání na nevhodném pokynu či nevhodném podkladu, materiálu či věci (tzv. informované poučení). 

7.14. při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich převzetí 
před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů; v případě, že objednatel kontrolu provedených 
částí díla neprovede nebo se bez řádné omluvy nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí, a zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 

zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

7.15. Je-li potřeba k provádění díla povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, k uzavírce nebo objížďce nebo 
jiným úředním povolením a souhlasům si zajišťuje a obstarává na své náklady výhradně zhotovitel. 

VIII. Předání a převzetí díla  

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle 
čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma 
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad 
a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, 
nejdéle však do 30 dnů.   

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den 
předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor. 



Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před
termínem přejímacího řízení

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli zejména: originál a kopii stavebního deníku, zaměření díla,
zápisy o prověření prací zakrytích v průběhu realizace díla, záruční listy a dodací listy, kopie dokladu o
způsobu likvidace odpadů.

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve
sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému
užívání.

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právnímoci rozhodnutí příslušného soudu
ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří dnů ode
dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí

díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců.
9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných

podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.
9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále odpovídá za vady

díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
9.4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro použití

ke smluvenému účelu příp. k obvyklému užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po
záruční dobu vyhovovat všem právní předpisům, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční
doby.

9.5. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou.

V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

9.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřicetiosmi) hodin, bude-li to
v danémpřípadě technickymožné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.
Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřicetiosmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním
řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně.
Nebude-li v reklamačním řízení vada prokázána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho
části provedeno úplatně, a to za původní nabídkovou cenu zhotovitele.

9.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání
a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 1. Po dobu od nahlášení
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

9.9. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky
neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
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Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před 
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ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří dnů ode 
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9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí 
díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných 
podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

9.4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro použití 
ke smluvenému účelu příp. k obvyklému užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po 
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9.5. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 
9.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 

V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má 
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9.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřicetiosmi) hodin, bude-li to 
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9.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
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vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. 

9.9. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo 
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stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle
výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu
z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel
zaplatil částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu
zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.

9.11. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud k tomu
bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek a
pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven
režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel.
V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní
prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené
v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

9.12. O každém reklamačním řízení budou objednatelempořizovány písemné zápisy ve dvojímvyhotovení spolu
s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
10.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá kompletní dílo v termínu podle čl. IV. odst. 4. 1.

této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za
provedení Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ nedodržení zhotovitelem předloženého harmonogramu
provádění prací o dobu delší než 8 kalendářních dní je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za provedení Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení
s plněním sjednané povinnosti či závazku.

10.3. Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 5 dnů ode dne předání staveniště či pokud
odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

10.4. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně jiné
lhůty dohodnuté na jednání.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a
zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.6. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %. z Ceny za provedení Díla
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

10.7. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.

10.8. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

10.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti v
případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
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9.12. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení spolu 
s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
10.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá kompletní dílo v termínu podle čl. IV. odst. 4. 1. 

této smlouvy,  je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za 

provedení Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku. 
Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ nedodržení zhotovitelem předloženého harmonogramu 

provádění prací o dobu delší než 8 kalendářních dní je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za provedení Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení 
s plněním sjednané povinnosti či závazku.  

10.3. Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 5 dnů ode dne předání staveniště či pokud 

odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

10.4. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý 
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně jiné 
lhůty dohodnuté na jednání. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a 
zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že pro  případ prodlení s vyklizením staveniště  ze strany zhotovitele,  je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 0,05 %. z Ceny za provedení Díla 

včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 
10.7. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak 
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.  

10.8. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně. 

10.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti v 
případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 



XI. Odstoupení od smlouvy
11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně
ruší.

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatnýmporušením smlouvy se rozumí zejména následující
skutečnosti:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění dle zhotovitelem předloženého harmonogramu
prováděných prací, které bude delší než 8 kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel nepředá kompletní dílo, v termínu podle č. IV. odst. 4. 1. této smlouvy a tím se
dostane do prodlení, které bude delší než 10 kalendářních dnů,

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o
případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy;

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.8.
této smlouvy;

e) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. –
„insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku
zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č.
182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
g) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl,

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této
smlouvy, na třetí osobu;

h) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,
i) jestliže zhotovitel nepředá objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště harmonogram
provádění díla v členění po týdnech.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu také v případě, že:
a) zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější

nabídky,
b) zhotovitel pozbude základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění

zakázky,
c) neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto náklady
budou označeny za nezpůsobilé.

11.4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
a) zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného
pro sjednání ceny díla a předá je k odsouhlasení objednateli a jeho TDI,

b) zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto
jinak,

c) zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
d) objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

11.5. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele
a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedených v souladu s touto smlouvoudo okamžiku účinnosti
odstoupení,

b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a
záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této
smlouvě včetně ujednání o vícepracích a jejich úhradě, zejména na práce provedené do doby
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XI. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 
v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně 
ruší. 

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující 
skutečnosti: 
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění dle zhotovitelem předloženého harmonogramu 
prováděných prací, které bude delší než 8 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel nepředá kompletní dílo, v termínu podle č. IV. odst. 4. 1. této smlouvy a tím se 
dostane do prodlení, které bude delší než 10 kalendářních dnů, 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o 
případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.8. 

této smlouvy; 
e) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – 

„insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku 
zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 
182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;  

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
g) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy, na třetí osobu; 

h) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní, 
i) jestliže zhotovitel nepředá objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště harmonogram 

provádění díla v členění po týdnech.  
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu také v případě, že: 

a) zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky, 

b) zhotovitel pozbude základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění 
zakázky, 

c) neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto náklady 
budou označeny za nezpůsobilé. 

11.4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 
a) zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného 

pro sjednání ceny díla a předá je k odsouhlasení objednateli a jeho TDI, 
b) zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto 

jinak, 

c) zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla, 
d) objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

11.5. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele 

a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedených v souladu s touto smlouvou do okamžiku účinnosti 
odstoupení, 

b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a 
záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této 
smlouvě včetně ujednání o vícepracích a jejich úhradě, zejména na práce provedené do doby 



odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím související, a objednatel má právo si ponechat druhé
zádržné na zajištění svých nároků ze záruky, a to ve výši 5 % + DPH z dosud provedené oprávněné
fakturace, resp. bude v tomto smyslu upravena poskytnutá bankovní záruka.

11.6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ani nároky objednatele z vad nedokončeného díla tím
nezanikají, tj. i po odstoupení nadále platí ustanovení čl. X.

XII. Oprávněné osoby
12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě,

budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této
smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení
v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li
oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.
13.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.

13.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence
smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město
Kraslice.

XIV. Společná a závěrečná ustanovení
14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ujednání o zárukách, smluvních pokutách a
odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady.

14.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva
stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu

14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní
ustanovení této smlouvy.

14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky, konkrétně Okresním soudem v Sokolově a Krajským soudem v Plzni.

14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním
řádem České republiky.
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odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím související, a objednatel má právo si ponechat druhé 
zádržné na zajištění svých nároků ze záruky, a to ve výši 5 % + DPH z dosud provedené oprávněné 
fakturace, resp. bude v tomto smyslu upravena poskytnutá bankovní záruka. 

11.6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) 
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ani nároky objednatele z vad nedokončeného díla tím 
nezanikají, tj. i po odstoupení nadále platí ustanovení čl. X. 

XII. Oprávněné osoby 

12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, 
budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této 
smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení 
v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci. 

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li 

oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  

XIII. Platnost a účinnost smlouvy 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

13.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do 
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

13.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence 
smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to 

včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí 
 s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město 
Kraslice. 

XIV. Společná a závěrečná ustanovení 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ujednání o zárukách, smluvních pokutách a 
odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady. 

14.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva 

stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu 

14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy. 

14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky, konkrétně Okresním soudem v Sokolově a Krajským soudem v Plzni. 

14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky. 



14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být
obsaženy na jedné listině. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek ke smlouvě.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. oobčanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

14.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.9. V případě neshody stran o
a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
d) příčině vady

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo
odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením
příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

14.10.Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle
smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle
předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího
textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel
objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

14.11.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XV. Doložka platnosti právního jednání obce
Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny a uzavření této dohody
schválila Rada města Kraslice usnesením č. 1082/2024-RM/49 dne 16. 4. 2024.

Přílohy:
1) Zhotovitelem oceněné položkové rozpočty předložené v rámci nabídky včetně položkové kalkulace
2) vzor bankovní záruky

V Kraslicích dne ..................................... V Karlových Varech dne vyberte datum

Ing. Jan Digitálně podepsal
Ing. Jan Šimek Lukáš Digitálně podepsal

Lukáš Kolár

Šimek Datum: 2024.04.24
17:13:43 +02'00' Kolár Datum: 2024.04.24

13:47:14 +02'00'
............................................................. .............................................................

Ing. Jan Šimek KV Realinvest, s.r.o.
starosta Lukáš Kolár, jednatel společnosti
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14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek ke smlouvě. 

14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto 
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. oobčanského zákoníku o neúměrném zkrácení.  

14.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti 
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči 
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.9. V případě neshody stran o  
a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.), 
b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele, 
c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo 

d) příčině vady 

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo 

odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením 
příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto. 

14.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými 
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle 
smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle 
předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího 

textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel 
objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související. 

14.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XV. Doložka platnosti právního jednání obce 

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny a uzavření této dohody 
schválila Rada města Kraslice usnesením č. 1082/2024-RM/49 dne 16. 4. 2024. 

 

Přílohy:  

1) Zhotovitelem oceněné položkové rozpočty předložené v rámci nabídky včetně položkové kalkulace 

2) vzor bankovní záruky 

      

 

V Kraslicích dne .....................................         V Karlových Varech dne vyberte datum 

  

 

 

 

.............................................................        ............................................................. 

                  Ing. Jan Šimek                                                           KV Realinvest, s.r.o.  

                     starosta                                                                      Lukáš Kolár, jednatel společnosti 

Lukáš 
Kolár

Digitálně podepsal 
Lukáš Kolár 
Datum: 2024.04.24 
13:47:14 +02'00'

Ing. Jan 
Šimek

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Šimek 
Datum: 2024.04.24 
17:13:43 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 21.3.2024

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:

Viktorin Václav DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 163 305,23

Y564

CTP Kraslice - rozšíření stanice SDH Kraslice

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

1 787 855,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 787 855,56 375 449,6721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Y564

Stavba:

Místo: Kraslice Datum:

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CTP Kraslice - rozšíření stanice SDH Kraslice

21.03.2024

Viktorin Václav

Milan Hájek

2 163 305,231 787 855,5610 Stavební část

1 787 855,56 2 163 305,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 21.03.2024

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
Viktorin Václav DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 787 855,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 787 855,56 21,00% 375 449,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 163 305,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CTP Kraslice - rozšíření stanice SDH Kraslice

10 - Stavební část

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Město Kraslice Projektant: Viktorin Václav
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 787 855,56

HSV - Práce a dodávky HSV 775 293,32

    1 - Zemní práce 45 687,11

    2 - Zakládání 69 640,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 192 005,90

    4 - Vodorovné konstrukce 34 271,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 347 805,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 901,46

    997 - Přesun sutě 16 365,00

    998 - Přesun hmot 20 616,40

PSV - Práce a dodávky PSV 811 697,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 392,73

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 92 869,70

    734 - Ústřední vytápění - armatury 12 233,20

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 32 819,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 128 525,00

    751 - Vzduchotechnika 188 845,00

      751-1 - 1 - JSDH - odvětrání 166 445,00
      751-2 - 2 - Odvod spalin od motorgenerátoru 22 400,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 12 687,05

    766 - Konstrukce truhlářské 1 710,46

    767 - Konstrukce zámečnické 154 631,75

    777 - Podlahy lité 117 479,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 588,90

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 915,32

OST - Ostatní 165 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 864,38

10 - Stavební část

CTP Kraslice - rozšíření stanice SDH Kraslice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Město Kraslice Projektant: Viktorin Václav
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Milan Hájek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 787 855,56

D HSV Práce a dodávky HSV 775 293,32

D 1 Zemní práce 45 687,11

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 10,413 1 910,00 19 888,83 CS ÚRS 2022 02

VV (17,8+5,05)*0,6*0,7 "pro nosnou zeď 9,597
VV 5,1*0,4*0,4 "pro příčku 0,816

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 10,413 800,00 8 330,40 CS ÚRS 2022 02

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 10,413 250,00 2 603,25 CS ÚRS 2022 02

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,413 700,00 7 289,10 CS ÚRS 2022 02

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,826 200,00 4 165,20 CS ÚRS 2022 02

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,413 25,00 260,33 CS ÚRS 2022 02

7 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 15,750 200,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02

VV (17,8+5,05)*0,6 "pro nosnou zeď 13,710
VV 5,1*0,4 "pro příčku 2,040

D 2 Zakládání 69 640,58

8 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 1,575 1 641,00 2 584,58 CS ÚRS 2022 02

VV (17,8+5,05)*0,6*0,1 "pro nosnou zeď 1,371
VV 5,1*0,4*0,1 "pro příčku 0,204

9 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 12,192 5 500,00 67 056,00 CS ÚRS 2022 02
VV (17,8+5,05)*0,6*0,8 "pro nosnou zeď 10,968
VV 5,1*0,4*0,6 "pro příčku 1,224

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 192 005,90

10 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 84,133 1 850,00 155 646,05 CS ÚRS 2022 02

VV (17,7+5,35)*3,65 84,133

11 K 311273955
Založeni pórobetonového zdiva na zakládací maltu 
tloušťky 300 mm

m 23,050 305,00 7 030,25 CS ÚRS 2022 02

VV 17,7+5,35 23,050

12 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,040 50 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,3*2*6/1000 0,016
VV 1,5*2*8,1/1000 0,024

13 M 13010740 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 t 0,017 35 900,00 610,30 CS ÚRS 2022 02

VV 0,016*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

14 M 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,025 35 900,00 897,50 CS ÚRS 2022 02

VV 0,024*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,025

15 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 17,700 1 250,00 22 125,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5*3,9 19,500
VV -0,9*2 -1,800

16 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 5,000 215,00 1 075,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 7,800 199,00 1 552,20 CS ÚRS 2022 02

VV 3,9*2 7,800

18 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 0,560 1 910,00 1 069,60 CS ÚRS 2022 02

VV 1,3*0,1*2 0,260
VV 1,5*0,1*2 0,300

D 4 Vodorovné konstrukce 34 271,74
19 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,660 6 500,00 10 790,00 CS ÚRS 2022 02

VV (17,7+5,35)*0,3*0,24 1,660

20 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 11,064 1 250,00 13 830,00 CS ÚRS 2022 02
VV (17,7+5,35)*2*0,24 11,064

21 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 11,064 210,00 2 323,44 CS ÚRS 2022 02

CTP Kraslice - rozšíření stanice SDH Kraslice

10 - Stavební část
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22 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,133 55 100,00 7 328,30 CS ÚRS 2022 02

VV 1,66*80/1000 0,133

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 347 805,13

23 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 117,945 315,00 37 152,68 CS ÚRS 2022 02

VV 14,615*3,65+5*3,9"garážové stání 72,845
VV -0,9*2 -1,800
VV (3+5)*3,65+5*3,9 "technická místnost 48,700
VV -0,9*2 -1,800

24 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 117,945 260,00 30 665,70 CS ÚRS 2022 02

25 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 3,450 1 173,60 4 048,92 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*0,15*2+2,2*0,15*2*2+(1,2+2,2*2)*0,3 3,450

26 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 1,055 191,00 201,51 CS ÚRS 2022 02
VV 0,260+0,9*0,15 0,395
VV 0,3+1,2*0,3 0,660

27 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 86,765 61,60 5 344,72 CS ÚRS 2022 02

28 K 622221012
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm

m2 86,765 1 250,00 108 456,25 CS ÚRS 2022 02

VV (18,1+5,35)*3,7 86,765

29 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm

m2 91,103 450,00 40 996,35 CS ÚRS 2022 02

VV 86,765*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 91,103

30 K 622511012 Tenkovrstvá akrylátová omítka zrnitost 1,5 mm m2 86,765 515,00 44 683,98 CS ÚRS 2022 02

31 K 632451111
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 25 do 30 mm

m2 91,503 750,00 68 627,25 CS ÚRS 2022 02

VV 14,615*5"garážové stání 73,075
VV 3*5 "technická místnost 15,000
VV (17,8+5,05)*0,15 "doplnění z vnější strany 3,428

32 K 632451291-1
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru ZKD 5 mm

m2 91,503 39,10 3 577,77

33 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 1,000 1 950,00 1 950,00 CS ÚRS 2022 02

34 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 901,46

35 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 111,525 125,00 13 940,63 CS ÚRS 2022 02

36 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 111,525 25,00 2 788,13 CS ÚRS 2022 02

VV 14,615*5"garážové stání 73,075
VV 3*5 "technická místnost 15,000
VV (18,1+5,35)*1 "doplnění z vnější strany 23,450

37 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
4 m2

m3 3,150 3 960,00 12 474,00 CS ÚRS 2022 02

VV (17,8+5,05)*0,6*0,2 "pro nosnou zeď 2,742
VV 5,1*0,4*0,2 "pro příčku 0,408

38 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 3,150 1 190,00 3 748,50 CS ÚRS 2022 02

39 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,792 1 350,00 1 069,20 CS ÚRS 2022 02

VV 1,2*2,2*0,3 0,792

40 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 3,000 302,00 906,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*2 3,000

41 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 200 mm

m 55,900 250,00 13 975,00 CS ÚRS 2022 02

VV 17,8*2+5,05*2 "pro nosnou zeď 45,700
VV 5,1*2 "pro příčku 10,200

D 997 Přesun sutě 16 365,00

42 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 8,573 950,00 8 144,35 CS ÚRS 2022 02

43 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,573 296,00 2 537,61 CS ÚRS 2022 02

44 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 8,573 12,90 110,59 CS ÚRS 2022 02

45 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 8,573 650,00 5 572,45 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 20 616,40

46 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 64,750 318,40 20 616,40 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 811 697,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 392,73

47 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 15,750 35,00 551,25 CS ÚRS 2022 02
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VV (17,8+5,05)*0,6 "pro nosnou zeď 13,710
VV 5,1*0,4 "pro příčku 2,040

48 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 82 300,00 411,50 CS ÚRS 2022 02
VV 15,75*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

49 K 711111012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem tekutou lepenkou

m2 88,075 35,00 3 082,63 CS ÚRS 2022 02

VV 14,615*5"garážové stání 73,075
VV 3*5 "technická místnost 15,000

50 M 24551030
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

kg 132,113 97,90 12 933,86 CS ÚRS 2022 02

VV 88,075*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 132,113

51 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 15,750 150,00 2 362,50 CS ÚRS 2022 02

52 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 17,325 213,00 3 690,23 CS ÚRS 2022 02

VV 15,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,325

53 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 214,739 1,68 360,76 CS ÚRS 2022 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 92 869,70
54 K 733-1 Napojení na stávající rozvod kus 2,000 7 500,00 15 000,00

55 K 733-2 stavební výpomoce pro ÚT --- 1,000 8 000,00 8 000,00

56 K 733322301
Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované 
lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm

m 21,000 310,00 6 510,00 CS ÚRS 2022 02

57 K 733322302
Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované 
lisováním PN 16 do 80°C D 20x2,3 mm

m 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

58 K 733322303
Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované 
lisováním PN 16 do 80°C D 25x2,8 mm

m 42,000 590,00 24 780,00 CS ÚRS 2022 02

59 K 733322304
Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované 
lisováním PN 16 do 80°C D 32x3,2 mm

m 22,000 1 030,00 22 660,00 CS ÚRS 2022 02

60 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 95,000 45,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 02

61 K 733811211
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm

m 31,000 66,40 2 058,40 CS ÚRS 2022 02

62 K 733811212
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm

m 64,000 69,40 4 441,60 CS ÚRS 2022 02

63 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 939,830 1,75 1 644,70 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 12 233,20

64 K 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 2,000 2 540,00 5 080,00 CS ÚRS 2022 02

65 K 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 5,000 432,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02

66 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 
110°C radiátorů typu VK

kus 5,000 994,00 4 970,00 CS ÚRS 2022 02

67 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m

% 122,100 0,19 23,20 CS ÚRS 2022 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 32 819,70

68 K 735152279
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 
1202 W

kus 5,000 6 510,00 32 550,00 CS ÚRS 2022 02

69 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 217,500 1,24 269,70 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 128 525,00
70 K 741-1 Montáž elektroinstalace kus 1,000 55 000,00 55 000,00

71 M 341-1 tlačítko TOTAL STOP kus 1,000 1 200,00 1 200,00

72 M 341-2 spínač kus 1,000 250,00 250,00

73 M 341-3 kabel CYKY 3x1,5 m 30,000 25,00 750,00

74 M 341-4 kabel CY PO 5x1,5 m 60,000 35,00 2 100,00

75 M 341-5 kabel CYKY 5x10 m 120,000 175,00 21 000,00

76 M 341-6 kabel JYTY 7x1 m 120,000 35,00 4 200,00

77 M 341-7 vodič CYA 16 m 60,000 75,00 4 500,00

78 M 341-8 vodič CYA 6 m 60,000 25,00 1 500,00

79 M 341-9 kabel CYKY 5x2,5 - vrata m 40,000 50,00 2 000,00

80 M 341-10 krabice KP68 kus 1,000 25,00 25,00

81 M 341-11 podružný rozvaděč RP1 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

82 M 341-12 pomocný a spojovací materiál --- 1,000 5 000,00 5 000,00

83 K 741-2 stavební výpomoce --- 1,000 13 000,00 13 000,00

84 K 741-3 revize elektro kus 1,000 8 000,00 8 000,00

D 751 Vzduchotechnika 188 845,00

D 751-1 1 - JSDH - odvětrání 166 445,00
85 K 1.1 Ventilátor diagonální odtahový TD 1300/250 kus 1,000 22 500,00 22 500,00

86 K 1.1A Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 250 kus 2,000 450,00 900,00

87 K 1.1B
Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru 
DT 3

kus 1,000 1 500,00 1 500,00
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88 K 1.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí MTS - 250 / 1000 kus 2,000 6 250,00 12 500,00

89 K 1.3 Žaluziová klapka samotížná PER 250 W kus 1,000 2 400,00 2 400,00

90 K 1.4 Ochranné síto pozinkované - kruhové d 200 kus 2,000 660,00 1 320,00

91 K 1.5
Protipožární klapka do kruhového potrubí FDMR - SL - 
d 250, TPM 140/19 .11

kus 2,000 5 750,00 11 500,00

92 K 1.6
Protipožární klapka lamelová - stěnový uzávěr FDML - 
200 x 300, TPM 130/17 .40

kus 1,000 28 750,00 28 750,00

93 K 1.7 Regulační klapka do kruhového potrubí MSK d 200 kus 1,000 1 250,00 1 250,00

94 K 1.8 Regulační klapka do kruhového potrubí MSK d 160 kus 1,000 1 125,00 1 125,00

95 K 1.9 Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí RSK d 250 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

96 K 1.10 Plastový talířový ventil univerzální IT 150 kus 3,000 437,50 1 312,50

97 K 1.11.1
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového 
pozinkovaného plechu - potrubí d 250

m 22,000 1 125,00 24 750,00

98 K 1.11.2
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového 
pozinkovaného plechu - tvarovka d 250

kus 6,000 1 762,50 10 575,00

99 K 1.11.3
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového 
pozinkovaného plechu - potrubí d 200

m 7,000 937,50 6 562,50

100 K 1.11.4
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového 
pozinkovaného plechu - potrubí d 160

m 4,000 875,00 3 500,00

101 K 1.11.5
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového 
pozinkovaného plechu - tvarovka d 160

kus 3,000 1 250,00 3 750,00

102 K SM
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, 
závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné 
konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál.

kg 15,000 850,00 12 750,00

103 K Z Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: --- 1,000 10 000,00 10 000,00

104 K D Doprava: --- 1,000 8 000,00 8 000,00

D 751-2 2 - Odvod spalin od motorgenerátoru 22 400,00

105 K 2.1A
Potrubí pro odvod spalin - Trubka rovná průměr 54 
mm, tloušťka stěny 1, 5 mm

kus 3,000 3 000,00 9 000,00

106 K 2.1B Oblouk 90° C - PRESS x PRESS - IVC 20  - 54 mm kus 2,000 1 850,00 3 700,00

107 K 2.2
Kovová hadice pozinkovaná s těsněním typ B1 DN 50 
pro napojení výfuku z motorgenerátoru na ocelové 
potrubí

m 1,000 2 500,00 2 500,00

108 K 2.3 Objímka stahovací nerezová - průměr 55 - 70 mm kus 2,000 100,00 200,00

109 K Z2 Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: --- 1,000 5 000,00 5 000,00

110 K D2 Doprava: --- 1,000 2 000,00 2 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 12 687,05

111 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90

m2 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5*0,5*2 "obložení nosníků 5,000

112 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 6 m

% 46,300 4,04 187,05 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 710,46
113 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

114 M 54964100 vložka FAB kus 1,000 562,00 562,00 CS ÚRS 2022 02

115 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 195,00 195,00 CS ÚRS 2022 02

116 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 697,00 697,00 CS ÚRS 2022 02

117 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 15,750 0,41 6,46 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 154 631,75

118 K 767640311
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních 
jednokřídlových

kus 1,000 2 023,00 2 023,00 CS ÚRS 2022 02

119 M 55341323
dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 
900x1970mm

kus 1,000 4 490,00 4 490,00 CS ÚRS 2022 02

120 K 767651113
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop pl přes 9 do 13 m2

kus 1,000 6 570,00 6 570,00 CS ÚRS 2022 02

121 M 553-1
Vrata garážová sekční 3350x3700 - specifikace dle 
PD

kus 1,000 120 000,00 120 000,00

122 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 640,00 640,00 CS ÚRS 2022 02

123 M 55345889
pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom 
sada

kus 1,000 3 355,00 3 355,00 CS ÚRS 2022 02

124 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 1,000 1 930,00 1 930,00 CS ÚRS 2022 02

125 M 55345878
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 
1000N max. 50 cyklů denně kus 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2022 02

126 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 518,580 0,74 1 123,75 CS ÚRS 2022 02

D 777 Podlahy lité 117 479,05

127 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 98,946 367,20 36 332,97 CS ÚRS 2022 02

VV 14,615*5"garážové stání 73,075
VV 3*5 "technická místnost 15,000
VV (17,8+5,05)*0,15 "doplnění z vnější strany 3,428
VV (14,615*2+5*2-3,35+3*2+5*2-0,9)*0,1 "sokl 5,098
VV (18,1+5,35)*0,1 2,345
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128 K 777611151 Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch m2 98,946 328,90 32 543,34 CS ÚRS 2022 02

129 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 98,946 414,70 41 032,91 CS ÚRS 2022 02

130 K 777612151
Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou 
pracnost provádění podlahových soklíků m2 7,443 432,00 3 215,38 CS ÚRS 2022 02

VV (14,615*2+5*2-3,35+3*2+5*2-0,9)*0,1 "sokl 5,098
VV (18,1+5,35)*0,1 2,345

131 K 998777201
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 6 m

% 870,890 5,00 4 354,45 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 588,90
132 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1,470 5,61 8,25 CS ÚRS 2022 02

VV 4,9*0,3 1,470

133 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1,470 134,00 196,98 CS ÚRS 2022 02

134 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 1,470 129,00 189,63 CS ÚRS 2022 02

135 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,470 132,00 194,04 CS ÚRS 2022 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 915,32

136 K 784111003
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m

m2 382,532 6,63 2 536,19 CS ÚRS 2022 02

VV 14,615*5"garážové stání - strop 73,075
VV 3*5 "technická místnost 15,000
VV (14,615*2+5*2)*3,9"garážové stání - stěny 152,997
VV (3*2+5*2)*3,9 "technická místnost 62,400
VV (18,1+5,35)*3,9 "doplnění z vnější strany 91,455
VV -3,35*3,7 -12,395

137 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 382,532 20,60 7 880,16 CS ÚRS 2022 02

138 K 784221003
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m

m2 382,532 92,80 35 498,97 CS ÚRS 2022 02

D OST Ostatní 165 000,00
139 K 999-PBŘ-1 opatření dle PBŘ --- 1,000 165 000,00 165 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 864,38
140 K 999-VRN-1 Vedlejší náklady % 14 638,524 2,45 35 864,38
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