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                                 SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů 

(dále jen občanský zákoník) 

Č. smlouvy objednatele:  

ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  DIVADLO F.X.ŠALDY LIBEREC, p.o. 

sídlo:   Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec 

zastoupený:  MgA. Linda Hejlová Keprtová, ředitelka 

             ve věcech smluvních:   ing. Lucie Nejedlová 

ve věcech technických:  Jiří Dohnal 

IČO:    00083143 

DIČ:    CZ00083143 

Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s.  

Číslo účtu:             5604292/0800 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem Pr624 

 

1.2 Zhotovitel: UNIARCH CZ, spol. s r.o. 

sídlo: Vesecká 97, 460 06 Liberec 
zastoupený:  ing. Radovan Novotný 

ve věcech technických: ing. Radovan Novotný 

IČ: 01833014 

DIČ: CZ01833014  

Bank. spojení:  ČSOB Liberec a.s. 

Č. účtu: 277619607/0300 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

38504 

 

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných pracovních a právních vztahů 

mezi objednatelem a zhotovitelem při plnění díla v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této 

smlouvy.  

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla s názvem „Rozšíření šaten divadelní 

techniky a návrh šatny orchestru Šaldova divadla“, která bude vytvořena dle příslušných 

právních předpisů a norem, požadavků objednatele. 

3.2  Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje pro objednatele 

projektovou dokumentaci na rekonstrukci části zázemí Šaldova divadla – šaten divadelní techniky 

a šaten orchestru dle studie proveditelnosti zpracované firmou Mepro s.r.o..   

3.3  Účelem díla je zpracování projektové dokumentace, která bude způsobilým podkladem pro vydání 

stavebního povolení a pro následný výběr zhotovitele a provádění stavebních prací, tj. rekonstrukce 

šaten (dále také jen „stavba“). 

 

Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci  části 

zázemí Šaldova divadla, náměstí Dr. E.Beneše 22, 460 01 Liberec, dle cenové nabídky zhotovitele 

ze dne 18.4.2024, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

4.2  Rozsah plnění je specifikován následovně:  
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  4.2.1  Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“)  

             Dokumentaci pro provádění stavby je zhotovitel povinen zpracovat v souladu s přílohou č. 13 

vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„vyhláška o dokumentaci staveb“), a to včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  s 

položkovým výkazem výměr a v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Části dokumentace A, B a C budou 

zpracovány v podrobnosti dokumentace pro vydání společného povolení,  a to v souladu 

s přílohou č. 8 vyhlášky o dokumentaci staveb. 

 

4.2.2  Dále je zhotovitel povinen zpracovat: 

- Položkový rozpočet oceněný převedený do formátu PDF a Excel 

- Položkový rozpočet neoceněný – výkaz výměr ve formátu Excel 

 

4.2.3   Dokumentace DPS bude zpracována a objednateli předána v 6 tištěných paré + elektronicky 

v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. 

 

4.3  Další součásti plnění dle této smlouvy jsou:  

4.3.1  Inženýrská činnost (dále také jen „IČ“):   

v rámci IČ je zhotovitel povinen zajistit projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy, správci sítí, zajistit společné povolení a reagovat na případné požadavky orgánů 

veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených 

těmito orgány nebo objednatelem, za účelem vydání pravomocného kladného rozhodnutí 

stavebního úřadu. 

4.4 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby  

a. Součástí předmětu plnění je spolupráce zhotovitele při zajištění realizace stavby, kdy se 

zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit případné 

nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.  

b. Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 

zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy 

zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace 

zhotoviteli dokumentace. 

c. Součástí díla je  aktualizace cen rozpočtu na žádost objednatele, a to ve lhůtě tří  let od vydání 

stavebního nebo společného povolení. 

         d.   Zatřídění prací dle kódu CPV: 

- Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 

- Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 

- Technické projektování      71320000-7 

4.5 Licenční ujednání 

a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 

provádění stavby a návrhů úprav, dle odst. 4.2 tohoto článku, dále jen "Dílo." 

b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva 

Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase 

neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným 

dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 

odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  

d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 
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e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).  

Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně 

zajišťovat třetí osoba. 

f) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně 

zajišťovat třetí osoba. 

Čl. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:     

        a) Zahájení díla: od 1.8.2024 

b) Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

 

ba) Předání dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a podání žádostí o 

stanoviska a vyjádření na dotčené orgány státní správy a do 12 týdnů od zahájení prací 

bb) Předání čistopisu dokumentace DZS včetně zpracovaného rozpočtu - do 3 týdnů od 

vydání kladného povolení stavebního úřadu, vč. zpracování připomínek a podmínek 

jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové 

dokumentace. Předpokládaný maximální termín dokončení včetně správního rozhodnutí je 

do 30.11.2024. 

5.2 Místo předání díla:        Liberec. 

Čl. 6 CENA DÍLA 

6.1 Cena za předmět plnění specifikovaný v Čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 

předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu 

a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 

18.4. 2024 podané v rámci poptávkového řízení na zakázku ve výši: 

 

1. DSP       98.571,- Kč bez DPH 

2. DPS                                          125.454,- Kč bez DPH 

3. Výkaz výměr, kontrolní rozpočet  a inženýring  31.363,50 Kč bez DPH 

  

 

Cena celkem bez DPH       255.388,50 Kč 

DPH ve výši 21%                     56.631,50 Kč 

Cena celkem včetně DPH                     312.020,00Kč 

 

 

6.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla.  

6.3 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji překročit 

jen za podmínek daných ve smlouvě.  Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, 

hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 

stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

6.4 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 

případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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7.1  Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na 

základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po dokončení a předání ukončených dílčích 

činností dle čl. 6. odst. 6.1 na základě předávacích protokolů, které budou přílohou faktury. 

Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel 

neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název díla, dále musí obsahovat číslo smlouvy o 

dílo, popis provedeného plnění, cenu celkem  -  částku k úhradě. 

7.2  V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele,  

bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 

vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle cenové nabídky 

zhotovitele pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 
7.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na   

úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou dodatečných projektových prací, jejichž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení projektových prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny 

původní smlouvy. 

7.5.  Více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech – změnových listech, které musí být 

před započetím realizace těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou písemného 

dodatku ke smlouvě. Více práce budou oceněny dle oficiálních ceníků, například UNICA, nebo dle 

honorářového řádu.  

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a dle aktuálně platných norem. 

8.2 Dílo bude protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle čl. 5 smlouvy.  

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou.  

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s 

objednatelem.  

9.3  Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 

let od uvedení díla do provozu. 

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

9.5  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

objednatele dle zadání objednatele.   

9.6  Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla 

s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům 

objednatele.  

9.7 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 

s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy 

a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 

předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  

9.8  Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly 

mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

9.9   Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění díla:  

         - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky,      

           zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti  

           ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění  
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           těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

         - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze       

           smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

         - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

Čl. 10. VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

10.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli dokumentaci stávajících prostor stavby Šaldova divadla a volný 

vstup do prostor dotčených úpravami. 

10.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit    

sjednanou cenu.  

10.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 

10.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 

objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

10.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 

pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 

dokončení díla.  

Čl. 11. ZÁRUKY 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo, a to po celou dobu realizace 

stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je zpracována v souladu s 

touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání kolaudačního 

rozhodnutí.  

11.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla 

v dohodnutém termínu. 

11.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného uplatnění 

vady, pokud nebude s ohledem na charakter vady s objednatelem dohodnuta lhůta delší.   

Čl. 12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní 

pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 0,2% z ceny nedodané 

části díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 500,- Kč, a to i opakovaně bez 

omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 

zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny původně (na 

základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu 

škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 5000,- Kč. 

d) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na 

objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

12.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

12.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

12.5  Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 
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Čl. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

13.2  Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které předvídají  

právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

Čl. 14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

14.2   Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit 

od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 

v desetidenním předstihu.  

14.3  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským  

zákoníkem. 

14.4   Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

Čl. 15. DOLOŽKY 

15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.2 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

15.4   Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čl. 16. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

16.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran. 

16.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 

určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.  

 

Příloha: Nabídka ze dne 18.4.2024 

 

 

 

 

V Liberci, dne ……….  V Liberci, dne ………………  

   

  
  

jednatel  

                   (za zhotovitele) 

 

            

  

           ředitelka                           

          (za objednatele) 
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