

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce

**„Silnice III/26211 Kamenický Šenov – Slunečná, rekonstrukce silnice – 1. etapa“
ev. č. LK: OLP/418/2024**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb, odbor silničního hospodářství, telefon: 485 226 471, e-mail: petr.cech02@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupené Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

IČO: 49099469

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 711620257/0100

kontaktní osoba: Ing. Robert Pažout, telefon: 734 445 022, robert.pazout@svs.cz

dále jen „stavebník“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Stavebník má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem „CL027039 Kamenický Šenov, Palackého - odstranění výusti CL29 a rekonstrukce vodovodu“, vedený u LK jako „Silnice III/26211 Kamenický Šenov – Slunečná, rekonstrukce silnice – 1. etapa“ (dále jen „projekt“)
2. Součástí projektu jsou i např.: stavební objekty SO 101.1.1 „asfaltový povrch - podkladní a živичné vrstvy“ a stavební objekty SO 101.2 „dlážděný povrch – podkladní vrstvy“, které

jsou ve vlastnictví Kraje (dále jen „stavební objekty Kraje“).

3. Kraj souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany stavebníka na stavebních objektech Kraje, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemky Kraje, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených stavebníkem (zejména technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP).
4. Kraj bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma ADVISIA, s.r.o., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 24668613.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Stavebník se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Stavebník se dále zavazuje vyzvat Kraj k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Bc. Jan Čapek, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, e-mail: jan.capek@ksslk.cz, telefon: 484 809 124, mobil: 774 388 252.
2. Kraj se zavazuje uhradit stavebníkovi finanční prostředky, které hradil stavebník zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
3. Stavebník se zavazuje, že kolaudace stavby bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby.
4. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Kraje, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
5. Kraj se zavazuje provádět správu a údržbu stavebních objektů Kraje od okamžiku dokončení stavby, o čemž stavebník bude Kraj informovat.
6. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II.

Výše a způsob úhrady

1. Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí 11.365.272,35 Kč bez DPH, tj. 13.751.979,54 Kč včetně DPH. Skutečná výše ceny bude stanovena ve smlouvě o provedení díla, uzavřené mezi stavebníkem a dodavatelem, který bude vybrán v rámci zadávacího řízení.
2. Kraj bude stavebníkovi hradit finanční prostředky dle skutečné ceny, která bude uvedena ve smlouvě provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 11.365.272,35 Kč bez DPH, tj. 13.751.979,54 Kč včetně DPH. V případě, že bude částka ve výši 11.365.272,35 Kč bez DPH, tj. 13.751.979,54 Kč včetně DPH, vyčleněná na stavební objekty Kraje překročena, Kraj nebude hradit stavebníkovi finanční prostředky nad tuto částku.
3. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebních objektech Kraje musí být odsouhlaseny za Liberecký kraj kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy.

4. V případě, že by v důsledku stavebních víceprací na stavebních objektech Kraje, které byly odsouhlaseny kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy, mělo dojít ke zvýšení plnění Kraje vůči stavebníkovi, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Finanční prostředky bude Kraj stavebníkovi poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení faktury vystavené stavebníkem, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebních objektů Kraje. Přílohou první faktury budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebními objekty Kraje. Přílohou dalších faktur budou již pouze kopie daňových dokladů.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá stavebník a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
8. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 23.4.2024 usnesením č. 233/24/ZK.

V Liberci dne 15. 5. 2024

V Liberci dne 6. 6. 2024

.....

.....

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel společnosti

Martin Půta
hejtman

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/04_1

Stavba: Silnice III/26211 Kamenický Šenov - Slunečná, rekonstrukce silnice - 1. etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

IČ:

24668613

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

13 579 075,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 579 075,58	2 851 605,87
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

16 430 681,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/04_1

Stavba: Silnice III/26211 Kamenický Šenov - Slunečná, rekonstrukce silnice - 1. etapa

Místo: Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 579 075,58	16 430 681,45	
000	Všeobecné a ostatní náklady - KSSLK/LK	1 660 000,00	2 008 600,00	STA
SO	Silnice III/26211 - asfaltový povrch v km 0,402-			
101.1.1.1.a	0,485 (podkladní vrstvy) - SVS	120 533,85	145 845,96	STA
SO	Silnice III/26211 - asfaltový povrch v km 0,402-			
101.1.1.1.b	0,485 (podkladní vrstvy) - KSSLK/LK	1 590 700,26	1 924 747,31	STA
SO	Silnice III/26211 - asfaltový povrch v km 0,402-			
101.1.1.2	0,485 (živičné vrstvy) - KSSLK/LK	494 782,41	598 686,72	STA
SO	Silnice III/26211 - dlážděný povrch (památková			
101.2.1.a	zóna v km 0,0-0,402) (podkladní vrstvy) - SVS	1 843 269,38	2 230 355,95	STA
SO	Silnice III/26211 - dlážděný povrch (památková			
101.2.1.b	zóna v km 0,0-0,402) (podkladní vrstvy) - KSSLK/LK	4 736 234,25	5 730 843,44	STA
SO	Silnice III/26211 - dlážděný povrch (památková			
101.2.2	zóna v km 0,0-0,402) (dlážděný povrch) - KSSLK/LK	2 883 555,43	3 489 102,07	STA
SO 180	Dopravně inženýrská opatření - SVS	250 000,00	302 500,00	STA