

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S928/2017/259**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomíjem , ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**A 3 PROJEKT , s.r.o.**

IČO: 26046920 , DIČ: CZ26046920

Místem podnikání: J.V.Sládka 699 , 391 81 Veselí nad Lužnicí

Zastoupený: Zbyňkem Dubským – jednatelem společnosti

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace účelových komunikací pro ohlášení stavby

**„Projektová dokumentace LC Filipinka**

dále jen „projektová dokumentace“.

**Evidenční číslo zakázky S928/2017/259**

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření \* a/ č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb b/ č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž součinnost při projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání Ohlášení stavby pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 pracovní dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:  
pro stavební řízení a pro provádění stavby: **6 ks paré,**  
**z toho 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

## II.

### Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1.7.2017  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 29.9.2017  
  
Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.
2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 29.9.2017 objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

### III.

#### Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2\*, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **290.000,- Kč** bez DPH, slovy dvěsetědevadesát tisíc korun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.  
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 1500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručeního na adresu Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Hrady Vilová čtvrť čp.198, 373 33 nové Hrady. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena po ukončení výkonu autorského dozoru, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeního objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

### IV.

#### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
2. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf\*).

3. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen v paré číslo 1 a 2 projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
7. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
10. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
11. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

## **V.**

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje *na dobu 2let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.*
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v přičinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

## VI.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy dvě stě Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časově určené události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

## VIII.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


v Dobré Vodě u Českých Budějovic dne

24 -06- 2017

ve Veselí nad Lužnicí: 16. 6. 2017

.....  



ředitel KR České Budějovice

.....  


Zbyněk Dubský

Jednatel

Příloha – Zadávací list projekčních prací  
CN zhotovitele



Cenová nabídka:

Cena za geodetické zaměření zájmového území činí:

Cena bez DPH	60.000,- Kč
DPH (21%)	12.600,- Kč
Celková cena	72.600,- Kč

Cena za dokumentaci pro povolení stavby činí:

Cena bez DPH	180.000,- Kč
DPH (21%)	37.800,- Kč
Celková cena	217.800,- Kč

Cena za dokumentaci pro výběr zhotovitele (výkaz výměr) činí:

Cena bez DPH	10.000,- Kč
DPH (21%)	2.100,- Kč
Celková cena	12.100,- Kč

Cena za inženýrskou činnost činí:

Cena bez DPH	10.000,- Kč
DPH (21%)	2.100,- Kč
Celková cena	12.100,- Kč

Cena za geologickou činnost činí:

Cena bez DPH	30.000,- Kč
DPH (21%)	6.300,- Kč
Celková cena	36.300,- Kč

---

Celková suma za výše uvedené činnosti činí:

Cena bez DPH	290.000,- Kč
DPH (20%)	60.900,- Kč
Celková cena	350.900,- Kč

Denní sazba za výkon autorského dozoru činí:

Cena bez DPH	1.500,- Kč / den
DPH (21%)	315,- Kč / den
Celková cena	1.815,- Kč / den

Předpokládaný rozsah po dobu výstavby: 5 kontrolních dní



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.  
Krajské ředitelství České Budějovice

---

## Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: PD LC Filipínka

Druh realizace: *investiční výstavba*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace účelových komunikací pro ohlášené stavby*

Místo stavby: LS Nové Hradky

Obec s rozšířenou působností: Kaplice

k.ú.: Velký Jindřichov

Kraj: Jihočeský

### Popis stávajícího stavu:

Při obhlídce budoucí trasy LC Filipínka účastníci prošli celou předpokládanou trasou, která začíná a končí na stávající lesní cestě Cikánka. Tato však v předběžném vyhodnocení výškových poměrů nebyla reálně proveditelná. Nová trasa kopíruje původní přibližovací linku. Konec trasy je dobře přístupný a přehledný, poměrně dobře vyhovující pro příjezd a obsluhu staveniště. Je zde napojovací místo na další LC. V této části plánované trasy budoucí LC leží stružka, kde vznikne propustek o stejné dimenzi, jako je propustek po spádu stružky, protínající stávající asfaltovou komunikaci. Dále byla zjištěna podmáčená lokální místa a dále přítomnost objemově větších kamenů.

### Popis návrhu a požadavků investora:

Trasa LC – délka cca 2.250 m, požadovaná kategorie LC 2L 4,0/30 dle ČSN 736108, povrch LC – válcovaná šterkodrť se zakalením prosívkou, jednostranně vyspádovaná do stávajícího terénu, na lesní cestě je uvažováno se sezonním provozem. V trase jsou lokální místa s viditelně podmáčeným a neúnosným podložím, tyto úseky budou řešeny celkovou sanací s případným odvodněním. Návrh řešení bude určen po geodetickém zaměření a po vyhodnocení geologického průzkumu. Dále byla zjištěna přítomnost objemově větších kamenů. Bylo dohodnuto, že budoucí trasa bude co nejvíce respektovat tyto kameny s možností jejich zachování. V případě nutnosti budou tyto kameny roztrhány pomocí chemických trhavin. Propustky – v celé délce plánované nové trasy LC bude vždy zachována vodoteč, případně odvodňovací stružka. V úseku 10m před zaústěním a 10m od vyústění bude struha pročištěna. Dimenze propustků bude 400 – 600mm dle stávajících poměrů. Propustky budou z rour plastových korugovaných, čela z kamene na beton + betonová římsa s výztuží o rozměrech 300 x 60 x 20 cm. Hospodářské sjezdy – po vypracování prvního návrhu trasy bude upřesněn počet a umístění hospodářských sjezdů trubních a zemních.

#### POŽADAVKY NA OBSAH PD.

- A. Průvodní zprávu
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Výkresová část
- D. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady

Projekt bude ve šesti vyhotoveních a jedenkrát v elektronické formě na CD.

**Autorský dozor při realizaci stavby bude požadován .**

- k účasti na kontrolním dnu nebo konzultaci problematiky na stavbě vyzve projektanta investor minimálně tři dny před termínem schůzky. Projektant je povinen účast potvrdit nebo se řádně omluvit a navrhnout náhradní termín.

Předpokládaný náklad na stavbu : 9.000.000,-Kč bez DPH

Předpokládaná cena projektových prací :290.000,-Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.6..2017

Termín odevzdání projektové dokumentace: 29.9.2017

Projekt bude vyhotoven v ...6.... samostatných paré. + v elektronické podobě (editovatelný i needitovatelný formát souborů) na CD, které bude součástí paré č.1

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 158 a 159 stavebního zákona č.183/2006 Sb.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace.

#### Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf, editovatelné –*
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.




Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 6.6.2017

Investor (uživatel):

dne: 6.6.2017

Zpracovatel:



## ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ – Č.1

Stavba: „LC Filipínka“  
Místo jednání: místo budoucí stavby  
Datum: 30.04.2017  
Předmět jednání: obhlídka budoucí trasy LC Filipínka  
Účastníci jednání:

Revírník Lesní správy Nové Hradky

A 3 PROJEKT, s.r.o.

A 3 PROJEKT, s.r.o.

A 3 PROJEKT, s.r.o.

Při projednání bylo řečeno a projednáno:

- *Trasa LC*

Investorem požadovaná třída LC – 2L

Povrch LC – válcovaná šterkodr s prosívkou, šířka LC – 3m + krajnice, jednostranně vyspádovaná do stávajícího terénu

Při obhlídce budoucí trasy Filipínka si účastníci prošli celou předpokládanou trasu. Začátek LC (xxx) a konec LC (xxx) je dobře přístupný a přehledný, poměrně dobře vyhovující pro příjezd a obsluhu staveniště. Jsou zde napojovací místa na další LC. Při pochůzce bylo zjištěno odhadem značné převýšení terénu (v některých úsecích na krátkou vzdálenost, což může negativně ovlivnit očekávaný průběh trasy jak polohově tak výškově). V trase jsou lokální místa s viditelně podmáčeným a neúnosným podložím. Takový úsek bude řešen celkovou sanací podloží s případným odvodněním. Návrh řešení bude určen po geodetickém zaměření a po vyhodnocení geologického průzkumu.

- *Zjištěné překážky*

Při obhlídce budoucí trasy LC Filipínka byla zjištěna podmáčená lokální místa viz. předchozí odstavec a dále přítomnost objemově větších kamenů. Bylo dohodnuto, že budoucí trasa bude co nejvíce respektovat tyto kameny s možností jejich zachování. V případě nutnosti budou tyto kameny roztrhány pomocí chemických trhavin. Stávající terén je značně svažitý, po geodetickém zaměření budou zjištěny možnosti úpravy podélného spádu.

- *Ukládání zeminy*

Po vypracování projektové dokumentace, zjištění množství přebytečné zeminy ze stavby, bude místo pro ukládání zeminy určeno dodatečně od investora a to před vypracováním výkazu výměr.

- *Propustky*

V celé délce plánované LC Filipínka bude několik propustků (hlavně na připojení), které budou řešeny obdobným způsobem. Vždy bude zachována vodoteč případně odvodňovací stružka. V úseku 10m před zaústěním a 10 m od vyústění bude struha pročištěna. Předpokládaná dimenze propustku bude 400 mm – 600 mm dle stávajících poměrů. Propustek bude z plastových trub s násypem. Čela propustku jsou požadovaná kolmá, betonová, obložená lomovým kamenem.

- *Hospodářské sjezdy*

Po vypracování prvního návrhu trasy bude investorem upřesněn počet a místo případných hospodářských sjezdů dle jeho potřeby.

- *Předprojektová příprava*

Před zahájením vlastních projekčních prací bude daná lokalita zaměřena geodetem (výškopis, polohopis). Dále bude proveden geologický průzkum a to celkem šesti sondami s vyhodnocením.

- *Závěr z jednání*

- Na základě výše uvedeného předloží projektant cenovou nabídku na projektovou dokumentaci zahrnující i náklady na geodetické a geologické práce.
- Investor požaduje vést trasu LC pouze po pozemcích v jeho vlastnictví.



Vypracoval: Zbyněk Dubský

Dne: 07.04.2017




## ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ – Č.2

Stavba: „LC Filipínka“  
Místo jednání : místo budoucí stavby – upravovaná část  
Datum : 09.05.2017  
Předmět jednání : obhlídka budoucí trasy LC Filipínka

Účastníci jednání :

Technik lesní správy Nové Hradky  
Revírník Lesní správy Nové Hradky  
Technický pracovník pro SČ KR Č. Budějovice  
A 3 PROJEKT, s.r.o.  
A 3 PROJEKT, s.r.o.  
A 3 PROJEKT, s.r.o.



Při projednání bylo řečeno a projednáno:

- *Trasa LC*

Investorem požadovaná třída LC – 2L

Povrch LC – válcovaná štěrkodrá s prosivkou, šířka LC – 3m + krajnice, jednostranně vyspádaná do stávajícího terénu

Při 1. obhlídce budoucí trasy Filipínka si účastníci prošli celou předpokládanou trasu (začátek LC dle S–JTSK ( $X = 1195958,36$   $Y = 745329,48$ ) a konec LC ( $X = 1196670,66$ ,  $Y = 744479,36$ )), která však po předběžném vyhodnocení výškových poměrů nebyla reálně proveditelná. Z tohoto důvodu se účastníci sešli k 2. obhlídce náhradní varianty. Začátek LC dle S–JTSK ( $X = 1195958,36$   $Y = 745329,48$ ) a konec LC ( $X = 1196878,65$ ,  $Y = 744061,80$ ). Tato varianta se jeví po předběžném vyhodnocení podélného profilu přijatelná. Část zmíněné trasy oproti původnímu návrhu takřka kopíruje historickou přibližovací linku, která je v současné době bez využití. Konec trasy je dobře přístupný a přehledný, poměrně dobře vyhovující pro příjezd a obsluhu staveniště. Je zde napojovací místo na další LC. V této části plánované trasy budoucí LC leží stružka, kde vznikne propustek o stejné dimenzi, jako je propustek po spádu stružky, protínající stávající zpevněnou LC.

- *Zjištěné překážky*

Při obhlídce budoucí trasy LC Filipínka (části trasy z 2. obhlídky) byla zjištěna podmáčená lokální místa a dále přítomnost objemově větších kamenů. Bylo dohodnuto, že budoucí trasa bude co nejvíce respektovat tyto kameny s možností jejich zachování. V případě nutnosti budou tyto kameny roztrhány pomocí chemických trhavín.


- *Závěr z jednání*

– Na základě výše uvedeného předložil projektant cenovou nabídku na projektovou



dokumentaci zahrnující i náklady na geodetické a geologické práce.

- Investor požaduje vést trasu LC pouze po pozemcích v jeho vlastnictví.



Vypracoval



Dne: 20.05.2017