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SMLOUVA O DÍLO  

 

„Oprava vzduchotechniky laboratoře ČOV Kroměříž,  
včetně regulačních uzlů “ 

 
Evidenční číslo Objednatele: 30-KM-2024-OV2400007 

Evidenční číslo zhotovitele: 2024-01 
 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 
smluvními stranami: 

 
 
 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    
Statutární orgán: představenstvo 
Zastoupený: dle písemného pověření xxx 
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 
IČ: 49451871 
DIČ: CZ49451871          
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: 2002-691/0100 
e-mail: xxx 

 (dále jen „objednatel") - na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitel: AC KLIMAT s.r.o. 
Sídlo: Tovární 1200, 769 01 Holešov    
Zastoupený: xxx  
Registrace: KS Brno, oddíl C, vložka 43602 
IČ: 26887797 
DIČ: CZ26887797        
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: 86-2995840217/0100 
e-mail: xxx 
 
 
 
 
 (dále jen „zhotovitel") na straně druhé 
 
 
1.       Pověřené osoby  
 
1.1     Za objednatele:  

 
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 
xxx 
xxx  
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1.2     Za zhotovitele: 
 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 
xxx 

 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) je provedení díla „Oprava vzduchotechniky 
laboratoře ČOV Kroměříž, včetně regulačních uzlů“ na ČOV Kroměříž, ul. Dolnozahradská 
3300, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, v souladu s platnými právními 
předpisy a platnými ČSN, EN, ON a standardy objednatele. Takto zhotovené dílo bez vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen předat objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou. 

          Rozsah díla je dán touto smlouvou a výzvou zadavatele, v rámci realizace bude provedeno: 
- Demontáž stávajících rozvodů včetně regulačních uzlů  
- Dodávku a montáž nových rozvodů, čerpadel výměníků a směšovacích uzlů 
- Likvidace vzniklého odpadu při demontáži   

ostatní materiál a práce potřebné pro opravu, zde jinak neuvedené.    
2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 
kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

          Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění 
dokonale a zodpovědně seznámil, tak, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat a dokončit a 
předat objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení 
všech ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, technologických předpisů 
a právních předpisů. 

          Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny 
TDO (zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a předpisy. 
Případné materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, lze provádět 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen předložit 
objednateli návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické parametry 
původního a navrhovaného řešení, vyčíslení úspor mezi původním a navrhovaným řešením, 
certifikáty a prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou dokumentaci či dokladovou část, 
vyžádanou objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy stejné nebo lepší technické, 
funkční, kvalitativní a výkonnostní parametry než původní řešení. V případě, že navrhovaná 
záměna bude vyžadovat dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, organizací a účastníků 
řízení, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 

          Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, 
testy, průkazy kvality, revize a zaměření. 

 
2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 

 Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace díla, jeho zdokumentování. Místo 
realizace musí být zdokumentováno vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do 
protokolu o předání místa montáže nebo do montážního deníku a projednáním zjištěných 
skutečností se zástupcem objednatele. 

 Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 
díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného 
místa. 

 Provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení 
díla. 
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 Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících dílo výstražnými 
vestami s logem firmy realizující montážní práce. Tito zaměstnanci budou vybaveni 
vhodným pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky. 

 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na vlastní náklady. 

 Odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady příslušných 
poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na místě montáže a způsob jejich likvidace dle 
platných právních předpisů.  

 Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 
platných ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu. 

 Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON), právními 
předpisy a vyhláškami a standardy objednatele. 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu)    
zhotovitele, podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo jako příloha č.1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned 
podřídit podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád 
objednatele v případě, že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto 
podmínky a požadavky, nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou 
mít vliv na cenu a termín dokončení díla. 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 
díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání 
řádně vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:     195 200,- Kč                                                         
DPH z celkové ceny za dílo:           40 990,- Kč                                                         

Celková cena vč. DPH:                236 195,- Kč                                                                 

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace 
produkce ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové 
povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 
daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době 
realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 
Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 
zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 
objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 
odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH 
uveden jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako 
nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. 
Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u 
kterého je zhotovitel plnění evidován. 

3.2    Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění –         
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  
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3.3   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu   
této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 
právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí 
zůstat nezměněna.  

3.4  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 
ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 
oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 
povinnosti vznikly. 

3.5  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 
ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad 
rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou 
důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací 
odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.6   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění 
nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou 
připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle 
jednotlivých cen položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních 
prací RTS, a.s., platného v daném období. Více práce a méně práce, která nebudou mít vliv na 
celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která bude 
nedílnou součástí předávacího protokolu. 

3.7      Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté 
částky z účtu objednatele. 

 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
platnému provoznímu řádu ČOV Kroměříž, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému 
předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, 
specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace 
díla. Záruční lhůta na dílo je stanovena na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne 
konečného písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení 
reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany 
jinak. Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami 
dohodnuta tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení 
reklamace, jestliže to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla 
se nedotýkají nároku na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo 
neodstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200,- 
Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

4.3  U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 
48 hodin, nedohodnou-li se strany jinak. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli 
veškeré vzniklé škody, vyčíslené objednatelem. 

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 
připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl 
řádně vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem v 
montážním deníku, e-mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přejímacího 
řízení. 

4.5  Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 
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v souladu s podmínkami této smlouvy.  

4.6 Vady a nedodělky 

a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a 
nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

4.7 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v 
Občanském zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  

4.8 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, 
pokud mu písemnost byla doručena. 

 

5.       Montážní deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 
průběhu provádění díla montážní deník (dále též MD) obvyklým způsobem v rozsahu dle platných 
zákonných ustanovení, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména 
časový postup a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení 
odsouhlaseny objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na 
díle, záznamy o prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta 
z průběhu stavby. Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž 
den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3    Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele (TDO, 
mistr ČOV). Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se 
zdůvodněním.  

5.4    MD musí být přístupný na místě montáže denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést MD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě 
výskytu vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést 
montážní deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6   Všechny listy MD musí být číslovány. 
5.7     MD musí mimo jiné obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby s rozsahem jejich 
oprávnění a odpovědnosti. 

b) seznámení a proškolení zaměstnanců s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 
ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a s možnými riziky při 
montážních pracích. 

c) zvláštní opatření při pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech strojů, 
technologických zařízení apod. 

d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (výstupní kontroly). 
e) provádění a výsledky kontrol všech druhů. 
f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky 

apod.). 
g) výsledky kontrolních prohlídek. 
h) odstranění vad a nedodělků. 
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i) montáže a demontáže dočasných konstrukcí (lešení, pomocné technologie apod.), jejich 
předání a převzetí. 

j) manipulace a nakládání se vzniklými odpady při montážních pracích. 
 

 

6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených prací a 
dodávek. Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo 
zástupcem objednatele (TDO) písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek, 
včetně dílčích předávacích protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli 
nejpozději do šestého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel 
tento soupis provedených prací odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po 
doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a 
dodávek za dané období odsouhlasený objednatelem či TDO musí být přílohou faktury. Bez 
tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatná. 

6.3 Práce budou uhrazeny na základě zhotovitelem vystavených faktur ve výši 90% z celkové smluvní 
ceny díla s tím, že 10% ze smluvní ceny bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a 
převzetí hotového díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zbývajících 10% uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Konečný daňový doklad bude 
vystaven do 14-ti kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku zapsaného 
v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž 
veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 
30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 
odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 
může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené 
ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu 
s novým termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Předpokládaná doba plnění: 28.06.2024 

7.2   Předání staveniště: 17.06.2024 

7.3   Zahájení vyhotovování díla: 17.06.2024 

7.4   Dokončení díla: 28.06.2024 

 Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.5 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 
organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo 
na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 
termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém 
harmonogramu realizace díla. V případě, že nebude dílo zahájeno do 30 dnů od podpisu smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 
v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli  
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.4   V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním místa montáže, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.5   V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

8.6    V případě nesplnění požadavku na označení a ochranné zabezpečení místa montáže, zaměstnanců 
a neoznačení místa montáže informační tabulí (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatněna sankce 
vůči zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodržený požadavek denně. 

8.7 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé újmy, a to i nad rámec sjednané   
výše smluvní pokuty. 

8.8 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo 
(v časovém harmonogramu realizace díla). 

8.9     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných 
subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně 
stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své 
kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.  

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla odbornou osobou, čímž se rozumí takové řízení, 
způsob a postup provádění díla, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení 
všech platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz 
technického vybavení při stavbě, pořádek na pracovišti a ukládání výrobků a hmot, vhodnost 
jejich použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování 
životního prostředí. 

9.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 
494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při 
provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor stavby, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména prostranství nebo komunikace 
v užívání zadavatele). 

9.5  Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po 
tomto termínu si zhotovitel může na místě montáže ponechat pouze zařízení nutná k odstranění 
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drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen 
oznámit konání Kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho konáním. 
Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu činností na díle, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

9.7   Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na 
díle, ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho 
odpovědnost. 

          Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 
souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

9.8  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 
s dokumentací díla, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a 
jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost 
materiálů. 

9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (písemně) 
minimálně 3 pracovní dny předem zápisem v MD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez 
jakékoliv možnosti domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace 
díla. Nebude-li výzva v montážním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele 
převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před 
zakrytím nebo znepřístupněním.  
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 
zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 
uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.10  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 195 tis. Kč.  

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se     
svými potřebami.  

9.12  Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 
postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 
technologických lhůt). 

9.13 Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku 
objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.  

9.14  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou   
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.15  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 
událostí mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
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10. Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

10.1 Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  „Oprava vzduchotechniky 
laboratoře ČOV Kroměříž, včetně regulačních uzlů“, jsou zpracovány společností Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: 
CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

10.2 Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 
zakázky  „Oprava vzduchotechniky laboratoře ČOV Kroměříž, včetně regulačních uzlů.“ 

10.3 Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě. 

10.4 Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava vzduchotechniky laboratoře ČOV 
Kroměříž, včetně regulačních uzlů.“ 

10.5 Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat 
stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu 
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo 
požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

 Údaje manažera pro ochranu osobních údajů:  Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz) Více informací na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na 
www.uoou.cz.  

 

 

11. Závěrečná ujednání: 

11.1   Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním 
v Registru smluv. 

11.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 
pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se 
k provádění montážních prací. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení. 

11.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá      
jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 
potvrzují. 

 
11.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností 
ekonomického subjektu. 

11.8  Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv 
(dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 
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11.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné  informace  
či údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné. 

 
 
 
Přílohy:   Příloha č.1 – položkový rozpočet 
                  
 
    
 

V Kroměříži dne:  V Holešově,  dne: 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
  
 
 

 
…………………………………………                                …………………………………………. 
                        xxx                                                                                           xxx 


