
SMLOUVA
na zhotovení studie vC. souvisejÍcÍ činnosti

I.
Smluvní strany

1. Základní škola, VÍtkov, nám. j. zajíce č. 1, příspěvková organizace
se sídlem: 749 01 VÍtkov, nám. J. zajíce č. 1
zastoupen: Mgr. Jitkou Jakubíkovou

IČO: 47813172

bankovní spojení: Komerční banka
číslo úČhj: 26133-821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. jitka jakubíková, tel.: 731118243, e-mail: reditel@zsvnjz.cz

(dále jen ,,objednatel")

2. DUPLEX S. r. O.
Se sídlem:
Doručovací adresa:
Ž:"""

Datová schránka:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojeni:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen ,,zhotoviteŕ')

Českobratrská 12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
28.Října 875/275, Ostrava Mariánské Hory
Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel společnosti
62305433
CZ62305433
yquppyi
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7740
Komerční banka a. s.
číslo účtu:
Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel

Ing. arch. Dušan Rosypal, Ing. arch. Tomáš Lehnert

II.
Základní ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), a to podle ustanovení § 2586
a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazujj, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, Že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny úČhj
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašuý, že osoby podepisujkí tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předměW plněni podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany proh|ašují že předmět plněni dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ
stavebního záměru a vyWořeni komplexního podkladu
základě bude následně možné zpracovat v souladu
projektovou dokumentaci stavby.

objednatele o koncepci řešeni
pro přípravu stavby, na jehož

s příslušnými právními předpisy

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele shidii (dále též ,,studie" nebo ÁÍb") pro
záměr ,,OPTIMALIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR ve VItkově" (dále též ,záměť)
včetně zajištěni souvisejÍcÍ činnosti dle specifikace uvedené dále v této smlouvě.
podrobnější specifikace díla a informace k záměru a jednotlivé varianty jsou uvedeny
ve výzvě k podání nabídky, jež byla součástí poptávkového řízeni.
Zapojené školské subjekty jsou tyto:

· ZŠ, VÍtkov, nám. J. zajíce č. 1, příspěvková organizace (dále jen ZŠVNJZ),
· Střední škola, Odry, příspěvková organizace, místo poskytovaného vzdělávániVítkov, Opavská 22 (dále jen SŠO),

· Základni umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace (dále jenZUŠ).

Předmětem STUDIE je tedy nejenom prověření stávajIcI prostorové využitelnosti
současných budov výše uvedenými Školami, ale zejména nalezení OPIIMÁLNÍ
VARIANTY REDUKCE současného stavu budov a jejího vzájemného posouzení a
zhodnocení.

Předmětem STUDIE je tedy nejenom prověření stávajIcI prostorové yužiteinosů
současných budov výše uvedenými školami, ale zejména nalezení OPTIMÁLNI VARIANTY
REDUKCE současného stavu budov a jejího vzájemného posouzení a zhodnocení:

· z hlediska PROVOZNÍHO (školské hledisko),

· z hlediska EKONOMICKÉHO,

· z hlediska současného STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU budov,

· z hlediska NÁKLADŮ do předpokládané ÚDRŽBY a OPRAV budov,

· z hlediska INVESTIČNÍCH nákladů jednotlivých variant OPTIMALIZACE
a REDUKCE.

PíIq má následujÍcÍ části a rgzsah:
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a. stávajIcI stav, zaměření a fotodokumentace (DSS)

· Seznámení se s veškerými relevantními podklady zejména pak se stávajIcI
dokumentací a pasportem všech zapojených budov.

· Ověření tohoto pasportu s reálným skutečným stavem.
· Zaměřeni a doměření dotčených budov a oko1[ a to v podrobnostech potřebných

pro zpracováni sWdie.
Zdokumentován bude skutečný stav kdahi provedení zaměření. Součástí zaměření
bude podrobná fotodokumentace sÚvajÍcÍho stavu objektu.

Dokumentace stávajídho stavu (DSS) bude s přihlédnutím k povaze řešené studie
obsahovat minimálně:

· Situační výkresy na podkladě katastrálního snímku,

· Půdorysy všech podlaží, půdy, krovu, střechy,
· Potřebné svislé řezy.
· Fasády, pohledy.
· 3D model stávajícího stavu.

B. Průzkumy
V rámci prohlídky a místního šetřeni bude proveden orientační stavebně-technický
průzkum s důrazem na stavebně-technický stav, defekty, vady a poruchy objektů a
vhodnost jejich budoucích stavebních úprav, oprav a údržby.

· Pokud během zpracováváni studie vyvstane potřeba nějakých dalších průzkumů,
které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
s objednatelem k jejich provedeni. PrŮzkumy provedené nad rámec stanovený touto
smlouvou budou řešeny formou vIcepraci.

C. STUDIE, posouzení jednotlivých variant inženýrská činnost

· Seznámení se s provozními údaji a parametry jednotlivých zapojených škol,
· Projednávání návrhu řešení a všech zpracovaných variant se zástupcizřizovatele, zejména pak se zástupci odboru Sms Krajského úřadu MSK.

· Zajištěni vyjádřeni ve věci souladu řešených variant s územně plánovací dokumentaci.
· Zpracování orientační koncepce požárně bezpečnostního řešeni u jednotlivých variant.
· Dotčení inženýrských sítí a sítí technické infrastruktury.
· Projednáni s vlastníky sítí technické a dopravní infrastruktury, zejména v případě

požadavku na navýšení potřeby médii a energií.

· PROPOČET NÁKLADŮ na realizaci, který bude doložen kontrolovatelným výkazem
plošných či prostorových ukazatelů a jednotkovou cenou dle aktuálních cenových
(rozpočtových) ukazatelů ve stavebnictví nebo kalkulací ceny jednotlivých položek
(částí stavby). Propočet nákladů bude zahrnovat také orientační propočet nákladů na
následujId související projektovou a inženýrskou činnost.

· Součástí studie bude rámcový ČASOVÝ HARMONOGRAM budoucí projekční přípravy a
realizace výstavby.

· Studie bude řešit všechny vnitřní a venkovní dispoziční a provozní vazby objektu,
bude obsahovat architektonické řešeni vnitřní dis[x)zice a základní provozní,
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konstrukční materiálové, technické a technologické řešeni stavby včetně návaznosti
na řešeni napojení inženýrských sítí a dopravní infřastruktury

· ORIENTAČNÍ jednoduchý NÁVRH INTERIÉRU bude řešit zejména vybavení nábytkem
a školským mobiliářem případně technologickým provozem, a to k ověření prostorové
velikosti dispozic a interiéru.

Členění STUDIE bude vycházet z vyhlášky o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů a bude obsahovat následujíá:
TEXTOVÁ ČÁST

A Technická zpráva zahrnujÍcÍ popis urbanistického řešení a souvislostI, popis konceptu
řešeni, funkce a provozu, popis technického řešení profesi, návrhová technická data,
bilance energii, popis napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

B Zaměření a prŮzkumy
GRAFICKÁ ČÁST

C Situační výkresy s vyznačením dotčených síti, okolních vazeb a limitů na podkladě
katastrální mapy

D Dokumentace objektů zahrnujÍcÍ zejména půdorysy, řezy, pohledy a vizualizaci
(prostorová 3D vizualizace včetně materiálového a barevného řešení), posouzeni
nezbytných statických a stavebních úprav

E Dokladová část o výsledcích projednání s DOSS a vlastníky veřejné dopravní a
technické infrastruktury, obsahujkí také soulad s ÚPD.

F Propočet nákladů
H ČASOVÝ HARMONOGRAM

2. Dílo zpracované na základě této smlouvy bude objednateli
elektronicky. Typ datového nosiče si smluvní strany dohodnou
(např. CD, USB flash disk):

· pro TEXTOVOU ČÁST ve formátu *.pdf.
· pro VÝPOČTOVOU ČÁST ve formátu *.pdf, *.xls
· pro VÝKRESOVOU (GRAFICKOU) ČÁST ve formáW *.dwg a *.pdf

dodáno výhradně
před předáním díla

· pro část, která bude kopiemi originálů ve formátu *.pdf.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen kompletní dílo předat a předložit k přejÍmacimu řľzenI objednateli
do 31.12.2024.
Časové milníky a kontrolní body

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli DSS a PRŮZKUMY, ti. část díla A a B dle ČI. III
odst. 1 této smlouvy, do 90 dnů ode dne nabyti účinnosti tébo smlouvy.

Studie stavby HomMALIzAcE VÝUKOVÝCH PROSTOR ve VItkově"



3. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit dobu plněni, a to zejména s ohledem na
nutnost projednávání a odsouhlasení rozpracovaného díla se zástupci zřizovatele a
zapojenými školami.
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Přerušeni doby plnění bude
realizováno na základě výzvy objednatele zaslané zhotoviteli e-mailem na adresu:

Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí této výzvy a zaslat objednateli odpověď' s akceptací
přerušeni doby plnění do 2 pracovních dní na e-mail neditel@=vnl:=

4. Místem plnění pro místní Šetřeni, zaměřeni a obhlídku a průzkumy jsou jednotlivé školské
budovy ve VItkově.

5. Místem projednání studie, její prezentace a konání kontrolních dní je bud' sídlo
objednatele nebo sídlo zřizovatele, tj. budova Krajského úřadu v Ostravě, 28. řýna 117.

V.
Předáni díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí Škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném v ČI. N odst. 1 této
smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sÍdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K
předáni díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejimacÍho
řIzení prohlásí, zda dílo přejímá Či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá Či nikoli
do 20 pracovních dnů od předložení díla k přejhacímu řIzeni.
Otúednatd není oprávněn dílo převzít od zhotovitele bez souhlasného
stanoviska zástupců zřizovatele.

4. Po dobu trvání přeýmacího řizení, tedy od zahájení přejímacMo řIzeni do jeho
ukončení převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy
není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předáni objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užit ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejídch s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,licence"), a to:
· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k studii a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou

předmětem dňa, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí
objednatelem.
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VI.
prováděnj díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovidaji právním předpisům

CR,
b) dodržovat při prováděni dňa ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele,
C) provést dílo na svůj nákjad a své nebezpeč(,
d) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plněni smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následujkí pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

f) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostn(, zdravotn[ hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajIcIch se ochrany životního prostředí,

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
h) aktivně spolupracovat se zástupci všech zapojených škol,
i) osobně prezentovat na základě pozvánký objednatele zpracované dílo

v rámci KONTROLNÍCH DNÍ, a to následovně:

· 2x PRŮBĚŽNÝ KONTROLNÍ DEN v průběhu zpracováni díla ve fázi
STUDIE STAVBY k ověření aktuálního stavu rozpracovanosti shidie,

· lx ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN před finalizací studie k závěrečnému
prqjednáni studie.

PRŮBĚŽNÉ KONTROLNÍ DNY budou zasazeny na polovinu září 2024, resp. polovinu
řýna 2024,
ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN bude proveden v polovině listopadu 2024.

Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:

· dahim a místo konání,
· seznam přítomných Či omluvených účastníků,
· program jednání,
· popis sjednaných a splněných úkolů,
· závěr z kontrolního dne.

2. výše uvedené termíny mohou být zpřesněny po vzájemné dohodě smluvních stran.
O případné redukci počtu kontrolních dní může rozhodnout pouze objednatel,
ale pouze s předchozím souhlasem zástupců zřizovatele.

3. Pokud v průběhu prováděni dňa dojde ke skutečnostem, které nepředpokjádala žádná
ze smluvních sKaň a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou
smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištěni podkladů, doplňujickh údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovise|C
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.
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VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena v KČ bez DPH 499 000,- KČ

DPH V KČ 102.900,- KČ

Cena v KČ celkem s DPH 592.900,- KČ

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedeni díla.

2. Cena dňa uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných pracj, které nebyly součástí plněni dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávániveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel sÚinovÍ sazbu DPH Či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předáni a převzetí
díla objednatelem.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou fakhny, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen nfakhjra"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení studie OPTIMAUZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR

ve VItkově",
C) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtjj odlišné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 téůj smlouvy informovat objednatele),

d) čÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůw splatnosti fakhiry,
f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila včetně kontaktního telefonu.

3. Lhůta splatnosti faktur Činí 30 kalendářMch dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Studie stavby ,,OPTIMALIZACE VÝUKOVÝCH PROSřOR ve Vítkově"



4. Fa@ru může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástLIlxi obou smluvních sKaň, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

5. Doručení faktury se provede, elektronicky na e-mail info@zsvnjz.cz nebo prostřednictvím
datové schránky.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel
provede opravu fakMy a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné fakhiry zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručeni
opravené fakhny objednateli.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu
objednatele.

8. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPt-ŕ'
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí

v insolvenčním řízení, nebo

úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
jako nespolehlivý plátce, nebo
úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě studie mají vady, jestliže
neodpovÍdají této smlouvě, požadavkům, pňpomínkám nebo pokynům objednatele
uplatněným v průběhu poskytováni plněni zhotovitele dle této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo pří převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí dňa objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 30 dnů od jejího oznámeni
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
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Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dňa zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo bude sloužit jako podklad pro další

projekční práce souvisejÍcÍ se stavbou a pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel si je
vědom vzniku případných škod a jeho případné odpovědnosti" za ně, které mohou
vzniknout v souvislosti s vadami díla, které se projeví při navazujidch činnostech
uvedených v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy.

X.
Sankční ujednání

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle ČI. N odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokuW ve výši 1.000 kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokuhi ve výši 100 kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. vi odst. 1 pÍsm. i) této smloůvY,
dojde-li porušením této povinnosti prezentovat osobně studii v rámci KONTROLNÍCH DNI,
je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ objednateli smluvní pokuhi ve výši
10.000 KČ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
terminem plněni, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšňn porušením
smluvní povinnosti.

6. Smluvní pokuty se nezapočÍÚvajÍ na náhradu případně vzniklé Škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

XI.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řidI přislušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného p|něnh a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

XII.
Odstoupeni

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho čásů) ve sjednané době plněni,
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b) bylo-li pňslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti),

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazeni ceny díla objednatelem po
druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat
dříve než 30 dnů po doručeni první výzvy.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".

XIII.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuálnI
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzeni Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujÍcÍch opatřeních vůČi některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůči prezidenb Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařIzeni).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzení v budoucnu doplněno Či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověřeni pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinnosti zhotovitele
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informaci souvisejidch
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušeni.

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou Škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.
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4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinncsti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registnu smluv),
ve znění Fk)zdějšÍch předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tubo smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu
se zákonem objednatel.

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhobviRl
na vědomi a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně pň1oh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálnIch webových šUnkách objednatele. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

6. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech sbejnopisech s
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. je-li tato smlouva uzavřena
elektronicky, obdrŽí obě smluvní strany její elekbonický originál opatřený elektronickými
podpisy.

7. Smluvní strany shcdně pmhlašujj, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což sNraýÍ svými podpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účeíům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálnIch webových šUnkách vvvvvv.zsvitkovnjz.cz

Ve VItkově dne 11.6.2024

Mgr. Jitka Digitálně podepsal
Mgr. Jitka Jakubiková

" Datum: 2024.06.11Jaku bíkova ,,,,,,,, ,,,.,,.
za objednatele

V OSTRAVĚ dne 23.4.2024

ING.ARCH
JEDNAT

za
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