

VARS Brno a.s. Kroftova 3167/80C  
616 00 Brno  
IČ: 634 819 01

RSD-277532/2024

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

**Objednávka Ad hoc služeb ze smlouvy 97ZA-000461  
Deployment systému FCD pro testovací prostředí na nových serverech s vyšším OS.**

Objednáváme u Vás na základě smlouvy **97ZA-000461** následující adhoc služby:

**Specifikace služeb:**

Vzhledem ke končící podpoře stávajících verzí OS, rychlému technologickému pokroku a dynamice podnikového prostředí je nutno provést přeinstalaci operačního systému na serverech z verze Microsoft Windows server 2016 a 2019 na verzi Microsoft Windows server 2022. Tato aktualizace je klíčová pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity IT infrastruktury. Současně s upgrade verze OS budou rovněž vyřešeny kritické a vysoké bezpečností chyby a zranitelnosti avizované z proběhlých testů.

**Rozsah služeb:**

**Detailněji viz Příloha č. 1 objednávky.**

Nejdříve bude instalováno testovací prostředí, následovat bude rozsáhlý test kybernetické bezpečnosti a funkčnosti celého systému a následně pro prověření a ověření chodu se přejde k instalaci produkčního systému. Systémy nelze provozovat duálně, tedy souběžně (na stávajícím a novém prostředí), je tedy nutné brát velký zřetel na řádné otestování nových instalací, nežli půjdou do produkce. Úkolem je zanalyzovat logovací soubory a provést případná nápravná či optimalizační opatření před přechodem do on-line provozu.

Veškerá nastavení funkčností a procedur všech systémů ESB WSO2, NSN, FCD, Optima bude přebráno ze stávajícího chodu 1:1.

V rámci realizace instalací bude dohodnout s NDIC termíny a postupy přechodu na nově instalovaný systém. Naplánovat servisní okno, informovat odběratele dat, že dojde k jejich výpadku atp.



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC**

V rámci harmonogramu instalace především části NDIC je nutné brát zřetel na část roku, kdy budou jednotlivé části spouštěné do produkce a on-line provozu, především z pohledu zimního období a zimní údržby.

**Cena:**

Pol.	Název	Počet MD	Cena za MD bez DPH	Cena
1	<b>Přeinstalace produkčního prostředí</b>	76	4 529,-	344 204,- bez DPH
	DPH			72 282,84
	Cena včetně DPH			416 486,84


Časový harmonogram prací:

Pořadí	projekt/modul	
	Inicializační schůzka k sestavení detailního harmonogramu	
	NDIC/moduly/webová část/vazby na ESB + DB	
	Testování	
<b>T6</b>	<b>FCD</b>	<b>T5+5</b>
<b>T6</b>	<b>FCD/Optima</b>	<b>T5+5</b>
<b>T7</b>	<b>FCD/vizualizace/reporty</b>	<b>T6+4</b>
<b>T8</b>	<b>Testování</b>	<b>T7+5</b>

**V Praze**

Za Objednatele:   
ředitel Úseku telematiky

**Digitálně podepsal**

  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
10.06.2024 15:16:26

Podpis oprávněné osoby:

