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SMLOUVA O DILO 
ev. č. objednatele: 2 027 24 10 

ev. č. zhotovitele: 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku V sou/adu S ust. § 2586 a následujícími paragrafy 

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
Společnost : Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill 

Zapsána : OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl B, vložka 372 

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva 
lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Ve věcech technických : provozně -technický ředitel 

tel.:  e-mail:

ICO z 473 11 975 

Dıč z CZ47311975 

Společnostje plátce DPH 
Bankovní spojení : 

Číslo účtu :  

(dále jen ,,objednateI“) 

Z h O t O v i t e I: 

Společnost : SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
Sídlo : Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

Zapsána : OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích 
oddíl C, vložka 17888 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a lng. Pavel Pechač, jednatel 

Zástupce ve věcech technických:  jednatel: 

tel.:  e-mail:

ıčo z 283 32 202 

Dıč z CZ28332202 

Společnostje plátce DPH 
Bankovní spojení: 

Čisıø účtu z 

(dále jen ,,zhotoviteI“) 

2. Předmět smlouvy_(díloI 

1, Předmětem smlouvy je Závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro 

objednatele kompletní práce na díle - stavbě pod názvem „Výměna výhybky 1000l1435mm - 

vozovna tramvají“ (dále jen ,,dílo"). Jedná se O výměnu jednoduché dvourozchodové výhybky 
R50 včetně výhybkového systému. Odstraní se Zámková dlažba, odstraní se Zásyp do úrovně 

pražců, vymění se drobné kolejivo. Výhybku včetně výhybkového systému dodá objednatel. Po 

smontování výhybky se provede výškové a směrové vyrovnání včetně ručního podbití. Poté se 
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provede zadláždění novou Zámkovou dlažbou (dodanou objednatelem) do betonové směsi. Dílo je 
podrobně vymezeno v projektové dokumentaci a oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 

této smlouvy. 

2. Předmětem smlouvy není dodávka nové výhybky včetně výhybkového systému a zámkové 
dlažby. Tuto dodávku Zajišťuje objednatel, včetně dopravně-inženýrských opatření. 

3. Doba Qlnění 

Zahájení Stavby: 1. června 2024 

Dokončení stavby: 15. června 2024 

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci Stavby přiměřeně prodloužena 
o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci. 

4. Cena díla 

1. Celková cena díla: 

Celková cena bez DPH 892 000,00 Kč 
DPH v platné výši_ 187 320,00 Kč _ 

cena eeıkem včeınê DPH v pıatnê výši 1 o79*š2ö,oo Kč 

2. Celková cena díla je specifikována oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Uvedená nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se Započtením veškerých nákladů, rizik a 

zisku, kterou je možno překročit pouze v případě Změny. Sjednaná cena zahrnuje náklady 
zhotovitele související S provedením díla. Zejména se jedná o náklady na dopravu, vybudování, 
provozování a demontáž případného staveniště, správní a výrobní režii, dodavatelsko-inženýrskou 
činnost, vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, péče o 

rozestavéné objekty, jejich ošetřování a veškeré další předvídatelné náklady, které zhotovitel 

v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho Zdárné provedení a dokončení vynaložit. 

4. Potřebu víceprací, vjejichž důsledku by došlo knavýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit 
objednateli před jejich provedením a po písemném odsouhlasení objednatelem 

do stavebního deníku. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové 

úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle 

jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 

v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude 
jejich cena stanovena dohodou smluvních stran. 

5. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada bude provedena v České změně. 

2. Platba proběhne po dokončení díla. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad - faktura. 

Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) bude výkaz provedených prací po 
dokončení díla, potvrzený zástupcem objednatele a současně technickým dozorem stavby. 

3. Splatnost daňového dokladu -faktury bude 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 
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4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel si 

vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad 
- fakturu, pokud obsahuje 

nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácenim daňového dokladu - faktury, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Zhotovitelem opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 

lhůtou splatnosti. 

5. Pokud Zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené 

vKlasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen 

"Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je, byt' jen částečně objednatelem používán 

kekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad - fakturu S náležitostmi dle §92a Zákona 

O DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. 

6. Místo Qlnění 

Misto plnění: Vozovna tramvaji, Liberec. 

7. Povinnosti zhotovitele a objednatele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. 2. smlouvy vtermínech sjednaných 

v čl. 3. smlouvy a způsobem v souladu S projektovou dokumentací. 

2. Objednatel se zavazuje před započetím realizace díla protokolárně předat zhotoviteli misto
- 

pozemky, kde bude dílo zhotovováno. Protokol o předání místa zhotovení díla (staveniště) 

sepíší pověření Zástupci smluvních stran v den předání. Protokol bude obsahovat označení 

smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany sepsat protokol včetně rozsahu 

tohoto oprávnění, popis předávaných prostor. 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít a 

Zaplatit sjednanou cenu díla. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna osobou 

objednatele. 

5. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny 

objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku 

vpřiměřené lhůtě odstranit. Vopačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené 

nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. 

6. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být ze staveniště ve 

lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání 

veřejných ploch dotčených prováděným dílem. 

8. Zhotovitel je povinen Zajistit dopravní značení, povolení k užívání veřejných ploch. 

9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi i v budovaných 

stavbách a na přístupových veřejných komunikacích, a to tak, že bude provádět každodenní 

úklid. Zároveň bude průběžně likvidovat odpady vzniklé vsouvislosti se Zhotovováním díla 

(stavební sut', použité obaly apod.). 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob vprostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby podílející se na Zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 
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8. Vedení stavebního deníku 

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad O průběhu provádění díla. 

Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do 

stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O 

časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové dokumentace, O povětrnostních podmínkách. 

Deník se skládá Z úvodních listů, denních Záznamů a příloh. 

Úvodní listy obsahují: 

a. základní list, ve kterém jsou uvedeny název a Sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených zaměstnanců na stavbě a veškeré změny takových údajů, 

identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

. přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 

. seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 

seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 

čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce Zásadně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 

záznamech nesmí být vynechána volná mista. 

Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k Záznamům v něm uvedeným připojovat 

svá stanoviska a pr\/ou kopii denních záznamů si odebírat. 

V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je 

povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením 

a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon 

státního stavebního dohledu a dalším oprávněným orgánům. 

Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost pokynů 

nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. Vtakovém případě je 

Objednatel povinen se ktomuto upozorněni bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve 

stavebním deníku. 

Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této Smlouvy. 

.-'~;DQ.oçı- 

9. Iäedávání a pfrejímání díla 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně 

ukončené, nevykazuje-li vady a nedodělky a má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem 

kpředání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen Zajistit účast u přejímacího řízení těch svých 

smluvních partnerů, jejichž účastje k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Vpřípadě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, vněmž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne předání díla vyklidit staveniště a prostory a pozemky, 

které mu Objednatel poskytl k uskladnění materiálu. 
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10. Odpovědnost zhotovitele za vady - záruční lhůta 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové realizační dokumentaci 

a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 

smlouvy a projektové dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí 

objednatelem po dobu 60 měsíců od převzetí objednatelem. 

Vady zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, co vady zjistí, písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, 

popřípadě uvést, jak se projevují. 

11. Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje Zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením díla 

smluvní pokutu Kč za každý Započatý den prodlení. 

Je-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je zhotovitel oprávněn 

požadovat po objednateli úrok Z prodlení ve výši  Z dlužné částky za každý Započatý den 
prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši převyšující uhrazenou 

částku smluvní pokuty. 

12. Ukončení smluvního vztahu 

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda ozrušení práv a 

závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

Objednatel nebo zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvní povinnosti zakotvené vtéto smlouvě nebo v případě podstatného porušení povinností 

stanovených občanským zákoníkem, ve Znění pozdějších předpisů. 

Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé Smluvní straně. 

Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze Strany zhotovitele, 

b) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 14 dnů. 

c) Opakované neposkytnutí součinnosti nutné k plnění díla od objednatele zhotoviteli 

13. Ostatní u|'ednání 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupraveně se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a 

účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám ve výši 

minimálně 1,6 mil. Kč. 

Ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb. se dále ujednává: 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva O dílo bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou 

povinny označit údaje v této smlouvě O dílo, které jsou chráněny zvláštními Zákony (obchodní, 

bankovní tajemství, osobní údaje, ....) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 

textu. Smluvní strana, která tuto smlouvu O dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle 

předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 
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4. Tato smlouva O dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s $6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy O dílo poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy O 

dílo, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 

případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5. 

6. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svoji 

činnosti za účelem ovlivnění nebo odměněni poskytnuté služby 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, at' už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměněni poskytnuté služby 

~ učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 

mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle Zákona Č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 

331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářst\/í dle § 

333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupci dle TZ. 

0 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu Zákona č. 418/2011 Sb. O 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen jako ,,ZTOPO"); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 

odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

* že Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ni lze ve 

smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex 

- Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 

nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 

smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

8. Dodavatel se zavazuje poskytnout v souladu s §2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční 

kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 

dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnou těmto kontrolním orgánům 

svoji součinnost. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Znichž každý má platnost originálu. Jedno 

vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je: 

příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr 
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. SWIE T ELSKY Rail CZ s.r.0. 

,, Výměna výhybky 1 000/1 435mm - Vozovna tramvají
“ 

11. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsanými opràvnënými Zástupci obou smluvních stran. 

12. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se S obsahem Smlouvy seznámili a na důkaz souhlasu 

s celým jejím obsahem, připojuji Své podpisy. 

V Liberci dne: 29 '05' Z024 

Za objednatele: 

předseda představenstva 

míst 
pfęiísed 

`předs venstva 

"`I

\ 

,

\ 

j/ \ 

Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, ı.§. 
Mrštíkova 850/3 

aa 
460 07 Liberec III-Jęřáb

_ 

Ice; 47311975 

V Praze dne: 

Za zhotovitele: 

jednatel 

jednatel 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

ČR - 370 O4 České Budějovice, Pražská 
iř. 495/58 

IC; 283 82 202, Dıćz CZ28332202 
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