VD Slapy, Zupanovice — rekonstrukce sjezdu do vody pro IZS — DSJ SoD

SMLOUVA O DILO

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (dale jen ,obéansky zakonik")

(::islo smlouvy objednatele: PVL-1075/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo

a k jednani o podminkach smlouvy: , feditel sekce technické

opravnéni jednat o vécech technickych: , feditel sekce technické

, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace investic

ICQ: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
ol I e-mail: IS

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: Tomas Lehmann

sidlo: Holicka 286, 190 17 Praha 9 - Vinof

ICO: 03301206

bankovni spojeni: Air Bank a.s.

Cislo uctu:

fyzicka osoba podnikajici podle Zivnostenského zakona nezapsana v obchodnim rejstfiku
tel.: i e-mail:

(dale jen ,zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®)

l. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij naklad
a nebezpeli a svym jménem pro objednatele dilo: dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a provadéni stavby, tzv. jednostupfiovou dokumentaci stavby pro akci:

,VD Slapy, Zupanovice — rekonstrukce sjezdu do vody pro IZS*

(dale jen ,dilo“ nebo ,DSJ“ nebo ,dokumentace®).

2. Ptedmétem dila je zhotoveni jednostupriové projektové dokumentace pro stavbu s nazvem
,VD Slapy, Zupanovice — rekonstrukce sjezdu do vody pro IZS*.
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3.

10.

1.

Podrobné vymezeni dila:

a) Zpracovani DSJ v rozsahu: Technicka zprava, Situaéni vykres, Vzorové pFicné fezy,
Podélny profil, v podrobnosti odpovidajici rozsahu podle pfilohy €. 6 (resp. pfilohy 5 na
kterou je odkazovano, odst. D.1.1) k vyhlasce €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, pfizplisobené druhu a vyznamu stavby.

b) Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér zpracovany v souladu
s vyhlaskou ¢€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjSich predpisli a § 89 odst. 5a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ.

c) Kontrolni rozpoCet stavby zpracovany jako ocenéni soupisu podle pfedchoziho bodu.

d) Zpracovani variantniho navrhu dopravniho opatfeni pro zamezeni stani vozidel
navstévnikl obce v prostoru pfed sjezdem do VN, konkrétné na pozemcich ve spravé
objednatele, a zajiténi stanoveni mistni Upravy provozu na pozemni komunikaci.

e) V DSJ budou zapracovany podminky stanovisek dotéenych organ(i chranicich vefejné
zajmy a bude vychazet z podklad(l predanych objednatelem stavby.

Dilo bude vychazet z cenové nabidky zhotovitele ze dne 24. 4. 2024, ktera byla predloZena
na zakladé spole€ného jednani smluvnich stran, které se konalo na misté stavby.

Soucasti pInéni pfedmétu této smlouvy zhotovitelem jsou veSkeré prace a Cinnosti nezbytné
pro provedeni dila a poskytnuti dalSich sluzeb v rozsahu sjednaném v této smlouvé, véetné
navstév mista budouciho provadéni stavby dle potieb zhotovitele.

Koncept DSJ bude zpracovan a pfedan elektronicky v bézné pouzivanych editovatelnych
formatech (napf. _.docx, _.xIsx, _.txt, _.dwg). Soupis praci a dodavek s vykazem vymér
a kontrolni rozpo€et stavby budou zpracovany a pfedany také ve formatu _.xlIsx.

Kompletni DSJ bude zpracovana a pfedana 4x v tisténé podobé a 1x elektronicky na CD
nebo jiném datovém nosic€i v bézné pouzivanych editovatelnych formatech (napf. _.docx,
_xlsx, _.txt, _.dwg).

Koncept DSJ bude slouzit jako podklad pro zajisténi inZenyrské &innosti (INZENYRSKA
CINNOST BUDE ZAJISTENA OBJEDNATELEM), pro rozhodnuti o varianté¢ dopravniho
feSeni a bude obsahovat i aktualizovany a rozSifeny ocenény polozkovy soupis praci
a dodavek.

V kompletni DSJ budou zapracovany veskeré podminky vyplyvajici z vyjadfeni a stanovisek
ziskanych pfi vykonavani IC zajistované objednatelem, pfipadné dalsi pozadavky
objednatele vyplyvajici z interniho projednani konceptu DSJ.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou k plnéni této
smlouvy.

Il. Lhaty provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, pficemZ doba provadéni dila pro
jednotlivé ¢asti dila je nasleduijici:

a) zahajeni praci na konceptu DSJ:
bez zbyte¢ného odkladu po nabyti u€innosti smlouvy;

b) pfedani konceptu DSJ:
nejpozdéji do 30. 6. 2024;
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c) zahdjeni praci na kompletni DSJ:
bez zbyteéného odkladu po doruceni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci na
DSJ zhotoviteli (vyzva mlze byt ucinéna nejdfive po pfedani a prevzeti konceptu DSJ,
nedohodnou-li se strany jinak);

d) predani kompletni DSJ:
nejpozdéji do 30 kalendarnich dni (pocginaje nasledujicim kalendainim dnem po
doruceni pisemné vyzvy podle pism. c)).

2. Termin dokonc&eni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokonéeni dila mlze byt téz prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z divodu pozadavku objednatele na dodatecné prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

Ill. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 68 000 KE bez DPH,
(slovy: Sedesat osm tisic korun ¢eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZena v nabidce zhotovitele ze
dne 24. 4. 2024, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila vrozsahu ziejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — dafiového dokladu (dale jen
,faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Faktura
bude vystavena do 15 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila (kompletni DSJ). Dnem
uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci
a prilohou faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila a soupis skutec¢né provedenych
praci, podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi
osobami zhotovitele ve vécech technickych.

5. Faktura musi obsahovat viechny nalezitosti danového — uc€etniho dokladu podle u€innych
pravnich predpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, ¢islo smlouvy objednatele a podpis
osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli ve formatu
* pdf na e-mail:rh.

7. Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Lhata
splatnosti béZi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury objednateli ve formatu *.pdf
na e-mail:
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N

IV. Podminky provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych
zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo se povazuje za dokonlené, nema-li v dobé pFfedani zadné vady, bylo predano
objednateli, o ¢emz byl sepsan zapis o pfedani a prevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit poZadovanou funkci.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru€ni doba zacina bézet
dnem pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihuté do 30 kalendarnich dni od doru¢eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zarucni vadu ¢&i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle &l. VI. odst. 1. pism. c) této
smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané l|haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Ve3keré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.
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10.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 0,1 % za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni az do dne
predani a prevzeti dokumentace.

b) Za nesplnéni terminu sjednaného v &l. Il. odst. 1. pism. d) této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 0,1 % za kazdy zapoc€aty kalendaini den prodleni az do dne
predani a prevzeti dokumentace.

¢) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, zZe uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VII. Odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz sou€asti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Za podstatné porudeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv vSak vyluéné,

a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejmeéna:

a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro pfedani a prevzeti dila.
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4.

10.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné Ihaté prfedat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. Vy$e ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a ¢innosti) se fidi vysi ujednanou pro né vtéto smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

VIIl. Zavére¢na ustanoveni

PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfrekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli spInéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovazuji Zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je kone€né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou Ccislovanych
pisemnych dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smiluvni strany
prohladuji, ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, urcité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vdle, a na dliikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.
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11. Nedilnou soucasti smlouvy je:
pfiloha €. 1 — Kalkulace ceny ze dne 24. 4. 2024

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne ..................... VPrazedne .....................

] Tomas Lehmann
feditel sekce technické
Povodi Vitavy, statni podnik
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