



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A – Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. INV_NP_11_24/25_České Žleby

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

realizováno v rámci projektu **Redukce stávajících populací invazní rostliny lupiny mnoholisté**

na vybraných lokalitách NP Šumava - II. etapa, reg. číslo

CZ.05.01.06/01/22_029/0002305

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky: INV_NP_11_24/25_České Žleby

Doba realizace veřejné zakázky: **2 roky** – r. 2024 a 2025. Zakázka umožňuje dílčí fakturaci po ukončení každého roku realizace.

Požadovaný management: **opakované (5x během vegetační sezóny) rozsekání travní biomasy na drobný mulč křovinořezem bez odvozu posečené biomasy**

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. **České Žleby p.č. 212/2, 222/1, 224/1, 231/5, 232/2, 392/29, 550/5, 570/2, 570/2, 570/4, 720/1, 720/2,726, 743/3, 757/8, 757/10, 759/1, 759/3, 768/19, 783/1, 854, 1087/3, 1091/1, 1095/4, 1100, 1211 a 1506** (viz mapa)

Celková redukováná plocha: **3,215 ha**

Dopl. popis činnosti: Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí plochy. Realizace opatření vedoucích k redukci populací lupiny mnoholisté na zadavatelem stanovených plochách v době stanovené zadavatelem, tj. **do 15. června provést první seč** a následně pak **čtyři opakování** po zbytek vegetační sezóny daného roku (do 15. října) dle rychlosti obrůstání invazního druhu, ideálně vždy ve výšce max. 15cm většiny listů lupiny na ploše. Posečením se rozumí **rozsekání veškeré rostlinné biomasy na drobný mulč** co nejvíce u země s ponecháním biomasy na místě. Opatřeními se dále rozumí:

1. Celoplošné sečení ploch vyznačených modře s modrou šrafou v mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (sečení celoplošné tedy lupiny i s okolní vegetací).

2. Na plochách vyznačených červeně a fialově s červenou či fialovou šrafou v mapovém zákresu, rozsekát křovinořezem všechny nadzemní části jednotlivých vyskytujících se rostlin lupiny mnoholisté (včetně veškerého listoví lupiny).

3. Ponechání rozsekaného travního mulče na ploše bez následného hrabání a odvozu.

4. Opakování opatření vedoucích k redukci populací lupiny mnoholisté: V daném roce první seč realizovat nejpozději do 15. června. Každé další opakování zásahu realizovat po 2 - 3



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

týdnech, dle aktuálních klimatických podmínek a intenzity obrůstání invazního druhu. Poslední pátý zásah realizovat do 15. října.

5. Fotodokumentace:

Vyfočení vybraných dílčích ploch před a po realizaci každého zásahu! Fotografii pořídit jen u některých dílčích ploch tohoto minitendru - viz mapová příloha tohoto nabídkového listu. V mapové příloze je zelenými šipkami znázorněno, v jakém směru a u kterých ploch fotografii pořídit. Fotografie musí obsahovat datum pořízení a GPS souřadnice místa, musí být tedy pořízena tzv. „chytrým telefonem“ nebo digitálním fotoaparátem. Stejnou plochu ve stejném směru vyfotit před a po realizaci všech opakovaných opatření. Fotodokumentaci nahrát zadavateli do programu nextcloud za použití přiděleného hesla (originální heslo přiděleno každému dodavateli zavedenému v DNS pro likvidaci invazních rostlin na území NP a CHKO Šumava) do složky daného minitendru (v tomto případě MT_INV_NP_11_24/25_České Žleby), a to za každý dílčí zásah, v daném roce, na lokalitě zvlášť! Nahraná fotodokumentace bude sloužit jako podklad pro převzetí díla po každém jednotlivém zásahu.

5. Po provedení každé seče nahrát fotodokumentaci a předat dílo zadavateli. Po provedení poslední páté seče, v daném roce plnění, předat pracoviště zpět zadavateli a ztvdit předání podpisem předávacího protokolu.

U všech fází prací platí zásada provést práce včas, tzn. předejít odkvetení rostlin, nasazení semen a maximálně rostlinu oslabit (tzn. posíct rostliny co nejvíce u země včetně všech jejích částí i jednotlivých samotných listů).

Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišťuje dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Na dílčí plochy příplatek 20% za překážky v porostu (hmota k zetlení, drobný nálet dřevin apod.)

Závazné termíny pro rok 2024:

- * zahájení plnění: dle platnosti realizační smlouvy
- dokončení první seče: 15. 06. 2024
- dokončení plnění: 15. 10. 2024
- fakturace: 15. 10. – 30. 11. 2024

Maximální stanovená cena za první rok plnění: **273 840,00 Kč bez DPH**



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Závazné termíny pro rok 2025: * zahájení plnění: dle fenologické fáze lupiny v daném roce
(ideálně ve výšce plošné většiny listoví 15 - 20cm)

- dokončení první seče: 15. 06. 2025
- dokončení plnění: 15. 10. 2025
- fakturace: 15. 10. – 30. 11. 2025

Maximální stanovená cena za druhý rok plnění: **273 840,00 Kč bez DPH**


Maximální stanovená cena celkem za dva roky plnění: **547 680,01 Kč bez DPH**



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo zemělního hospodářství

INV_NP_11_24/25_České Žleby - celková



© ČÚZK Praha - katastrální mapa - 2022
© prohlášení služba WMS - Otofot - 2022

1 17 500



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo zemělního hospodářství


INV_NP_11_24/25_České Žleby - lesní cesta za ÚP NPS
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

INV_NP_11_24/25_České Žleby - ÚP NPS
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



© ČÚZK Praha - katastrální mapa - 2022
© prohlášení služba WMS - Otofot - 2022

1:2 500



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

INV_NP_11_24/25_České Žleby - rybníček
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

INV_NP_11_24/25_České Žleby - pod rybníkem
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch




© ČÚZK Praha - katastrální mapa - 2022
© pronížecká služba WMS - Otrfob - 2022



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

INV_NP_11_24/25_České Žleby - pod rotou
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch




© ÚZK Praha - katastrální mapa - 2022
© pronájemní služba WMS - Otrfob - 2022



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

INV_NP_11_24/25_České Žleby - Krásná hora
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí