



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-OIN/48155/2017/UviJ

Spisová zn.: Spis/ 18903/2014

Počet listů/příloh: 1/2

Vyřizuje: Uvíra Jan, Ing.

Telefon: 572525274

E-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz

Datum: 28.06.2017



muuhvp17v00:ms

IS Projekt, s.r.o.

Na Výsluní 2255

688 01 Uherský Brod

IČ 27744442

Objednávka číslo: 644/2017

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: „Stavební úpravy objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště“

Objednáváme u Vás:

výkon činnosti funkce **koordinátora BOZP** tj. zajištění kompletní činnosti (koordinátor, ohlášení, plán BOZP na staveništi) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci akce: „**Stavební úpravy objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště**“.

Bližší specifikace činnosti koordinátora BOZP je uvedena v příloze č. 1 této objednávky - Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby.

Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí 430,- Kč bez DPH za hodinu výkonu činnosti.

Cena za zpracování plánu BOZP činí 6000,-Kč bez DPH.

Celková předpokládaná částka za výkon činnosti koordinátora BOZP dle propočtu a nabídky ze dne 23.6.2017 po předpokládanou dobu trvání stavby činí 51 150,-Kč bez DPH.

Dodací lhůta:

Termín realizace stavby: od 12.7.2017 do 30.04.2018

Cena: do 51 150,- Kč bez DPH

do 61 891,50Kč vč. 21%DPH

Fakturace: měsíčně na základě odsouhlaseného výkazu plnění. Splatnost faktur: 30 dní

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště

č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:

Město Uherské Hradiště

Odbor investic

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

.....
Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic

**MĚSTO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ**
odbor investic
-1-

.....
Mgr. Josef Botek
tajemník městského úřadu

Masarykovo náměstí 19

T +420 572 525 111

IČ 00291471

Č.Ú. 19-1543078319/0800

686 01 Uherské Hradiště

E epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

DS ef2b3c5

www.mesto-uh.cz

AKCEPTUJI TUVENT OBJEDNÁVKU

IS Projekt, s.r.o.
Na Výsluní 2255
688 01 Uherský Brod
IČ 27744442
DIČ DS ef2b3c5

Příloha č.1

Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Stavební úpravy objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště“

Provedením činnosti koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností objednatele, jejichž provedením zajišťuje bezpečnou realizaci stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dle potřeb a požadavků zadavatele.

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zpracuje při přípravné fázi stavby, před zahájením prací „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále jen „plán BOZP“).
Plán BOZP bude obsahovat:
 - základní informace o akci a účastnících výstavby
 - stanovení povinností a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby
 - stanovení způsobu zajištění staveniště a evidence osob na staveništi
 - analýzy rizik jednotlivých činností
 - způsoby hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů
 - stanovení způsobu kontroly zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců
 - stanovení pracovních postupů v souvislosti se zajištěním BOZP
 - stanovení zásad požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - dopravné provozní předpisy
 - harmonogram BOZP
 - schématický plán staveniště
- 2) Koordinátor BOZP zabezpečí, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.
- 3) Koordinátor BOZP zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
- 4) Koordinátor BOZP doručí oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby a zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení na viditelném místě u vstupu na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci a stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zajistí informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, přičemž jednotlivé případy vždy oznámí objednateli.
- 2) Koordinátor BOZP písemně upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.
- 3) Oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu 2).
- 4) Koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání.
- 5) Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
- 6) V rámci kontrolních dnů sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné

nedostatky, požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy a kontroluje plnění nápravných opatření.

- 7) Kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
- 8) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).
- 9) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
- 10) V rámci kontrolních dnů koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijímání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
- 11) Koordinátor BOZP provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny a vede průkaznou dokumentaci se záznamy o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti, včetně průkazné fotodokumentace.
- 12) Četnosti pravidelných kontrol v rozsahu **2,5h/týden**. Rozsah kontrol může být v případě potřeby změněn.
- 13) Koordinátor BOZP bude po dobu realizace stavby zasílat objednateli jedenkrát za měsíc zprávu o jeho činnosti k dané akci a kopie zápisů do stavebního deníku z kontrolních dnů BOZP.
- 14) Při realizaci veřejné zakázky bude dodavatel postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a s předpisy vztahující se k předmětu zakázky a to zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
- 15) **Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna koordinátora BOZP snížena o částku odpovídající období v němž nebude činnost koordinátora BOZP vykonávána.**
- 16) **Pokud bude termín stavebních prací prodloužen, bude odměna koordinátora BOZP navýšena podle hodinové sazby uvedené v původní nabídce**

V Uherském Brodě dne: 23. 06. 2017

Podpis:



IS Projekt, s.r.o.

Na Výsluní 2255

688 01 Uherský Brod

IČ: 277 44 442 DIČ: CZ27744442