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Smlouva o dílo – stavební práce  

„II/203 a III/203 12 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500009058  

číslo smlouvy objednatele č. 2: 

číslo smlouvy zhotovitele:   

 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000239 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Heřmanova Huť 

sídlo:  Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť 

zastoupený: Radek Lukáč, starosta 

IČO: 00257753 DIČ: CZ00257753 

telefon:   

datová schránka:  ueabpbx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Radek Lukáč tel.:   (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č.2“) 

 

 (dále jen jako „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupen/á: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci 

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005  

telefon:   

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

             e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/203 a III/203 12 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. 

Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávající komunikace s výstavbou nových chodníků. 

Jedná se o následující rozsah: silnice II/203 – ul. Plzeňská v délce 277 m, silnice III/20312 – ul. 

Stodská v délce 300 m, oprava dešťová kanalizace DN 250 v délce 79,0 a 109,0 m, přeložka 

sdělovacích kabelů CETIN o délce trasy 48 m (zajišťuje CETIN), novostavba Veřejného osvětlení 

cca 1200 m. Více viz předmětná PDPS. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO 101 Komunikace - siln. II/203, siln. III/20312   

b) SO 102.1 Oprava dešťové kanalizace (podíl 50 %) 

c) SO 9 Vedlejší a ostatní náklady (podíl 50 %) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 102 Komunikace - chodníky 

b) SO 102.1 Oprava dešťové kanalizace (podíl 50 %) 

c) SO 402 Veřejné osvětlení 

d) SO 9 Vedlejší a ostatní náklady (podíl 50 %) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Zítek – IP projekt s.r.o., se sídlem: 

Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO: 29083036, zpracovanou 02/2024, číslo zakázky 01 - 24 (dále 

jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 
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c) pravomocným stavebním povolením č.j.: OD-Fro/25776/2022 – R ze dne 19. 06.2023 vydaným 

Městským úřadem Nýřany, nabytím právní moci dne 08. 08. 2023; 

d) Rozhodnutím o umístění stavby (územní rozhodnutí) vydaným Městským úřadem Nýřany, 

odborem výstavby pod č.j. OV-Vách/10337/2020 ze dne 08.04.2020,nabytím právní moci dne 

16.05.2020 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3.     Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 8 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou 

mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li relevantní 

k předmětu díla. 

e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

 

2.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 
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g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 
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2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.9. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

k 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.11. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.12. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.15. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.16. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 
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2.17. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.18. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:          10 650 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH:     5 183 500,36 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:     5 466 499,65 Kč 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č. 1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.6. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.7. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.8. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.9. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 
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3.10. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.11. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.12. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,83 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.13. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.14. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  06/2024. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 

platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště 

zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 
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V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
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(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT               

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 
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7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do čtyř měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění k 31. 12. 2023 (tj. „starý stavební zákon“), 

popř. s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 
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„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona.  

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 
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b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li 

relevantní k předmětu díla 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 
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X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných   

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 
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11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 
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formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 



 

SOD „II/203 a III/203 12 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť“ 

 

Stránka 17 z 22 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 50:50 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
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ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno Usnesením 

obce č. 1. odst. 7 ze dne 13.03.2024. Zastupitelstvo obce rovněž svým usnesením schválilo mandát 

pro starostu obce podepsat smlouvu o dílo s vybraným uchazečem (zhotovitelem stavebních prací) 

v případě, že cena části díla financovaného Účastníkem 2 nepřesáhne předpokládané náklady 

uvedené v čl. 3 odst. 3.3. písm.b) smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – plná moc 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič 

generální ředitel      ředitel oblasti Západ 

podepsáno elektronicky      na základě plné moci 

        podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Obec Heřmanova Huť 

Radek Lukáč 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:_____  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HH-II/203_III/20312

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SÚSPK Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť

10.05.2024

 

k

Cena s DPH [CZK]Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

10 650 000,00 12 886 500,00

KOMUNIKACE – SILN. II/203, SILN. III/20312 4 663 946,84 5 643 375,68101

2 947 496,33102 KOMUNIKACE – CHODNÍKY 3 566 470,56

102.1 829 107,03OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 1 003 219,51

402 2 419 334,261 999 449,80 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

9 Vedlejší a ostatní náklady 254 100,00210 000,00

HH-II/203_III/20312

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

10 650 000,00

Základ daněSazba daně Výše daně

10 650 000,0021,00% 2 236 500,00

0,0015,00% 0,00

12 886 500,00CZK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 663 946,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 663 946,84 21,00% 979 428,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 643 375,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 663 946,84

HSV - Práce a dodávky HSV 4 663 946,84

    1 - Zemní práce 687 375,19

    4 - Vodorovné konstrukce 30 849,92

    5 - Komunikace pozemní 2 542 978,77

    8 - Trubní vedení 369 046,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 019 202,58

    997 - Přesun sutě 11 583,31

    998 - Přesun hmot 2 910,89

101 - KOMUNIKACE – SILN. II/203, SILN. III/20312

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť

101 - KOMUNIKACE – SILN. II/203, SILN. III/20312

COLAS CZ, a.s.

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 663 946,84

D HSV Práce a dodávky HSV 4 663 946,84

D 1 Zemní práce 687 375,19

1 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 6,000 118,00 708,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142

P

Poznámka k položce:

nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, po frézování 

- frézovaná drť odprodána zhotoviteli

VV 12*0,5 6,000

2 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 75,000 118,00 8 850,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342

P

Poznámka k položce:

dělicí ostrůvky - plocha určena graficky v AutoCadu

VV 17+58 75,000

3 K 113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 915,000 41,30 79 089,50

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363

P

Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

- frézovaná drť odprodána zhotoviteli

VV III/20312

VV 1915 1 915,000

4 K 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 948,000 41,30 80 452,40

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154364

P

Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

- frézovaná drť odprodána zhotoviteli

VV II/203

VV 1948 1 948,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 242,000 118,00 28 556,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV 12+40+43+9+39+16+8+16+59 242,000

VV Součet 242,000

6 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 122,000 236,00 28 792,00

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203

VV 86*0,6+128*0,55 122,000

7 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 76,152 413,00 31 450,78

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103

VV uliční vpustě

VV 19*1,2*0,8*0,8 14,592

VV přípojky UV

VV 0,8*0,9*(3+2,5+7,5+2+1,5+0,5+1,5+1+4,5+1,5+0,5+9+9+7+2+1+1+6,5+1) 45,000

VV přípojky vtokový objekt

VV 0,8*0,9*(18,5+4,5) 16,560

VV Součet 76,152

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 198,152 236,00 46 763,87

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV 122+76,152 198,152

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 990,760 1,00 990,76

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
Poznámka k položce:

celkem 15 km

VV 5*198,152 990,760

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 326,951 17,70 5 787,03

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 198,152*1,65 326,951

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,563 177,00 3 639,65

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV uliční vpustě

VV 19*0,9*0,8*0,8-19*0,9*3,14*0,275*0,275 6,883

VV přípojky UV

VV 0,8*0,2*(3+2,5+7,5+2+1,5+0,5+1,5+1+4,5+1,5+0,5+9+9+7+2+1+1+6,5+1) 10,000

VV přípojky vtokový objekt

VV 0,8*0,2*(18,5+4,5) 3,680

VV Součet 20,563

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 37,013 472,00 17 470,14

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 20,563*1,8 37,013

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,728 177,00 5 084,86

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV přípojky UV

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,8*0,42*(3+2,5+7,5+2+1,5+0,5+1,5+1+4,5+1,5+0,5+9+9+7+2+1+1+6,5+1) 21,000

VV přípojky vtokový objekt

VV 0,8*0,42*(18,5+4,5) 7,728

VV Součet 28,728

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 51,710 472,00 24 407,12

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 28,728*1,8 51,710

15 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 124,000 35,40 4 389,60

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121

P

Poznámka k položce:

dělicí ostrůvky + za obrubníky

plocha určena graficky v AutoCadu

16 K 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 287,200 23,60 6 777,92

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

VV rozšíření vozovky

VV 86+128+0,5*(67+53) 274,000

VV dělicí ostrůvky - chodník

VV 6,6+6,6 13,200

VV Součet 287,200

17 M 999100100R
Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka 

se zhutněním)
m3 137,000 2 124,00 290 988,00

PP Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)

P

Poznámka k položce:

(v případě nevyhovující statické zatěž. zkoušky zemní pláně)

Provedení z vhodné kamenito-písčito-štěrkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-125/250 mm)

ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme realizovat

ze ŠD frakce 0/32  mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.

VV rozšíření vozovky - 100%

VV (86+128+0,5*(67+53))*0,5 137,000

18 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 184,000 59,00 10 856,00

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 30,360 236,00 7 164,96

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV 184*0,1*1,65 30,360

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 184,000 23,60 4 342,40

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

P

Poznámka k položce:

dělicí ostrůvky + za obrubníky

plocha určena graficky v AutoCadu

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,600 177,00 814,20

PP osivo směs travní parková

VV 0,025*184 4,600

D 4 Vodorovné konstrukce 30 849,92

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,840 1 416,00 9 685,44

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111

VV přípojky UV

VV 0,8*0,1*(3+2,5+7,5+2+1,5+0,5+1,5+1+4,5+1,5+0,5+9+9+7+2+1+1+6,5+1) 5,000

VV přípojky vtokový objekt

VV 0,8*0,1*(18,5+4,5) 1,840

VV Součet 6,840

23 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 19,000 590,00 11 210,00

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

24 M 59224483 vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm kus 19,000 354,00 6 726,00

PP vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm

25 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,684 4 720,00 3 228,48

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131

P
Poznámka k položce:

uliční vpustě

VV 19*0,6*0,6*0,1 0,684

D 5 Komunikace pozemní 2 542 978,77

26 K 564771101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 204,700 354,00 72 463,80

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564771101

P

Poznámka k položce:

po odfrézování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI

výměra - 5% vozovky

VV 0,05*(2063+2031) 204,700

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 287,200 212,40 61 001,28

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

VV rozšíření vozovky

VV 86+128+0,5*(67+53) 274,000

VV dělicí ostrůvky - chodník

VV 6,6+6,6 13,200

VV Součet 287,200

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 214,000 283,20 60 604,80

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV 86+128 214,000

29 K 565156101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m m2 214,000 379,96 81 311,44

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565156101

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

VV 86+128 214,000

30 K 566901233 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 34,800 283,20 9 855,36

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901233

31 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

100 mm
m2 34,800 542,80 18 889,44

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901261

P
Poznámka k položce:

přípojky UV

VV přípojky UV

VV 0,8*(2,5+6+1,5+1,5+8+2+1+6) 22,800

VV přípojky vtokový objekt

VV 0,8*15 12,000

VV Součet 34,800

32 K 572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm m2 290,550 254,88 74 055,38

PP Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572141111

P
Poznámka k položce:

po odfrézování a očištění povrchu, odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním opravám - vyrovnání povrchu (odhad)

VV 0,10*1948+0,05*1915 290,550

33 K 572531121 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 100,000 94,40 9 440,00

PP Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572531121

P

Poznámka k položce:

po odfrézování a očištění povrchu, odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním opravám - oprava trhlin a spár podle TP 

115 (odhad)

34 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 6 157,000 11,80 72 652,60

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107

VV II/203

VV 2*2063 4 126,000

VV III/20312

VV 2031 2 031,000

VV Součet 6 157,000

35 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 063,000 254,88 525 817,44

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 

11+), po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

36 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 031,000 318,60 647 076,60

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 

11+), po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

37 K 577176121 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 063,000 434,24 895 837,12

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577176121

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

38 K 594511112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu m2 0,500 2 950,00 1 475,00

PP
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 mm z betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594511112

P
Poznámka k položce:

úprava kolem vyústění UV do příkopu

39 M 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 0,850 1 770,00 1 504,50

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)

VV 0,500*1,7 0,850

40 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 13,200 236,00 3 115,20

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110

VV 6,6+6,6 13,200

41 M 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 6,222 330,40 2 055,75

PP dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní

VV 1,01*(13,2-2*3,52) 6,222

42 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 7,110 802,40 5 705,06

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

VV 1,01*(2*3,52) 7,110

43 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 0,500 236,00 118,00

PP Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599632111

D 8 Trubní vedení 369 046,18

44 K 817310R Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty kus 3,000 4 130,00 12 390,00

PP Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty

45 M 2861123R Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150 kus 3,000 2 950,00 8 850,00

PP Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150

46 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 85,500 177,00 15 133,50

PP Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121

VV přípojky UV

VV 3+2,5+7,5+2+1,5+0,5+1,5+1+4,5+1,5+0,5+9+9+7+2+1+1+6,5+1 62,500

VV přípojky vtokový objekt

VV 18,5+4,5 23,000

VV Součet 85,500

47 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 88,065 472,00 41 566,68

PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8

VV 85,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 88,065

48 K 877315211 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 38,000 295,00 11 210,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315211

VV 2*19 38,000

49 M 28611360 koleno kanalizační PVC KG 160x30° kus 38,000 177,00 6 726,00

PP koleno kanalizační PVC KG 160x30°

P
Poznámka k položce:

stejná cena i pro ostatní kolena 15° a 45°, budou upřesněny na stavbě

50 K 877315221 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 590,00 590,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315221

51 M 28611392 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° kus 1,000 590,00 590,00

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°

52 K 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 19,000 1 180,00 22 420,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302

53 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 19,000 590,00 11 210,00

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm kus 19,000 1 180,00 22 420,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313

55 M 59223866 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 19,000 590,00 11 210,00

PP skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m

56 K 895941331 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem kus 19,000 1 180,00 22 420,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331

57 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm kus 19,000 590,00 11 210,00

PP skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm

58 K 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 5,000 5 900,00 29 500,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121

59 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 4,000 1 770,00 7 080,00

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899201211

60 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 19,000 1 770,00 33 630,00

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

61 M 55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 19,000 4 130,00 78 470,00

PP mříž D 400 - plochá 300x500mm

62 M 59223870 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 19,000 1 180,00 22 420,00

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 019 202,58

63 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 20,000 590,00 11 800,00

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

P
Poznámka k položce:

budou použité stáv. DZ - IP10b, 2xIP6, 2xIZ4

64 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 2,000 1 180,00 2 360,00

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm

65 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 2,000 1 180,00 2 360,00

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm

66 M 40445618 značky upravující přednost P7 700mm kus 1,000 1 180,00 1 180,00

PP značky upravující přednost P7 700mm

67 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,000 1 180,00 2 360,00

PP informativní značky jiné IJ4b 500mm

68 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 180,00 1 180,00

PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

69 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 4,000 1 180,00 4 720,00

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

70 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 4,000 1 180,00 4 720,00

PP informativní značky směrové Z4 250x1000mm

71 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 19,000 1 770,00 33 630,00

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112

72 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 19,000 1 180,00 22 420,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

73 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 1 314,000 23,60 31 010,40

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112

VV II/203

VV 406+2*37+224 704,000

VV III/20312

VV 25+585 610,000

VV Součet 1 314,000

74 K 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva m 36,000 23,60 849,60

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111122

75 K 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 63,000 47,20 2 973,60

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121122

76 K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 13,000 177,00 2 301,00

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112

VV nápis BUS

VV 4*0,5 2,000

VV V13

VV 0,5*22 11,000

VV Součet 13,000

77 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 1 314,000 53,10 69 773,40

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112

78 K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 36,000 53,10 1 911,60

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211122

79 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 63,000 106,20 6 690,60

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122

80 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 13,000 413,00 5 369,00

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112

81 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 1 413,000 5,90 8 336,70

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111

VV 1314+36+63 1 413,000

82 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 13,000 59,00 767,00

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111

83 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 236,000 212,40 262 526,40

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123

VV II/203

VV 536+93 629,000

VV III/20312

VV 607 607,000

VV Součet 1 236,000

84 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 123,600 448,40 55 422,24

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 610,500 354,00 216 117,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV II/203 - celkem navržené

VV 536 536,000

VV III/20312 - celkem navržené

VV 613 613,000

VV část obrubníků, které jsou součástí SO 102

VV -252,5-379 -631,500

VV dělicí ostrůvky

VV 25,3+67,7 93,000

VV Součet 610,500

86 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 558,000 177,00 98 766,00

PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

87 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 43,000 177,00 7 611,00

PP obrubník silniční betonový 500x150x250mm

88 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 9,800 885,00 8 673,00

PP obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm

P
Poznámka k položce:

R=1

VV 5,3+4,5 9,800

89 K 919413111 Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 kus 2,000 41 300,00 82 600,00

PP Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919413111

P
Poznámka k položce:

vtokový objekt, ukončení příkopu, včetně osazení a dodání mříže

90 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 274,000 70,80 19 399,20

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123

VV 86+128+0,5*(67+53) 274,000

91 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 26,500 94,40 2 501,60

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122

VV 6,5+6,5+7,5+6 26,500

92 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 26,500 94,40 2 501,60

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

93 K 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m m 89,000 94,40 8 401,60

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do 

předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112

VV 50+25+14 89,000

94 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 3 863,000 3,54 13 675,02

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411

VV 1948+1915 3 863,000

95 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 3 863,000 3,54 13 675,02

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311

96 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 10,000 649,00 6 490,00

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132

97 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 10,000 413,00 4 130,00

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211

D 997 Přesun sutě 11 583,31

98 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,500 177,00 2 920,50

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

P
Poznámka k položce:

vybouraná živice - dělicí ostrůvky

99 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 231,000 1,18 272,58

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV 14*16,5 231,000

100 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 38,340 177,00 6 786,18

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

101 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 536,760 1,18 633,38

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV 14*38,34 536,760

102 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 38,340 17,70 678,62

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

103 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 16,500 17,70 292,05

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

D 998 Přesun hmot 2 910,89

104 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 493,371 5,90 2 910,89

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Heřmanova Huť DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 947 496,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 947 496,33 21,00% 618 974,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 566 470,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: Obec Heřmanova Huť Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 947 496,33

HSV - Práce a dodávky HSV 2 947 496,33

    1 - Zemní práce 422 955,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 300,62

    4 - Vodorovné konstrukce 1 132,80

    5 - Komunikace pozemní 1 551 458,92

    8 - Trubní vedení 14 655,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 859 991,08

    997 - Přesun sutě 14 844,02

    998 - Přesun hmot 5 157,66

102 - KOMUNIKACE – CHODNÍKY

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť

102 - KOMUNIKACE – CHODNÍKY

COLAS CZ, a.s.

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: Obec Heřmanova Huť Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 947 496,33

D HSV Práce a dodávky HSV 2 947 496,33

D 1 Zemní práce 422 955,63

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 263,000 118,00 31 034,00

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

VV 112+17+66+4+64 263,000

2 K 113106191 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl do 50 m2 m2 4,500 1 180,00 5 310,00

PP
Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních 

dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými živicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106191

P
Poznámka k položce:

silniční panel na konci příkopu

VV 3*1,5 4,500

3 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 78,000 118,00 9 204,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342

P

Poznámka k položce:

- plocha určena graficky v AutoCadu

VV 9+32+15+22 78,000

4 K 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 76,000 118,00 8 968,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154364

P

Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

- frézovaná drť odprodána zhotoviteli

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,000 118,00 1 888,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 116,000 118,00 13 688,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

7 K 119003217 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 10,000 59,00 590,00

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003217

8 K 119003218 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 10,000 118,00 1 180,00

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003218

9 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 274,650 236,00 64 817,40

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203

VV II/203

VV 457*0,2+176*0,1+115*0,25 137,750

VV chodník na hřbitov

VV 185*2*0,25 92,500

VV III/20312

VV 444*0,1 44,400

VV Součet 274,650

10 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 7,200 413,00 2 973,60

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103

VV přípojka odvodňovacího žlábku

VV 0,8*0,9*10 7,200

VV Součet 7,200

11 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 99,080 236,00 23 382,88

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

P
Poznámka k položce:

výkopová zemina vytužitelná do násypů podél chodníků na stavbě

VV 99,08 99,080

12 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 182,770 236,00 43 133,72

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV 274,65-99,08+7,2 182,770

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 913,850 1,00 913,85

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
Poznámka k položce:

celkem 15 km

VV 5*182,77 913,850

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 99,080 118,00 11 691,44

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

15 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 99,080 177,00 17 537,16

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152101

P
Poznámka k položce:

dosypání zeminy podél chodníků

VV II/203

VV 93*0,6+50*0,25 68,300

VV III/20312

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť

102 - KOMUNIKACE – CHODNÍKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 102*0,15+86*0,18 30,780

VV Součet 99,080

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 301,571 17,70 5 337,81

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 182,77*1,65 301,571

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,800 177,00 495,60

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV 0,8*0,35*10 2,800

VV Součet 2,800

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,040 472,00 2 378,88

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 2,8*1,8 5,040

19 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,360 177,00 594,72

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV 0,8*0,42*10 3,360

VV Součet 3,360

20 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 6,048 472,00 2 854,66

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 3,36*1,8 6,048

21 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 813,000 35,40 28 780,20

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121

P

Poznámka k položce:

příprava pod trávníkem

plocha určena graficky v AutoCadu

VV 315+498 813,000

22 K 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 1 855,600 23,60 43 792,16

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

VV chodníky podél II/203

VV 457+176+2*4,8+64 706,600

VV chodník na hřbitov

VV 185*2 370,000

VV chodníky podél III/20312

VV 444 444,000

VV vjezdy podél II/203

VV 115 115,000

VV vjezdy podél III/20312

VV 220 220,000

VV Součet 1 855,600

23 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 813,000 59,00 47 967,00

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

24 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 134,145 236,00 31 658,22

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV 813*0,1*1,65 134,145

25 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 813,000 23,60 19 186,80

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

P

Poznámka k položce:

dělicí ostrůvky + za obrubníky

plocha určena graficky v AutoCadu

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 20,325 177,00 3 597,53

PP osivo směs travní parková

VV 0,025*813 20,325

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 300,62

27 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 60,100 649,00 39 004,90

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921131

VV 33,6+26,5 60,100

28 M 59228407 palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní kus 540,900 70,80 38 295,72

PP palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní

VV 60,1*9 540,900

D 4 Vodorovné konstrukce 1 132,80

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,800 1 416,00 1 132,80

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV 0,8*0,1*10 0,800

VV Součet 0,800

D 5 Komunikace pozemní 1 551 458,92

30 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 22,000 141,60 3 115,20

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111

P
Poznámka k položce:

dosypání napojení vjezdů na stáv. terén

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 520,600 212,40 322 975,44

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

P
Poznámka k položce:

plocha určena graficky v AutoCadu

VV chodníky podél II/203

VV 457+176+2*4,8+64 706,600

VV chodník na hřbitov

VV 185*2 370,000

VV chodníky podél III/20312

VV 444 444,000

VV Součet 1 520,600

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 335,000 283,20 94 872,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV vjezdy podél II/203

VV 115 115,000

VV vjezdy podél III/20312

VV 220 220,000

VV Součet 335,000

33 K 566901233 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 5,200 283,20 1 472,64

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901233

34 K 566901261 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 5,200 542,80 2 822,56

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/566901261

P
Poznámka k položce:

přípojky UV

VV 0,8*6,5 5,200

VV Součet 5,200

35 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1 520,600 236,00 358 861,60

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110

VV chodníky podél II/203

VV 457+176+9,6+64 706,600

VV chodník na hřbitov

VV 185*2 370,000

VV chodníky podél III/20312

VV 444 444,000

VV Součet 1 520,600

36 M 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 1 486,282 330,40 491 067,57

PP dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní

VV chodníky podél II/203

VV 457+176-28,4+64 668,600

VV chodník na hřbitov

VV 185*2 370,000

VV chodníky podél III/20312

VV 444-10,4 433,600

VV Mezisoučet 1 472,200

VV 0,01*1408,2 14,082

VV Součet 1 486,282

37 M 59245012 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná m2 9,696 413,00 4 004,45

PP dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná

VV 1.01*2*4,8 9,696

38 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 39,188 802,40 31 444,45

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

VV chodníky podél II/203

VV 1,01*28,4 28,684

VV chodníky podél III/20312

VV 1,01*10,4 10,504

VV Součet 39,188

39 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 335,000 236,00 79 060,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 

do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212

VV vjezdy podél II/203

VV 115 115,000

VV vjezdy podél III/20312

VV 220 220,000

VV Součet 335,000

40 M 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 281,790 413,00 116 379,27

PP dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní

VV vjezdy podél II/203

VV 1,01*(115-20) 95,950

VV vjezdy podél III/20312

VV 1,01*(220-36) 185,840

VV Součet 281,790

41 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 56,560 802,40 45 383,74

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

VV vjezdy podél II/203

VV 1,01*20 20,200

VV vjezdy podél III/20312

VV 1,01*36 36,360

VV Součet 56,560

D 8 Trubní vedení 14 655,60

42 K 817310R Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty kus 1,000 4 130,00 4 130,00

PP Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty

43 M 2861123R Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150 kus 1,000 2 950,00 2 950,00

PP Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150

44 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 10,000 177,00 1 770,00

PP Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121

45 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 10,300 472,00 4 861,60

PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8

VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

46 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2,000 295,00 590,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877315211

VV 2 2,000

47 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,000 177,00 354,00

PP koleno kanalizace PVC KG 160x30°

P
Poznámka k položce:

stejná cena i pro ostatní kolena 15° a 45°, budou upřesněny na stavbě

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 859 991,08

48 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 472,500 354,00 521 265,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV část obrubníků podél vozovky, které jsou součástí SO 102

VV 252,5+379+22 653,500

VV obr. podél chodníku

VV 326+205+153+58 742,000

VV ukončení vjezdů, napojení na pozemek

VV 16+61 77,000

VV Součet 1 472,500

49 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 414,000 177,00 73 278,00

PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

VV 631,5-166-74+0,5+22 414,000

50 M 59217036 obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní m 819,000 177,00 144 963,00

PP obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní

VV 684+77+58 819,000

51 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 166,000 177,00 29 382,00

PP obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV vjezdy + přechody podél II/203

VV 6+5+4+4+6+6+7+3+4+5+3*3 59,000

VV vjezdy + přechody podél III/20312

VV 4*3+8+6+6+4+5+4+4*4+5+4+5+6+2*5+4*4 107,000

VV Součet 166,000

52 M 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm m 74,000 885,00 65 490,00

PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm

VV vjezdy + přechody podél II/203

VV 2*10+2*3 26,000

VV vjezdy + přechody podél III/20312

VV 2*20+2*4 48,000

VV Součet 74,000

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 49,000 59,00 2 891,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

54 M 999110002R Kompletní demontáž stáv. nástěnky a znovu osazení kus 1,000 17 700,00 17 700,00

PP Kompletní demontáž stáv. nástěnky a znovu osazení

55 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 1,000 1 180,00 1 180,00

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111

56 M 59227210 žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm a spodním odtokem DN 100 m 1,000 1 180,00 1 180,00

PP žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm a spodním odtokem DN 100

57 M 56241406 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm kus 2,000 151,04 302,08

PP čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm

58 M 56241012 rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm m 1,000 2 360,00 2 360,00

PP rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm

D 997 Přesun sutě 14 844,02

59 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,160 177,00 3 037,32

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

P
Poznámka k položce:

vybouraná živice 

60 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 240,240 1,18 283,48

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV 14*17,16 240,240

61 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 61,500 177,00 10 885,50

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV panel

VV 1,84 1,840

VV zámková dlažba

VV 51,74 51,740

VV obrubníky

VV 3,28+4,64 7,920

VV Součet 61,500

62 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 136,640 1,18 161,24

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV 14*(61,5-51,74) 136,640

63 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 9,760 17,70 172,75

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV 61,5-51,74 9,760

64 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 17,160 17,70 303,73

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

D 998 Přesun hmot 5 157,66

65 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 874,180 5,90 5 157,66

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: IČ:

SÚSPK+Obec Heřmanova Huť DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 829 107,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 829 107,03 21,00% 174 112,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 003 219,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: SÚSPK+Obec Heřmanova Huť Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 829 107,03

HSV - Práce a dodávky HSV 829 107,03

    1 - Zemní práce 260 736,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 275,00

    4 - Vodorovné konstrukce 28 839,20

    5 - Komunikace pozemní 18 998,00

    8 - Trubní vedení 500 222,69

    998 - Přesun hmot 7 035,40

102.1 - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: SÚSPK+Obec Heřmanova Huť Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 829 107,03

D HSV Práce a dodávky HSV 829 107,03

D 1 Zemní práce 260 736,74

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,000 413,00 6 195,00

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421

2 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,000 118,00 236,00

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121

3 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,000 59,00 118,00

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122

4 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 163,840 413,00 67 665,92

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103

VV II/203

VV 0,8*81*1,25 81,000

VV III/20312

VV 0,8*(38*0,95+71*0,95) 82,840

VV Součet 163,840

5 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 50,400 413,00 20 815,20

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203

VV II/203 - 80%

VV 0,8*1,0*35*1,8 50,400

6 K 132354202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 12,600 413,00 5 203,80

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354202

VV II/203 - 20%

VV 0,2*1,0*35*1,8 12,600

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 146,600 236,00 34 597,60

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV 163,84+50,4+12,6-87,36+42-34,88 146,600

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 733,000 1,00 733,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
Poznámka k položce:

celkem 15 km

VV 5*146,6 733,000

9 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 241,890 17,70 4 281,45

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 146,6*1,65 241,890

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 122,240 177,00 21 636,48

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV II/203

VV 0,8*81*0,7+1,0*35*1,2 87,360

VV III/20312

VV 0,8*(38+71)*0,4 34,880

VV Součet 122,240

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 75,600 472,00 35 683,20

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV úsek ve vozovce

VV 1,0*35*1,2*1,8 75,600

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 61,924 177,00 10 960,55

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV II/203

VV 0,4*(0,8*81+1,0*35)-3,14*0,135*0,135*116 33,282

VV III/20312

VV 0,4*0,8*(38+71)-3,14*0,135*0,135*109 28,642

VV Součet 61,924

13 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 111,463 472,00 52 610,54

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 61,924*1,8 111,463

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 275,00

14 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 225,000 59,00 13 275,00

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211

D 4 Vodorovné konstrukce 28 839,20

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,700 1 416,00 26 479,20

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111

VV II/203

VV 0,1*(0,8*81+1,0*35) 9,980

VV III/20312

VV 0,1*0,8*(38+71) 8,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 18,700

16 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 2,000 590,00 1 180,00

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112111

17 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 2,000 354,00 708,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

18 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,100 4 720,00 472,00

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131

D 5 Komunikace pozemní 18 998,00

19 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

100 mm
m2 35,000 542,80 18 998,00

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901261

P
Poznámka k položce:

přípojky UV

VV 1,0*35 35,000

D 8 Trubní vedení 500 222,69

20 K 871363123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250 m 225,000 295,00 66 375,00

PP Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871363123

VV 79+37+38+71 225,000

21 M 28612011 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN12 m 231,750 649,00 150 405,75

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN12

VV 225*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 231,750

22 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 6,000 649,00 3 894,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877360320

23 M 28612224 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16 kus 6,000 2 301,00 13 806,00

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16

24 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 4,000 1 770,00 7 080,00

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111

25 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 225,000 59,00 13 275,00

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111

26 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 770,00 1 770,00

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311

27 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm kus 1,000 2 950,00 2 950,00

PP skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

28 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 590,00 1 180,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

29 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 770,00 1 770,00

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411

30 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 4 130,00 4 130,00

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

31 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 4 130,00 4 130,00

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111

32 M 59224337 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm kus 1,000 14 873,94 14 873,94

PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm

33 K 894812321 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné kus 6,000 8 850,00 53 100,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812321

34 K 894812323 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 2,000 10 030,00 20 060,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem 

tvaru T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812323

35 K 894812324 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru X kus 1,000 11 210,00 11 210,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 sběrné 

tvaru X

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812324

36 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 9,000 3 540,00 31 860,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331

37 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 9,000 177,00 1 593,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339

38 K 894812357 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem kus 9,000 10 030,00 90 270,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812357

39 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 770,00 1 770,00

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

40 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 4 720,00 4 720,00

PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

D 998 Přesun hmot 7 035,40

41 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 19,874 354,00 7 035,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody 

v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Heřmanova Huť DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 999 449,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 999 449,80 21,00% 419 884,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 419 334,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: Obec Heřmanova Huť Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: Kebrle

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 999 449,80

21-M - Elektromontáže 1 450 928,00

D1 - ZEMNÍ PRÁCE C46-M 540 521,80

M - Práce a dodávky M 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady   8 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady   8 000,00

402 -  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť

402 -  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: Obec Heřmanova Huť Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 999 449,80

D 21-M Elektromontáže 1 450 928,00
1 K 21020-2016 Demontáž výbojkových svítidel ks 16,000 590,00 9 440,00

PP Demontáž výbojkových svítidel

2 K 21020-4103 Demontáž jednoramenného výložníku pro svítidla ks 16,000 1 180,00 18 880,00

PP Demontáž jednoramenného výložníku pro svítidla

3 K 21081-0005 Demontáž kabelu CYKY-J 3x1,5 volně uloženého m 48,000 59,00 2 832,00

PP Demontáž kabelu CYKY-J 3x1,5 volně uloženého

4 K 21004-0501 Demontáž lana AlFe 16 km 0,900 11 800,00 10 620,00

PP Demontáž lana AlFe 16

5 K 21019-0122 Demontáž kabelové skříně KS1 v plastovém pilíři ks 1,000 1 770,00 1 770,00

PP Demontáž kabelové skříně KS1 v plastovém pilíři

6 K 21081-0005.1 Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený m 300,000 70,80 21 240,00

PP Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený

7 K 21081-0013 Kabel CYKY-J 4x10 volně uložený m 1 200,000 212,40 254 880,00

PP Kabel CYKY-J 4x10 volně uložený

8 K 21090-1071 Kabel AYKY-J 4x35 volně uložený m 385,000 212,40 81 774,00

PP Kabel AYKY-J 4x35 volně uložený

9 K 21010-0173 Ukončení celoplastových kabelů do 3x1,5 až 4 ks 60,000 59,00 3 540,00

PP Ukončení celoplastových kabelů do 3x1,5 až 4

10 K 21010-0251 Ukončení celoplastových kabelů do 4x10 bez koncovky a ok ks 60,000 118,00 7 080,00

PP Ukončení celoplastových kabelů do 4x10 bez koncovky a ok

11 K 21010-0152 Ukončení celoplastových kabelů do 4x35 bez koncovky a ok ks 2,000 413,00 826,00

PP Ukončení celoplastových kabelů do 4x35 bez koncovky a ok

12 K 21020-4201 Stožárová výzbroj s pojistkou pro jeden okruh ks 30,000 1 770,00 53 100,00

PP Stožárová výzbroj s pojistkou pro jeden okruh

13 K 21012-0101 Závitová pojistka do 6 A ks 30,000 118,00 3 540,00

PP Závitová pojistka do 6 A

14 K 21019-0122.1 KS1 - Kabelová pojistková skříň typ SRML 18x160A v plastovém pilíři ks 1,000 41 300,00 41 300,00

PP KS1 - Kabelová pojistková skříň typ SRML 18x160A v plastovém pilíři

15 K 21019-0122.2 KS2 - Kabelová pojistková skříň typ SRML 18x160A v plastovém pilíři ks 1,000 41 300,00 41 300,00

PP KS2 - Kabelová pojistková skříň typ SRML 18x160A v plastovém pilíři

16 K 21012-0102 Nožová pojistka PN00, 10A, gG ks 15,000 118,00 1 770,00

PP Nožová pojistka PN00, 10A, gG

17 K 21012-0102.1 Nožová pojistka PN00, 20A, gG ks 6,000 118,00 708,00

PP Nožová pojistka PN00, 20A, gG

18 K 21020-4011
Stožáry Revoluční - Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K7, 

výška dříku H=7,0 m, dvířka na "D" zámek - AMAKO
ks 9,000 11 800,00 106 200,00

PP
Stožáry Revoluční - Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K7, výška dříku H=7,0 m, dvířka na "D" 

zámek - AMAKO

19 K 21020-4011.1
Stožáry Pzeňská -Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K8, výška 

dříku H=8,0 m, dvířka na "D" zámek - AMAKO
ks 8,000 11 800,00 94 400,00

PP
Stožáry Pzeňská -Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K8, výška dříku H=8,0 m, dvířka na "D" 

zámek - AMAKO

20 K 21020-4011.2
Stožáry Stodská - Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K7, 

výška dříku H=7,0 m, dvířka na "D" zámek - AMAKO
ks 9,000 11 800,00 106 200,00

PP
Stožáry Stodská - Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, žárově zinkovaný, 133/89/60 mm, typ K7, výška dříku H=7,0 m, dvířka na "D" 

zámek - AMAKO

21 K 21020-4011.3
Stožáry přechody - Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, pro přisvícení přechodů, žárově zinkovaný, 

133/89/76 mm, typ STP6-A, výška dříku H=6,0 m, dvířka na "D" zámek - AMAKO
ks 4,000 11 800,00 47 200,00

PP
Stožáry přechody - Osvětlovací stožár bezpaticový, třístupňový, pro přisvícení přechodů, žárově zinkovaný, 133/89/76 mm, typ STP6-A, výška 

dříku H=6,0 m, dvířka na "D" zámek - AMAKO

22 K 21020-2013
Svítidla Revoluční - Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-40W-2770-A8, (SET TO 35W), 2700K, 4,5 

klm, IP66/IK10, izolace tř. II
ks 9,000 10 620,00 95 580,00

PP Svítidla Revoluční - Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-40W-2770-A8, (SET TO 35W), 2700K, 4,5 klm, IP66/IK10, izolace tř. II

23 K 21020-2013.1
Svítidla Plzeňská - Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-60W-2770-A8, (SET TO 55W), 2700K, 7,1 

klm, IP66/IK10, izolace tř. II
ks 8,000 10 620,00 84 960,00

PP Svítidla Plzeňská - Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-60W-2770-A8, (SET TO 55W), 2700K, 7,1 klm, IP66/IK10, izolace tř. II

24 K 21020-2013.2
Svítidla Stodská - Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-30W-2770-A8, 2700K, 3,9 klm, IP66/IK10, 

izolace tř. II
ks 9,000 10 620,00 95 580,00

PP Svítidla Stodská - Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-30W-2770-A8, 2700K, 3,9 klm, IP66/IK10, izolace tř. II

25 K 21020-2013.3
Svítidla přechody - Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-40W-4070-PCDX, (SET TO 35W), s 

asymetrickou  optikou, 4000K, 5,5 klm, IP66/IK10, izolace tř. II
ks 4,000 10 620,00 42 480,00

PP
Svítidla přechody - Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ Guida XS-40W-4070-PCDX, (SET TO 35W), s asymetrickou optikou, 4000K, 5,5 klm, 

IP66/IK10, izolace tř. II

26 K 21020-4103.1 Výložníky Revoluční - Obloukový jednoramenný výložník, typ SV1/60 -1000 - AMAKO ks 9,000 2 360,00 21 240,00

PP Výložníky Revoluční - Obloukový jednoramenný výložník, typ SV1/60 -1000 - AMAKO

27 K 21020-4103.2 Výložníky Pzeňská - Lomený jednoramenný výložník, typ SK1/60 -1000 - AMAKO ks 8,000 2 360,00 18 880,00

PP Výložníky Pzeňská - Lomený jednoramenný výložník, typ SK1/60 -1000 - AMAKO

28 K 21020-4103.3 Výložníky Stodská - Lomený jednoramenný výložník, typ SK1/60 -1000 - AMAKO ks 9,000 2 360,00 21 240,00

PP Výložníky Stodská - Lomený jednoramenný výložník, typ SK1/60 -1000 - AMAKO

29 K 21020-4103.4 Výložníky přechody - Rovný výložník, typ UD1-76-1500 - AMAKO ks 4,000 2 360,00 9 440,00

PP Výložníky přechody - Rovný výložník, typ UD1-76-1500 - AMAKO

30 K 21022-0022 Uzemnění v zemi - drát FeZn Ø 10 mm v městské zástavbě m 1 200,000 118,00 141 600,00

PP Uzemnění v zemi - drát FeZn Ø 10 mm v městské zástavbě

31 K 21095-0101 Štítek ozačovací  pro kabel ks 12,000 59,00 708,00

PP Štítek ozačovací pro kabel

32 K 21022-0301 Svorka křížová  SK pro spojení uzemňovacího drátu FeZn Ø 10 mm ks 30,000 177,00 5 310,00

PP Svorka křížová SK pro spojení uzemňovacího drátu FeZn Ø 10 mm

33 K 21022-0301.1 Svorka SR pro spojení zemnícího pásku a drátu FeZn Ø 10 mm na stožár VO ks 30,000 177,00 5 310,00

PP Svorka SR pro spojení zemnícího pásku a drátu FeZn Ø 10 mm na stožár VO

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D1 ZEMNÍ PRÁCE C46-M 540 521,80
34 K 46001-0025 Vytyčení inženýrských sítí km 1,000 5 900,00 5 900,00

PP Vytyčení inženýrských sítí

35 K 46001-0024 Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru km 1,000 5 900,00 5 900,00

PP Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru

36 K 46003-0039 Vytrhání dlažby ze zámkových dlaždic m2 160,000 118,00 18 880,00

PP Vytrhání dlažby ze zámkových dlaždic

37 K 46003-0095 Vytrhání obrub silničních m 6,000 118,00 708,00

PP Vytrhání obrub silničních

38 K 46003-0092 Vytrhání obrub chodníkových m 12,000 118,00 1 416,00

PP Vytrhání obrub chodníkových

39 K 46005-0703 Hloubení jámy pro stožár VO v zemině 3 ks 30,000 1 003,00 30 090,00

PP Hloubení jámy pro stožár VO v zemině 3

40 K 46008-0031 Základ z betonu C8/10 bez výztuže m3 4,000 4 720,00 18 880,00

PP Základ z betonu C8/10 bez výztuže

41 K 46008-0031.1 Zřízení betonové vrstvy (čepičky) na horním konci základu proti vnikání vody m3 0,400 4 720,00 1 888,00

PP Zřízení betonové vrstvy (čepičky) na horním konci základu proti vnikání vody

42 K 46007-1003 Hloubení startovací a cílové jámy strojně v zemině tř. 3 pro protlak m3 3,000 2 950,00 8 850,00

PP Hloubení startovací a cílové jámy strojně v zemině tř. 3 pro protlak

43 K 46031-0017 Zemní protlak neřízený v zemině 3 do průměru 160 mm m 15,000 2 950,00 44 250,00

PP Zemní protlak neřízený v zemině 3 do průměru 160 mm

44 K 46051-0056 Trubka tuhá 110 mm do otvoru protlaku m 15,000 295,00 4 425,00

PP Trubka tuhá 110 mm do otvoru protlaku

45 K 46030-0001 Zásyp startovací a cílové jámy strojně v zástavbě m3 3,000 1 475,00 4 425,00

PP Zásyp startovací a cílové jámy strojně v zástavbě

46 K 46015-0133 Výkop kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3 m 405,000 70,80 28 674,00

PP Výkop kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3

47 K 46056-0163 Zához kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3 m 405,000 35,40 14 337,00

PP Zához kabelové rýhy 35x50 cm ručně, zem. tř.3

48 K 46015-0163 Výkop kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 m 535,000 118,00 63 130,00

PP Výkop kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3

49 K 46056-0163.1 Zához kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 m 535,000 59,00 31 565,00

PP Zához kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3

50 K 46015-0283 Výkop kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3 m 48,000 212,40 10 195,20

PP Výkop kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3

51 K 46056-0283 Zához kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3 m 48,000 106,20 5 097,60

PP Zához kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3

52 K 46042-1201 Kabelové lože z prohozeného výkopku, bez zakrytí, šířky do 65 cm m 988,000 11,80 11 658,40

PP Kabelové lože z prohozeného výkopku, bez zakrytí, šířky do 65 cm

53 K 46047-0011 Provizorní zajištění kabelů při křižování ks 5,000 590,00 2 950,00

PP Provizorní zajištění kabelů při křižování

54 K 46047-0001 Provizorní zajištění potrubí při křižování ks 6,000 590,00 3 540,00

PP Provizorní zajištění potrubí při křižování

55 K 46065-0185 Položení obrubníku silničního ležatého m 6,000 354,00 2 124,00

PP Položení obrubníku silničního ležatého

56 K 46065-0182 Položení obrubníku chodníkového m 12,000 354,00 4 248,00

PP Položení obrubníku chodníkového

57 K 46065-0041 Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku do 5 cm m2 30,000 70,80 2 124,00

PP Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku do 5 cm

58 K 46065-0932 Kladení dlažby po překopech ze zámkových dlaždic betonových m2 160,000 236,00 37 760,00

PP Kladení dlažby po překopech ze zámkových dlaždic betonových

59 K 46007-0753 Hloubení jámy pro kabelové skříně KS1, KS2 ks 2,000 2 950,00 5 900,00

PP Hloubení jámy pro kabelové skříně KS1, KS2

60 K 46049-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky do 34 cm m 988,000 10,00 9 880,00

PP Krytí kabelů výstražnou fólií šířky do 34 cm

61 K 46012-0013 Zásyp jámy kolem výkopu pro nové stožáry VO - zemina 3 m3 3,000 1 475,00 4 425,00

PP Zásyp jámy kolem výkopu pro nové stožáry VO - zemina 3

62 K 46051-0054 Kabelový prostup z plastové roury  průměr 50 mm, včetně dodávky roury m 1 200,000 82,60 99 120,00

PP Kabelový prostup z plastové roury průměr 50 mm, včetně dodávky roury

63 K 46051-0056.1 Kabelový prostup z plastové roury  průměr 110 mm, včetně dodávky roury m 48,000 165,20 7 929,60

PP Kabelový prostup z plastové roury průměr 110 mm, včetně dodávky roury

64 K 46062-0013 Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3 m2 500,000 50,00 25 000,00

PP Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3

65 K 46062-0007 Zatravnění povrchu terénu po výkopu m2 270,000 23,60 6 372,00

PP Zatravnění povrchu terénu po výkopu

66 K 46060-0061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km, včetně výložníků a svítidel t 8,000 1 180,00 9 440,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km, včetně výložníků a svítidel

67 K 46060-0071 Odvoz suti a vybouraných hmot - příplatek za každý další km (15 km) t 80,000 118,00 9 440,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot - příplatek za každý další km (15 km)

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   8 000,00

D VRN9 Ostatní náklady   8 000,00

68 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 40,000 200,00 8 000,00

PP Náklady na zkušební provoz

P
Poznámka k položce:

zajištění napětí pro revize a zkoušky provozovatelem VO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: IČ:

SÚSPK+Obec Heřmanova Huť DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 000,00 21,00% 44 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: SÚSPK+Obec Heřmanova Huť Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 103 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 18 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 71 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 11 000,00

9 - Vedlejší a ostatní náklady

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť

9 - Vedlejší a ostatní náklady

COLAS CZ, a.s.

II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.05.2024

Zadavatel: SÚSPK+Obec Heřmanova Huť Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 103 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

P

Poznámka k položce:

-VYTÝČENÍ VŠECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU 

VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

P

Poznámka k položce:

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY-VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY - 

PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,  -GEOMETRICKÝ 

PLÁN PRO VĚCNÁ BŘEMENA -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013002000R Geometrické plány stavby Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Geometrické plány stavby

P
Poznámka k položce:

dle zadávacích dokumentů

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

P

Poznámka k položce:

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Pasportizace objektu před započetím prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000

P
Poznámka k položce:

"Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky před zahájením stavby"

6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Pasportizace objektu po provedení prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000

P
Poznámka k položce:

"Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky po dokončení stavby"

D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

P

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, 

avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění 

dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, 

zajištění vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s 

protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu 

BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:  veškerých mobilních stavebních buněk ( 

kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro 

skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení 

výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění bezpečnostních 

značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu 

dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 3,000 1 000,00 3 000,00

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

P
Poznámka k položce:

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00

9 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 4,000 1 500,00 6 000,00

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043154000

P

Poznámka k položce:

- hutnící zemní pláně, komplet pro celou stavbu  (statická zatěžovací zkouška deskou)

10 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Plán BOZP na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000

D VRN7 Provozní vlivy 71 000,00

11 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Silniční provoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072002000

P
Poznámka k položce:

vliv silničního provozu během provádění stavby

12 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy Kč… 1,000 11 000,00 11 000,00

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001

13 K 07900R DIO Kč 1,000 55 000,00 55 000,00

PP DIO

P

Poznámka k položce:

v rozsahu dle PDPS kompletní, všechny etapy, po celou dobu stavby

 položka zahrnuje:

-osazení značení dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky

-montáž, dodání nebo pronájem a demontáž DIO

-zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO


- projednání a zajištění povolení DIO s DOSS

, pro celou stavbu, po dobu kompletní stavby


II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť

9 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN9 Ostatní náklady 11 000,00

14 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady na údržbu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091704000

P

Poznámka k položce:

NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH 

DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

15 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Ostatní náklady související s výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s informovaností o omezeném přístupu v souvislosti s realizací stavby
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COLAS
COLAS CZ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: „11/203 a 111/203 12 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť“

Dodavatel COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,

IČ: 261 77 005, čestně prohlašuje, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze 

vlastními zaměstnanci.

V Horšovském Týně dne 13.5.2024

manažer regionu
na základě substituční plné moci 
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (61]

www.colas.cz



COLAS
2024/013/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje
plnou moc

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli oblasti Západ

Datum narození:
Bytem

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a 

nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační 
jednotky;

g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel. www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz



COLAS
2024/013/G/CCZ

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 30 000,- Kč;

k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

1V Praze dn 5-12-2023

Predrag Mitrovič

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel. www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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