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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Předmět díla

Předmětem íla

Zhotovení Projektové pro stavební povolení celém 
rozsahu předmětu díla , aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení získat 
pravomocné stavební povolení Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního 
povolení dle zákona č. Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně 
všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. 

bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich 
právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících 
nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

Zhotovení Projektové pro provádění stavby celém 
rozsahu předmětu díla která vymezí požadavky na stavbu do 
podrobností, které specifikují předmět Díla takovém rozsahu, aby byla podkladem 
pro výběrové řízení na zhotovení stavby

Zhotovení Realizační celém rozsahu předmětu 
díla bude vyhotovena dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, 
státní organizace, přílohy č. 8 – Realizační dokumentace stavby

ajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby (popis a požadavky 
Autorského dozoru jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP)

Činnosti koordinátora BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve smyslu 
zákona 309/2006 Sb. , v celém rozsahu předmětu díla, při práci na staveništi ve 
fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.

ílem budoucí stavby staničního a přejezdového zabezpečovací zařízení 
(dále jen a sdělovacího zařízení (dále jen SZ), včetně opravy hlavního 
napájení a ohřevů výměn

Rozsah a členění 

bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dopravních 

e znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška č. 146/2008 Sb.“) jako 
projektová pro vydání stavebního povolení (v souladu s §332a zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších přepisů a dle přílohy ZTP

zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 
vyhlášky č. 146/2008 Sb jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (v souladu s § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů) a dle přílohy ZTP

bude zpracována v členění a přílohy ZTP 

Součástí plnění je i zajištění geodetické stavby, geodetických 
mapových podkladů nezbytných k návrhu technického řešení.

Umístění stavby

probíhat žst. Doudleby nad Orlicí a na přejezdu v

Údaje o stavbě

Královéhradecký

Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území Doudleby nad Orlicí

Správce Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1, Oblastní ředitelství 
Hradec Králové, Správa sdělovací a zabezpečovací 
techniky Hradec Králové
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PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Technická specifikace

Prověření možností rušení přejezdů

Vyjádření jednotlivých dotčených složek Správy železnic, státní organizace

Dostupné geodetické a mapové podklady dle pokynu GŘ SŽ PO GŘ (Pokyn 
generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí)

• Údaje o železničním bodovém poli (seznam souřadnic a geodetické údaje 

Pro převzetí podkladů nutno kontaktovat ÚOZI 

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace autorského dozor
při následné realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště v jednotlivých žst. apod

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí –
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, ve fázi 

přípravy projektové dokumentace

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

požadavky technických a právních 
předpisů SŽ (Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, 
TNŽ apod.), smluvních požadavků a obecně platných technických předpisů a 
technických norem (TSI, ČSN). Pokud se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí 
být splněny i požadavky interních i obecně platných předpisů týkajících se těchto 
subjektů.

musí u zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených 
subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ bezpečnosti železnic
Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009

Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to v 
souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021 SŽ GŘ O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ viz Příloha ZTP.

pro přesnou identifikaci podzemních sítí, 
metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. 
Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 
orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití RFID markerů jsou následující:
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Silová zařízení a kabely – červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených 
k napájení zabezpečovacích zařízení – trasy kabelů (v případě požadavku umístění 
po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty 
instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] – trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.

Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] – trasy potrubí; 
paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 
měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 
stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 
armatur a spojů.

Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] – trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
– případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

zapisovatelném proveden).

Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v 
zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] – ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů.

Označníky nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 
elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

Do digitální se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. 
Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která 
bude odpovídat barvě 

Před vlastní zahájením prací bude em svoláno vstupní jednání 
em zakázky (cca do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo), kde budou 

upřesněny případné dotazy e (cena vzešlá ze zadávacího řízení a dohodnutá 
se zpracovatelem předmětné projektové se tímto jednáním nemění). 

průběhu zpracování PD budou probíhat „výrobní“ porady. Na těchto poradách budou 
projednána technická řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci, které 
budou následně schváleny odbornými složkami SŽ a ČD. Dále budou tato řešení 
projednána s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném 

vydání potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. 
těchto porad bude em vyhotoven zápis, který bude doplněn o prezenční 

podpisy zúčastněných osob. Kopie těchto zápisů a prezenční listiny předá 
i. Kladná vyjádření budou součástí dokladové části projektové 

připomínky přijaté do projektové 

K připomínkovému řízení bude odevzdána elektronické podobě. Současně 
s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání připomínek. Počet vyhotovení 
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odevzdané bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a 
odborné projednání s určenými zástupci e a dotčenými osobami. 
obdrží dokumentaci v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2 ×
Náklady na odevzdání v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny 
Díla

připomínkovému řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené 
formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF, (možnost 
předávání prostřednictvím BIM platformy).

Poradu na projednání svolá případně požádá o 
zajištění e. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné 

e a určení zástupci e z dotčených odborů Úseku 
provozuschopnosti dráhy GŘ vždy zástupce O30.

Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také 
písemně, alespoň pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady 
musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné

e. Seznam emailových adres bude i předán zástupcem 

Průběh a výsledky porad se zaznamenávají v listinné podobě 
formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 
popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 
prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda 
tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá 
všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, 
listinná podoba je součástí Dokladové části –

Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 
vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 
oprávněných zástupců e a určených zástupců 

onečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 
připomínek e vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 
identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání 
připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze 

e a způsob zapracování připomínek do příslušné části 
. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. 

Protokol o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán 

případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí íla u 
smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 

nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory stavbou 
dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných záborů 
souvisejících s technologickým postupem předepsaným 
zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 
provedení stavby.

Součástí zpracování bude vždy oceněný Soupis 
prací výkazem výměr jež bude obsahovat vysvětlení výpočtů v jednotlivých
položkách Soupis prací ude odevzdán v elektronické podobě v otevřené formě ve 
formátu *. zavřené formě ve formátu *.PDF.

Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací v
PDPS proběhne v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSX

a v uzavřené formě ve formátu *.PDF.

• otevřená forma (editovatelná):
extové části ve formátu *.DOCX;

souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX
• uzavřená forma:
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ve formátu *.PDF (verze PDF/A)
Soupis prací ve formátu *.PDF

se zavazuje k součinnosti s em v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě 
ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby 

odevzdá opravený Soupis prací i vždy v oceněné a neoceněné 
variantě v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *XLSX 

uzavřené formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto úprav v Soupisu prací 
v rozsahu všech příloh, kterých se tyto 

změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.

je povinen předat i do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která zajišťuje pro 

e na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 
obdržení. Nebude li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

nabytí právní moci, je ředat i elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

listinné podobě, je povinen předat i i jeden originál 
pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.

Definitivní odevzdání bude provedeno po ukončení projekční činnosti a 
schválení em v listinné podobě v počtu čtyř elektronické podobě 

vyhotovena dle směrnice č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 následovně 
po těchto částech:

• kompletní stavby v otevřené formě, bez rozpočtů
xtové části ve formátu *.DOCX;

souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX
výkresové části ve formátu *.DWG;
výkresy geodetické části ve formátu *.ŽXML;

• kompletní stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů
ve formátu *.PDF (verze PDF/A

• souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a uzavřené formě

Předání proběhne na médiu: 

Všechny odevzdané paré budou označeny autorizačními razítky a podpisem 
zpracovatele dílčí dle zákona č. 360/1992 Sb. Geodetický podklad pro 
projektovou činnost a vytyčovací výkresy budou ověřeny ÚOZI podle zákona 
č.

Zabezpečovací zařízení

Součástí bude oprava staničního zabezpečovacího zařízení viz Technická 

dělovací zařízení

Součástí sdělovacího zařízení viz Technická specifikace.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Součástí hlavního napájení zabezpečovacího zařízení a ohřevu 
výměn viz Technická specifikace.

Železniční svršek

Součástí kolejových obvodů a výhybek viz Technická specifikace.
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Železniční přejezdy

Součástí stavby přejezdového zabezpečovacího zařízení viz Technická 

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Všeobecně

Součástí povinnosti akcí vyžadující výluky stanovení optimálního 
rozsahu výluk na základě vypracování Technologického postupu výlukových prací 

Vypracování TPVP je sestavení jednotlivých činností (prací) pro splnění předmětu 
díla do časové a technologické návaznosti (včetně činností nevyžadujících výluku) a 

záznam do předepsaného grafického či psaného formátu.

Podle složitosti a časové náročnosti požadovaných prací v předmětu díla se 

• TPVP grafický pro lokální pracoviště. Tento TPVP je vhodný pro provádění 
rozsáhlejších prací probíhajících v jednom místě a pro nepřetržité a vícedenní 
výluky.

Příklad TPVP předá po uzavření SOD

Při vypracování TPVP je třeba dbát mimo jiné i na ustanovení předpisů SŽ S3/1, 
SŽDC E3, SŽDC E10, SŽDC T100 a TNŽ 34 3109 i v oblasti přípravných, 
doplňkových a dokončovacích prací, které musí být součástí TPVP.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy e (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném 
znění.

umožňuje i přístup ke svým vnitřním dokumentům a 
předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech

Správa železni , státní organizace

Úsek provozně technický, OHČ

kontaktní osoba: 
Ceníky: 

PŘÍLOHY
echnická specifikace_ žst. Doudleby n.O.

(včetně její přílohy: Vyjádření dotčených sítí)

Podmínky pro zhotovení DSP
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