

# SMLOUVA O DÍLO

č. SML/2024/0639/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-352/2024 ze dne 22.5.2024

Smluvní strany

**1. Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 10R-352/2024 ze dne 22.5.2024

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivana Szántó, pověřená vedením OSIO

Ing. Iveta Myšková, vedoucí oddělení oprav, OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: ASOKNO, spol. s r.o.**

zapsaný v OR sp.zn. oddíl C, vložka 3009, vedená Městským soudem v Praze

zastoupený : Ing. Petrem Šimánkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Maternova 610/5, 148 00 Praha 4

IČO: 411 89 353

DIČ: CZ 411 89 353

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

## I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

## II.

### Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení, pod názvem „**Branická 145/41, Praha 4 – výměna oken a prosklené stěny**“

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení výměny střešních oken a skleněných výplní v prosklené stěně u objektu č.p. 145/41, která se nachází na pozemku parc. č. 43, v katastrálním území Braník, Praha 4. Dílo bude provedeno v rozsahu části projektové dokumentace, zpracované společností Drobný Architects, s.r.o., Děkanská 7/226, 140 00 Praha 4, IČO: 26499924 z 4/2024.

Předmětem díla je pouze část plnění zpracované projektové dokumentace, a sice výměna střešních oken a prosklené stěny. Jedná se o výměnu 18 ks dřevěných střešních oken, jednoho střešního výlezu a výměny hliníkové fasádní sestavy se vstupními dveřmi a 2 okny. Stínící prvky budou vyměněny u 10 ks střešních oken. Předmětem díla jsou další nezbytné stavební úpravy, související s výměnou výplní, jako stavební začištění otvorů, výmalba, zámečnické a klempířské výrobky.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty, revize, protokol o komplexní zkoušce atp.). Tyto doklady budou předány nejméně dvakrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou dále předány jedenkrát v elektronické podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

### **III.**

#### **Doba zhotovení díla**

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně, ve dnech od 28.6.2024 do 2.7.2024. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **56 dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

#### **IV. Splnění díla**

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4

či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

## V. Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky zhotovitele) a činí:

1.476.133,00 Kč bez DPH

309.988,00 Kč 21% DPH

**1.786.129,00 Kč vč. DPH.**

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. tohoto článku je možné změnit pouze v případě, požaduje-li objednatel realizovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových

cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha, nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-položkou.

5.6. Objekt Branická 145/41, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

## **VI. Platební podmínky**

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit vážní listky. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2

ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

## **VII.**

### **Podmínky provádění díla**

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele, je-li k předložení nabídky vyžadován.
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní

zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřisluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřisluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli nepřisluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště po celou dobu provádění díla;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a správcem objektu, popřípadě uživatelem objektu za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

## VIII.

### Staveniště a stavební deník

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
- 8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad

prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřížků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídít prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvěření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

## **IX.**

### **Záruky a reklamace**

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


Přílohy:

č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.5.2024


č. 2 Seznam poddodavatelů

11-06-2024  
V Praze dne.....

.....  
za objednatele  
Jan Hušbauer  
místostarosta MČ Praha 4



.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Šimánek  
jednatel společnosti ASOKNO, spol. s r.o.



KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

Název akce: „Branická 145/41, Praha 4 – výměna oken a prosklené stěny – I. Etapa“

identifikační údaje:

|                                                                                                                      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| zadavatel                                                                                                            | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4<br>se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b<br>IČO: 00063584 |
| účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)                                                                            |                                                                                    |
| právnícká osoba                                                                                                      |                                                                                    |
| obchodní firma nebo název                                                                                            | ASOKNO spol.s r .o.                                                                |
| sídlo:                                                                                                               | Maternova 610/5, 148 00, Praha 4 -<br>Kunratice                                    |
| právní forma:                                                                                                        | Společnost s ručením omezeným                                                      |
| IČO:                                                                                                                 | 41189353                                                                           |
| jméno a příjmení statutárního orgánu nebo<br>jeho členů nebo jiné fyzické osoby<br>oprávněné jednat jménem účastníka | Ing. Petr Šimánek                                                                  |
| fyzická osoba                                                                                                        |                                                                                    |
| jméno a příjmení nebo<br>obchodní firma<br>(jen fyz. osoba zapsaná v OR)                                             |                                                                                    |
| místo trvalého pobytu nebo<br>místo podnikání<br>(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)                        |                                                                                    |
| IČO:                                                                                                                 |                                                                                    |

|                  |  |         |  |
|------------------|--|---------|--|
| Kontaktní osoba: |  |         |  |
| Tel./fax:        |  | e-mail: |  |

Nabídková cena v Kč

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| nabídková cena v Kč bez<br>DPH | 1 476 133,- Kč |
| 21%                            | 309 988,- Kč   |
| nabídková cena v Kč vč. DPH    | 1 786 129,- Kč |

datum : 06.05.2024

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

|                                   |                   |                                   |  |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| podpis                            |                   | podpis                            |  |
| jméno a příjmení                  | Ing. Petr Šimánek | jméno a příjmení                  |  |
| funkce                            | jednatel          | funkce                            |  |
| údaje o případném<br>zplnomocnění |                   | údaje o případném<br>zplnomocnění |  |



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS24-065  
Stavba: Výměna oken - Branická 146/41, Praha

KSO:  
Místo: Branická 146/41, Praha 4

CC-CZ:  
Datum: 06.05.2024

Zadavatel:  
Městská část Praha 4

IC: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
ASOKNO spol.s r.o.

IC: 41189353  
DIČ: CZ41189353

Projektant:  
Drobný Architects, s.r.o.

IC: 26499924  
DIČ: CZ26499924

Zpracovatel:

IC: 08660361  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 1 476 133,38 |
|                  | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| DPH základní     | 21,00%     | 1 476 133,38 | 309 988,01   |
| snižovaná        | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 1 786 121,39 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

JS24-065

Stavba:

Výměna oken - Branická 145/41, Praha

Místo:

Branická 145/41, Praha 4

Datum:

06.05.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Drobný Architects, s.r.o.

Uchazeč:

ASOKNO spol.s r.o.

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |           | 1 476 133,38       | 1 786 121,39     |     |
| 01                    | I.Etapa   | 1 476 133,38       | 1 786 121,39     | STA |
| 02                    | II.Etapa  | 0,00               | 0,00             | STA |
| 03                    | III.Etapa | 0,00               | 0,00             | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna oken - Branická 145/41, Praha  
Objekt: 01 - I.Etapa

KSO: Místo: Branická 145/41, Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: ASOKNO spol.s r.o.

Projektant: Drobný Architects, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 06.05.2024  
IC: 00063584  
DIČ: CZ00063584  
IC: 41189353  
DIČ: CZ41189353  
IC: 26499924  
DIČ: CZ26499924  
IC: 08660361  
DIČ:

Cena bez DPH 1 476 133,38

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 476 133,38 | 21,00%     | 309 988,01 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 1 786 121,39

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna oken - Branická 145/41, Praha  
Objekt: 01 - I.Etapa  
Místo: Branická 145/41, Praha 4  
Zadavatel: Městská část Praha 4  
Uchazeč: ASOKNO spol.s r.o.

Datum: 06.05.2024  
Projektant: Drobný Architects,  
s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                               | <b>1 476 133,38</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>                           | <b>121 337,83</b>   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             | 32 592,42           |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních                              | 20 761,59           |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                               | 11 830,83           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                    | 66 566,23           |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              | 19 658,40           |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 5 250,00            |
| 96 - Bourání konstrukcí                                    | 41 657,83           |
| 997 - Přesun sutě                                          | 17 864,88           |
| 998 - Přesun hmot                                          | 4 314,30            |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>                           | <b>1 318 132,45</b> |
| 713 - Izolace tepelné                                      | 2 937,74            |
| 762 - Konstrukce tesafské                                  | 15 607,20           |
| 764 - Konstrukce klempířské                                | 22 390,00           |
| 765 - Krytina skládaná                                     | 15 392,75           |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                | 1 212 728,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                | 7 017,40            |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                           | 1 972,18            |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety                   | 2 456,53            |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy a stínění      | 37 630,65           |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>                   | <b>36 663,10</b>    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken - Branická 145/41, Praha  
Objekt: 01 - I.Etapa

Místo: Branická 145/41, Praha 4  
Zadavatel: Městská část Praha 4  
Uchazeč: ASOKNO spol.s r.o.

Datum: 06.05.2024  
Projektant: Drobný Architects, s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                                                      |    |           |              | 1 476 133,38      |                 |
| o                      |     | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                  |    |           |              | 121 337,83        |                 |
| D                      |     | 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                           |    |           |              | 32 592,42         |                 |
| D                      |     | 61         | Úprava povrchů vnitřních                                                                                                                                             |    |           |              | 20 761,59         |                 |
| 1                      | K   | 612135001  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch malbou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn                                                              | m2 | 6,516     | 180,00       | 1 172,88          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Zapravení ostění pro montáž parozábráných řad:                                                                                                                    |    | 6,516     |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 0,3*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                      |    | 6,516     |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 612325302  | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží šluková                                                                                                                  | m2 | 6,516     | 263,00       | 1 713,71          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 0,3*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                      |    | 6,516     |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 6,516     |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 619996117  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy                                                        | m2 | 25,000    | 295,00       | 7 375,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 25,0                                                                                                                                                              |    | 25,000    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 25,000    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 619996145  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků                                 | m2 | 150,000   | 70,00        | 10 500,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 150,0                                                                                                                                                             |    | 150,000   |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 150,000   |              |                   |                 |
| D                      |     | 62         | Úprava povrchů vnějších                                                                                                                                              |    |           |              | 11 830,83         |                 |
| 5                      | K   | 622212011  | Montáž kontaktního zateplení přípojovací spáry z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm            | m  | 15,950    | 520,00       | 8 294,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212011</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 5,78                                                                                                                                                              |    | 5,780     |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 10,17                                                                                                                                                             |    | 10,170    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 15,950    |              |                   |                 |
| 6                      | M   | 28375936   | deska EPS 70 (násádní $\lambda=0,039$ tl 80mm                                                                                                                        | m2 | 0,831     | 350,00       | 290,85            | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | VV 5,78*0,125*1,15                                                                                                                                                   |    | 0,831     |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 0,831     |              |                   |                 |
| 7                      | M   | 28376421   | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300KPA $\lambda=0,035$ tl 80mm                                                                                          | m2 | 1,462     | 1 210,00     | 1 769,02          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | VV 10,17*0,125*1,15                                                                                                                                                  |    | 1,462     |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 1,462     |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 622326252  | Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestrukčováním vnějších ploch stupně čístenosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                           | m2 | 4,344     | 340,00       | 1 478,96          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326252">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326252</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Vnější ostění a nadpraží                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 0,2*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                      |    | 4,344     |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 4,344     |              |                   |                 |
| D                      |     | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                  |    |           |              | 66 566,23         |                 |
| D                      |     | 94         | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                             |    |           |              | 19 658,40         |                 |
| 9                      | K   | 941211111  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž                         | m2 | 84,000    | 50,00        | 4 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 7,0*12,0                                                                                                                                                          |    | 84,000    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 84,000    |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 941211211  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 1 176,000 | 2,30         | 2 704,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 84,0                                                                                                                                                              |    | 84,000    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 84*14 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |    | 1 176,000 |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 941211811  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž                       | m2 | 84,000    | 40,00        | 3 360,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 7,0*12,0                                                                                                                                                          |    | 84,000    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 84,000    |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 944511111  | Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken montáž                                                                                         | m2 | 84,000    | 15,00        | 1 260,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 7,0*12,0                                                                                                                                                          |    | 84,000    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 84,000    |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 944511211  | Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití                                                          | m2 | 1 176,000 | 1,10         | 1 293,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 84,0                                                                                                                                                              |    | 84,000    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 84*14 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |    | 1 176,000 |              |                   |                 |
| 14                     | K   | 944511811  | Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž                                                                                       | m2 | 84,000    | 10,00        | 840,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 7,0*12,0                                                                                                                                                          |    | 84,000    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 84,000    |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 949101112  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce lešerňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                          | m2 | 50,000    | 120,00       | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 50,0                                                                                                                                                              |    | 50,000    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 50,000    |              |                   |                 |
| D                      |     | 95         | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                                                |    |           |              | 5 250,00          |                 |
| 16                     | K   | 952901111  | Výčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                               | m2 | 150,000   | 35,00        | 5 250,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 150,0                                                                                                                                                             |    | 150,000   |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 150,000   |              |                   |                 |
| D                      |     | 96         | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                   |    |           |              | 41 657,83         |                 |
| 17                     | K   | 968072307R | Demontáž stávající prosklené fasádní sestavy                                                                                                                         | m2 | 58,673    | 710,00       | 41 657,83         |                 |
|                        |     |            | VV 10,09*5,815                                                                                                                                                       |    | 58,673    |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV Součet                                                                                                                                                            |    | 58,673    |              |                   |                 |
| D                      |     | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                                          |    |           |              | 17 864,88         |                 |
| 18                     | K   | 997013215  | Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m                                        | t  | 4,848     | 500,00       | 2 424,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
| 19                     | K   | 997006012  | Úprava stavebního odpadu třídní ruční                                                                                                                                | t  | 4,848     | 500,00       | 2 424,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
| 20                     | K   | 997006512  | Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                   | t  | 4,848     | 990,00       | 4 799,52          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
| 21                     | K   | 997006519  | Vodorovná doprava sutě na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další započatý 1 km                                                                                | t  | 43,632    | 55,00        | 2 399,76          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |            | VV 4,848*9 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |    | 43,632    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K   | 997013871  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871</a>                                            | t      | 4,848    | 1 200,00     | 5 817,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 4 314,30          |                 |
| 23 | K   | 998018003  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003</a> | t      | 1,182    | 3 650,00     | 4 314,30          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              | 1 318 132,45      |                 |
|    | D   | 713        | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              | 2 937,74          |                 |
| 24 | K   | 713131155  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení dvouvrstvě<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131155">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131155</a>                                                                                 | m2     | 1,526    | 1 210,00     | 1 846,46          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,15*10,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 1,526    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,526    |              |                   |                 |
| 25 | M   | 63152102   | pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/63152102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/63152102</a>                                                                                                                                           | m2     | 3,356    | 320,00       | 1 073,92          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,15*10,17*2*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 3,356    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 3,356    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 998713123  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123</a>                   | t      | 0,014    | 1 240,00     | 17,36             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | 762        | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              | 15 607,20         |                 |
| 27 | K   | 762841812  | Demontáž podbíjení<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841812</a>                                                                                                                                                                                      | m2     | 2,543    | 2 980,00     | 7 578,14          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10,17*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2,543    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 2,543    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 762361313  | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky z desek dřevotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361313</a>                                                                                          | m2     | 2,034    | 3 890,00     | 7 912,26          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10,17*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2,034    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 2,034    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 998762103  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762103</a>                                      | t      | 0,032    | 3 650,00     | 116,80            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | 764        | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              | 22 390,00         |                 |
| 30 | K   | 764004803  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004803</a>                                                                                                                                    | m      | 12,000   | 220,00       | 2 640,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 764501103  | Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764501103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764501103</a>                                                                                                                                                             | m      | 12,000   | 301,00       | 3 612,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 764000K06R | D+M - oplechování přesahu střechy K06, pozink tl. 0,75 mm, vypalovaný lak, r.š. 250 mm, dl. 10090 mm, včetně veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky klempířských výrobků v PD                                                                                                                                               | kus    | 1,000    | 6 620,00     | 6 620,00          |                 |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 764000K07R | D+M - oplechování zateplení připojovací spáry K07, pozink tl. 0,75 mm, vypalovaný lak, r.š. 260 mm, dl. 5780 mm, včetně veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky klempířských výrobků v PD                                                                                                                                    | kus    | 1,000    | 3 810,00     | 3 810,00          |                 |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 764000000R | D+M - prodloužení okapového plechu<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764000000R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764000000R</a>                                                                                                                                                                    | m      | 12,000   | 389,00       | 4 668,00          |                 |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 998764313  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764313</a>                       | %      | 2,000    | 520,00       | 1 040,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | 765        | Krytina skládaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              | 15 392,75         |                 |
| 36 | K   | 765111803  | Demontáž střešní krytiny, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111803</a>                                                                                                                                      | m2     | 10,000   | 460,00       | 4 600,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 765111813  | Demontáž střešní krytiny Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111813</a>                                                                                                                          | m2     | 10,000   | 297,00       | 2 970,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 765111013  | Montáž střešní krytiny sklonu do 30°<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111013</a>                                                                                                                                                                    | m2     | 10,000   | 350,00       | 3 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 765111503  | Montáž střešní krytiny Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111503">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111503</a>                                                                                                       | m2     | 10,000   | 301,00       | 3 010,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 998765123  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765123</a>                   | t      | 0,445    | 2 950,00     | 1 312,75          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | 766        | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              | 1 212 728,00      |                 |
| 41 | K   | 766674811  | Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766674811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766674811</a>                                                                                                                             | kus    | 19,000   | 965,00       | 18 335,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 19,000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 776000S01R | D+M - střešní okno S1, 780/1180 mm, dřevěné, trojsklo, Ug=0,6 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K, okenní pásy, kování, lemování, včetně veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky oken a vstupních dveří v PD                                                                                                                                 | kus    | 15,000   | 17 950,00    | 269 250,00        |                 |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 15,000   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 776000S02R | D+M - střešní okno S2, 550/780 mm, dřevěné, trojsklo, Ug=0,6 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K, okenní pásy, kování, lemování, včetně veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky oken a vstupních dveří v PD                                                                                                                                  | kus    | 3,000    | 12 700,00    | 38 100,00         |                 |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 776000S03R | D+M - střešní výlez S3, 540/830 mm, dřevěný, trojsklo, Ug=0,6 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K, okenní pásy, kování, lemování, včetně veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky oken a vstupních dveří v PD                                                                                                                                 | kus    | 1,000    | 10 068,00    | 10 068,00         |                 |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 45 | K   | 776000D04R | D+M - fasádní sestava se vstupními dveřmi a okny D4, 10090/5815 mm, hliník, trojsklo, Ug=0,6 W/m2K, Uf=1,2 W/m2K, okenní pásy, kování, včetně veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky oken a vstupních dveří v PD                                                                                                            | kus    | 1,000    | 839 385,00   | 839 385,00        |                 |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 998766313  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313</a>                       | %      | 1,000    | 4 980,00     | 4 980,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 998766313R | Příplatek za ztížení přesun jednotlivých dílů skleněné fasády jeřábem přes stávající objekt na dvůr<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313R</a>                                                                                                   | soubor | 1,000    | 32 610,00    | 32 610,00         |                 |
|    |     | Online PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 767        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              | 7 017,40          |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48 | K          | 767161813  | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebratelný spoj hmotností 1 m zábradlí do 20 kg                                                                                                                     | m      | 2,420    | 1 620,00     | 3 920,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161813</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1,3+1,12                                                                                                                                                                                                  |        | 2,420    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 2,420    |              |                   |                 |
| 49 | K          | 767999001R | Odiznutí stávajících pásovin prosklené fasády                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 3 097,00     | 3 097,00          |                 |
|    | VV         |            | 1                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 783        | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                |        |          |              | 1 972,18          |                 |
| 50 | K          | 783801403  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení                                                                                                                                                  | m2     | 4,344    | 189,00       | 821,02            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Vnější ostění a nadpraží                                                                                                                                                                                  |        | 4,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,2*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                                                              |        | 4,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 4,344    |              |                   |                 |
| 51 | K          | 783823133  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2                                                                                           | m2     | 4,344    | 68,00        | 295,39            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Vnější ostění a nadpraží                                                                                                                                                                                  |        | 4,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,2*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                                                              |        | 4,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 4,344    |              |                   |                 |
| 52 | K          | 783827123  | Krycí (ochranný) nátěr omítek jednorázových hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2                                                                       | m2     | 4,344    | 197,00       | 855,77            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827123</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Vnější ostění a nadpraží                                                                                                                                                                                  |        | 4,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,2*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                                                              |        | 4,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 4,344    |              |                   |                 |
|    | D          | 784        | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                        |        |          |              | 2 456,53          |                 |
| 53 | K          | 784111005  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m                                                                                                                                               | m2     | 6,516    | 130,00       | 847,08            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111005</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Vnitřní ostění                                                                                                                                                                                            |        | 6,516    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,3*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                                                              |        | 6,516    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 6,516    |              |                   |                 |
| 54 | K          | 784181105  | Penetrace podkladu jednorázová základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m                                                                                                               | m2     | 6,516    | 72,00        | 469,15            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181105</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Vnitřní ostění                                                                                                                                                                                            |        | 6,516    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,3*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                                                              |        | 6,516    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 6,516    |              |                   |                 |
| 55 | K          | 784211105  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výbomě v místnostech výšky přes 5,00 m                                                                           | m2     | 6,516    | 175,00       | 1 140,30          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211105</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Vnitřní ostění                                                                                                                                                                                            |        | 6,516    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0,3*(5,815+10,09+5,815)*"D4"                                                                                                                                                                              |        | 6,516    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 6,516    |              |                   |                 |
|    | D          | 786        | Dokončovací práce - čalounické úpravy a stínění                                                                                                                                                           |        |          |              | 37 630,65         |                 |
| 56 | K          | 786611200  | Montáž zastíhujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken střešních                                                                                                                                 | kus    | 13,000   | 452,00       | 5 876,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786611200">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786611200</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 10                                                                                                                                                                                                        |        | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 3                                                                                                                                                                                                         |        | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 13,000   |              |                   |                 |
| 57 | M          | 61124042   | roleta vnitřní střešních oken rozměru do 78x118cm                                                                                                                                                         | kus    | 13,000   | 2 440,00     | 31 720,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |            | 10 "zastíhující"                                                                                                                                                                                          |        | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 3 "zastíhující"                                                                                                                                                                                           |        | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 13,000   |              |                   |                 |
| 58 | K          | 998786123  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m | t      | 0,009    | 3 850,00     | 34,65             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786123</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | D          | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                               |        |          |              | 36 663,10         |                 |
| 59 | K          | 010001000  | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                  | ...    | 1,000    | 8 900,00     | 8 900,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 60 | K          | 020001000  | Příprava staveniště                                                                                                                                                                                       | ...    | 1,000    | 7 860,00     | 7 860,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 61 | K          | 030001000  | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                       | ...    | 1,000    | 6 400,00     | 6 400,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 62 | K          | 040001000  | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                        | ...    | 1,000    | 13 500,00    | 13 500,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 63 | K          | 060001000  | Územní vlivy                                                                                                                                                                                              | ...    | 1,000    | 1,10         | 1,10              | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 64 | K          | 070001000  | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                            | ...    | 1,000    | 2,00         | 2,00              | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000</a>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |



**Příloha č.2 k SoD: Seznam poddodavatelů****Objednatel:****Městská část Praha 4**

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

**Zhotovitel:****ASOKNO spol. s r.o.**

Maternova 5/610


Praha 4 - Kunratice

IČ: 41189353

DIČ: CZ41189353

Pro realizaci zakázky „Branická 145/41, Praha 4 – výměna oken a prosklené stěny – I. Etapa“ budeme spolupracovat na stavebních pracích se společností:

**GLOBSTAV spol. s r.o.**, sídlem Bubenečská 810/28, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 26186896, zastoupená jednatelem Ing. Michalem Barešem



.....  
za zhotovitele: Ing. Petr Šimánek - jednatel

Videňská 340, 252 42 Vestec u Praha

IČO: 411 89 353, DIČ: CZ 411 89 353

